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GENERALITES

DEFINITION DE LA PRESTATION

Le CCTP du présent lot concerne les travaux du Lot N°01 VRD a exécuter pour la Mise en place de
I'agenda d'accessibilité du CH Esquirol, pour le compte du CH Esquirol.

DOCUMENTS TECHNIQUES / NORMES

Les entreprises seront soumises pour I'exécution de leurs travaux, aux clauses et spécifications des
documents ci-apres, sachant que cette liste n'est pas limitative :

DTU 11.1 : Sondage des sols de fondation
DTU 12 : Terrassement pour le batiment
DTU 21 : Exécution de travaux en béton

Elles seront soumises en outre, aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur au moment de
I'exécution des travaux, notamment :

Aux normes frangaises AFNOR qualitatives et dimensionnelles.

Normes NF.P 98.331 pour les terrassements en tranchées

Decret 65.48 concernant la sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements

Toutes normes et DTU en vigueur a la remise des offres.

ANNEXES
Note commune

A/ Note commune

Les entrepreneurs devront :

Vérifier tous les ouvrages, chacun en ce qui le concerne, les travaux seront traités a prix global et
forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour difficultés d'exécution.

NOTE IMPORTANTE

Chaque entreprise devra calculer les quantités et ne pourra les contester aprés signature de son
marché.

Le mode de métré et le sous détail pourront étre fournis a I'entreprise adjudicataire suivant les principes
de la circulaire du 9 mars 1982.

B/ Montant de I'offre
Pour chiffrer sa proposition, I'entreprise dispose du dossier comportant les éléments suivants :
. Le réglement de la consultation (R.C.) commun a tous les lots
. L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes pour chaque lot
« Le Cabhier des Clauses Administratives Patrticuliéres (C.C.A.P) et son annexe le calendrier
prévisionnel d’exécution, commun a tous les lots
o Le RICT (Rapport Initial de Contrdle Technique)
o Le PGC de coordination SPS
« Les plans du projet (plans architecte & plans techniques)
« Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) spécifique a chaque lot
. Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) pour chaque lot

C/ Fin de chantier

A l'issue des travaux, I'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage (en 3 exemplaires+ 1 PDF) un DOE
complet comprenant :

- Modifications apportées au dossier

- Fiches techniques des matériaux employés

- Fiches d'entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant.

RTE

Phase DCE 4/21



Lot N°01 VRD

01.0.3.2

01.0.3.3

01.0.34

01.0.4
01.04.1

Phasage et travaux sur site occupé

Les entreprises devront mettre en ceuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir 'exécution des
travaux en site occupé, dans le strict respect du phasage prédéfini. Elles veilleront a limiter les
nuisances (bruit, poussiere, acces) et a assurer la sécurité des usagers et du personnel par des
dispositifs adaptés (Barrieres HERAS, signalétigue, cheminements sécurisés). Une coordination
rigoureuse avec la maitrise d’'ouvrage et les occupants sera exigée afin de minimiser I'impact des
travaux sur l'activité du site.

Toutes les dispositions d'aménagement des zones de travaux demandées par le maitre d’ceuvre ou le
maitre d'ouvrage devront étre exécutées sans aucune majoration.

Dossier des Ouvrages Exécutés

Avant la réception des ouvrages I'entrepreneur devra fournir tous les documents pour la constitution
des Dossiers des Ouvrages Exécuté et Dossiers d'Intervention Ultérieure des Ouvrages.

Pour la réception I'entrepreneur devra fournir :

- Tout document transmis en phase chantier sera répertorié clairement (numérotation, indice, date,
etc.),

- La liste des documents remis sera tenue a jour tout au long du chantier et fera partie du dossier DOE.
- Plan de récolement des ouvrages,

- D'une maniére générale, les certifications et Procés-Verbaux d'essais,

- Notice d'utilisation des éventuels équipements mise en place et fiche d'entretien de I'ensemble des
ouvrages.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les DOE seront centralisés par la Maitrise d’ceuvre avant remise au Maitre d’ouvrage.

Transmission par clef USB ou envoi dématérialisé + papier
Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage

A/ Echafaudage/Protections Générales

L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront
nécessaires pour une parfaite et compléte sécurité de son personnel, ainsi que pour une parfaite et
compléte mise en ceuvre de ses produits.

B/ Protection/Coordination/Santé/Sécurité

L'entreprise devra respecter les obligations en matiére de coordination pour la santé et la sécurité
conformément a la loi n°® 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail et
des reglements en vigueur.

C/ Nettoyage

L'entreprise devra un nettoyage et enlevement des gravois journaliers du chantier ainsi qu'un général
a la fin de son intervention.

La Maitrise d'Oeuvre se laisse le droit de hommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le
travail réalisé par le titulaire du présent lot ne s'avérait pas satisfaisant.

Il va de soi que le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.

D/ Traitement des gravois

L'évacuation des gravois provenant des travaux réalisés par le titulaire du présent lot est a la charge
de ce dernier.

L'entreprise doit se conformer a la réglementation en cours et suivre toutes les procédures.
QUALITE DES MATERIAUX / MISE EN OEUVRE

Geénéralités

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la premiére
réunion de chantier ou elle sera convoquée afin que l'architecte puisse entériner ses choix.

Les matériaux utilisés seront de premiére qualité et seront conformes aux spécifications des normes
NF, dans tous les cas, les provenances (non spécifiées dans le présent C.C.T.P.) seront soumises a

RTE
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l'agrément de l'architecte.

Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient a I'architecte en cas de
divergence de vue avec l'entrepreneur, celui-ci sera tenu de mettre en oeuvre le matériau indiqué en
référence au présent C.C.T.P.

Tout préchauffage nécessaire des locaux pour effectuer la pose sera dd au titre du présent lot et la
consommation sera portée au compte prorata.

Manutention/Protection

La protection des revétements devra étre assurée, et enlevée pour la réception des travaux.

Si les conditions de terminaison du chantier nécessitent la pose d'une feuille de protection, celle-ci ne
doit étre disposée qu'aprés séchage de la colle.

Le délai de mise en service, pour les revétements de sols collés sera d'au moins 48 heures avant de
mettre les locaux en service.

Une barriere efficace sera établie pour empécher toute circulation.

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manceuvres et manutentions diverses,
et durant les travaux des autres corps d'état, tracage, pose, réglage, ajustages, mise en état de
fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont a la charge de I'entrepreneur.
Celui-ci sera entierement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception et devra prendre toutes
les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier.
ADMINISTRATIF

Autorisation de voirie

Autorisation de voirie, DICT et demandes administratives réglementaires

Constat d'huissier et clotures

Constat d'huissier : domaine public et limites de propriété y compris photos, a proximité des
installations existantes conservées.

Balisage réglementaire du chantier avec cléture rigide PVC ou de type HERAS en protection des zones
d'intervention sur une hauteur de 2.00 m, lestées en pieds, crochetées entre elles par colliers de
serrage anti-vandalisme et sécurisées par un cadenas.

NOTA : pas d’entreposages de matériel de part et d’autre

Au droit de tous les aménagements extérieurs prévus dans le cadre du projet.

PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER

Implantation des ouvrages

L'entreprise du présent lot devra au démarrage des travaux une implantation exacte de ses ouvrages,
réalisée par un géometre.

Cloture phasage

Pose et déplacement de cléture de chantier en site occupé doit suivre le phasage des travaux pour
assurer sécurité et continuité des activités. Elle doit étre modulaire, sécurisée et bien signalée, avec
des accés contrOlés et des passages sécurisés. Son installation et son évolution doivent limiter les
nuisances tout en respectant la réglementation en vigueur.

Suivant le phasage, les zones de travaux devront étre parfaitement sécurisées.

RTE
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Dépose de cldtures en tout genre

Dépose de clétures non conservées en tout genre (type panneau rigide, grillage, filet...) et poteaux
métallique ou béton, souténement béton, selon le cas, compris portails, chargement et évacuation y
compris socles et massifs en béton si poteaux scellés.

Batiment 02 - JANET : Repere 1. (65.00 ml)

Batiment 05 - LAFARGE : Repére 1. Dépose de barriére de trottoir (1 ens)

Déplacement de mobilier urbains

Déplacement de corbeille, cendriers, arceaux vélos, barriéres, bancs, grille paillasson, potelets métal,
travaux comprenant :

- Terrassement complémentaire et mise en place d'un potelet support

- Déplacement du mobilier urbain conformément au plan d'aménagement

- Si non réutilisé dans le cadre du projet, restitution au MOA.

Batiment 05 - LAFARGE : Repeéres 1, 2 et 3. (1 ens)

Batiment 10 - PC PEDOPSYCHIATRIE : Repeére 1. (1 ens) Déplacement des arceaux de vélos
Batiment 15 - L'ARCHE : Repére 1. (1 ens) Potelet métallique

Batiment 18 - LABORIT : Repére 2. (1 ens)
Batiment 20 - DIDE : Repére 2. (1 ens)

Débroussaillage

Débroussaillage de haies, arbustes, enlevement des racines pour les besoins du projet, chargement
et évacuation.

Compris terrassement superficiel suivant aménagement.

Conservation et déplacement si possible des sujets sains.

Batiment 02 - JANET : Repére 1. (1 ens)
Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 1. (1 ens)

Batiment 05 - LAFARGE : Repeére 1. (1 ens)
Batiment 07 - MARCHAND : Repére 1. (1 ens)

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 1. (1 ens)

Batiment 23 - FORMATION : Repére 1. (1 ens)
EXT Extérieurs : Repére 1. (1 ens)

Abatage d'arbres

Abatage et désouchage d'arbres non conservés pour les besoins du projet, chargement et évacuation.
Compris enlévement des racines.

Compris terrassement superficiel suivant aménagement.

Conservation et déplacement si possible des sujets sains.

Suivant aménagements des extérieurs.

RTE
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Batiment 07 - MARCHAND : Repére 1. (1 ens)

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 1. (1 ens)
Protection de vegetaux

La protection des plantations conservées suivra le phasage des travaux afin d’éviter tout dommage.
Des barrieres de protection adaptées seront mises en place, bien signalées et respectant les zones
racinaires.

Suivant aménagements extérieurs.

DECAPAGE DU TERRAIN
Décapage de terre végétale

Décapage de talus existant, comprenant évacuation des terres en déblais, remodelage de la pente et
du talus et terrassements nécessaire suivant aménagement.

Batiment 01 - HENRI EY : Repeéres 1. (80.00 m?)
Batiment 02 - JANET : Repére 1 et 2. (30.00 m?) + (60.00m?)
Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 1. Compris remplacement par gravillons (2.00 m?)

Batiment 05 - LAFARGE : Repere 1, 2 et 3. (160.00 m?)
Batiment 07 - MARCHAND : Repeére 1. (90.00 m?)
Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 1 et 9. (60.00 m?) + (45.00 m?)

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 1. (55.00 m?)
Batiment 16 - LOU CANTOU : Repére 1. (10.00 m?)

Batiment 18 - LABORIT : Repeére 1. (70.00 m?)
Batiment 19 - DE NERVAL : Repére 1. (70.00 m?)
Batiment 20 - DIDE : Repére 1. (65.00 m?)
Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 1. (60.00 m?)

Décapage de voirie

Réalisation de décapage de revétement minéral de toute nature existant compris I'utilisation de
techniques adaptées (rabotage, hydro-décapage ou fraisage) en fonction de I'épaisseur et de I'état du
revétement. L’évacuation des matériaux se fera vers des décharges publiques agréées, en respectant
les normes environnementales et de gestion des déchets. Toutes les sujétions nécessaires seront
prises en compte, notamment la protection des zones avoisinantes, la gestion des nuisances
(poussiére, bruit) et la mise en sécurité du chantier pour garantir une exécution parfaite.

Dépose de bordures comprenant remodelage des terres, évacuations des gravats. Apport de remblais
suivant nécessiteé.

Batiment 01 - HENRI EY : Repéres 1,2 et 3. ( 8.10 m2) +(12.00 m?2) + (110.00m?)
Batiment 02 - JANET : Repeére 1 et 2. (3.00 m2) + (35.00m?)

Batiment 05 - LAFARGE : Repeére 1, 2 et 3. (40.00 m?)

Batiment 07 - MARCHAND : Repére 1 et 2. (58.00 m?)

Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 1 et 9. (150.00 m2 compris démolition de la terrasse) +
(52.00 m2 compris démolition seuil carrelage)

Batiment 10 - PC PEDOPSYCHIATRIE : Repére 1. (1 ens toute la zone devant I'entrée suivant
aménagement en plans)
Batiment 11 - LES NOISILLES : Repeére 1. (12.00 m2)

RTE
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Batiment 12 - BELLEVUE : Repére 1. (85.00 m?)
Batiment 14 - GYMNASE : Repeére 1. (90.00 m2)

Batiment 18 - LABORIT : Repére 1. (3.00 m2) ou chanfrein de bordure
Batiment 19 - DE NERVAL : Repére 1. (3.00 m?) ou chanfrein de bordure
Batiment 20 - DIDE : Repere 1. (3.00 m2) ou chanfrein de bordure
Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repeére 1. (3.00 m?2) ou chanfrein de bordure
Batiment 23 - FORMATION : Repeére 1. (6.00 m2)

Démolition de palier béton

Démolition de palier béton compris fondations éventuelles comprenant remodelage des terres,
évacuations des gravats. Apport de remblais suivant nécessité.

Batiment 01 - HENRI EY : Repeéres 1 et 3.. (8.10 m?)

TERRASSEMENT
Terrassements en pleine masse

Terrassement en pleine masse en terrain de toutes natures pour création de plateforme et talus, a
réaliser a I'engin mécanique.

Nature :

Les déblais sont, suivant leur nature, classés en deux catégories. L'entreprise au moment de son offre
effectuera tous les sondages en complément du rapport qu'elle jugera nécessaires. Aucun travaux
supplémentaires ne seront acceptés

A/ Déblais en terrain meuble et rocher non compact

Sont considérés comme déblais en rocher non compact ceux qui peuvent étre extraits au moyen d'une
défonceuse a une dent, équipant un tracteur de deux cent cinquante (250) chevaux au moins, avec un
rendement supérieur a 70 m3/h ou au moyen d'une pelle hydraulique disposant d'un effort de traction
de dix (10) tonnes.

B/ Déblais en rocher compact

Sont considérés comme déblais en roche compacte les déblais qui ne peuvent étre extraits au moyen
de l'une des deux méthodes définies a l'alinéa précédent et qui nécessitent I'emploi du compresseur
ou de l'explosif.

- Tolérances d'exécution relatives aux déblais a

- Cote du fond de forme : plus ou moins trois centimetres (+ ou - 3 cm) par rapport a la cote théorique,
en tout point

- Bord du décaissement du fond de forme : plus ou moins cing centimetres (+ ou - 5 cm) par rapport a
une distance théorique horizontale a un axe de référence (axe de profil en long par exemple) en tout
point.

La proposition de I'entreprise devra comprendre outre le terrassement, les travaux éventuellement
nécessaires, tels que :

- Les blindages

- Les étaiements

- Les épuisements de l'eau

Nota :

1- Prévoir un reprofilage du talus.

2- Les purges dans les terrains bourbeux ou argileux seront conduites de l'aval vers I'amont afin que I
écoulement des eaux soit toujours assuré.
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Elles seront exécutées jusqu' a la cote fixée par l'architecte, le rattrapage de niveau se fera dans la
mesure du possible a |' aide de remblai rocheux, non argileux, choisis selon les indications de I
architecte.

Il pourra étre prescrit des tranchées drainantes en fond de purge. Les produits de décapage des
terrains bourbeux ou argileux seront évacués en décharge.

L'entreprise devra prendre connaissant du rapport du sol effectué, pour la réalisation des travaux.

Suivant plans d'aménagements extérieurs. Prix a intégrer directement dans les postes ci-dessus.

01.1.4.2  Mise en remblai ou évacuation des terres
L'entreprise aura a sa charge exclusive :
- Tous les remblais nécessaires apres exécution de tous les ouvrages en fondations, réalisés par
couches successives avec un matériau d'apport "non argileux" ou avec les terres récupérées sur place
suivant leurs nature
- L'évacuation des terres provenant des fouilles une fois I'ensemble des remblais effectués.
Le choix de la décharge et les frais correspondant seront sa charge exclusive.
Le transport des déblais vers la décharge se fera avec des véhicules compatibles avec les voies
d'acces.
Elle devra assurer I'entretien journalier des chaussées, effectués toutes les déclaration nécessaires et
toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux DTU reglementations et normes en vigueur.
Suivant plans d'aménagements extérieurs. Prix a intégrer directement dans les postes ci-dessus.
01.1.43  Terre végétale
L'entreprise devra l'apport ou le remodelage et la mise en place des terres végétales, conformément
au plan de masse de l'architecte et I'évacuation de I'excédent, compris enlévement des matieres
impropres, décompactage, engazonnement, enfouissement, roulage, arrosage et toutes sujétions
nécessaires de mise en ceuvre conformément aux réglementations en vigueur.
- Nature : suivant rapport de sol.
- Epaisseur minimum : 40 cm en moyenne.
- Prévoir bande gravillonnée stérile contre batiment
Batiment 05 - LAFARGE : Repeére 1, 2 et 3. (70.00 m?)
Batiment 07 - MARCHAND : Repére 1 et 2. (50.00 m?) + (55.00 m?)
Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : (60.00 m2) + (15 .00 m2)
Batiment 10 - PC PEDOPSYCHIATRIE : Repére 1. (1 ens) En lieu et place de pavés déposés a coté de
I'entrée
Batiment 14 - GYMNASE : Repére 1. (60.00 m?)
Batiment 18 - LABORIT : Repére 1. (15.00 m?)
Batiment 19 - DE NERVAL : Repére 1. (15.00 m?)
Batiment 20 - DIDE : Repére 1. (15.00 m?)
Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 1. (15.00 m?)
01.1.44  Reprises diverses
01.1.5 RESEAUX
01.1.51  Eclairage extérieur
01.1.5.1.1 Tranchées
Phase DCE 10/21
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01.1.51.2

01.1.51.3

Pour I'ensemble des réseaux il est indiqué que le forfait du présent lot comprend tout ce qui est
extérieur aux batiments, jusqu'en liaison avec les existants et comprenant :

- Fouille en tranchée en terrain de différentes nature

- Blindage et pompage si hécessaire

- Dressement du fond de fouille y compris sur profondeur pour lit de pose sableux de 10 cm d'épaisseur
minimale a prévoir

- Fourniture de sable pour enrobage des canalisations jusqu'a 0.20 ml au-dessus de la génératrice
supérieure des canalisations

- Mise en place des grillages avertisseurs normalisés

- Mise en place a la main des matériaux d'enrobage avec damage par couche de 0.20 ml et remblai
en matériaux extraits des fouilles et expurgés des éléments supérieurs a 100 mm de section et aprés
accord de l'architecte.

- Sous chaussée, les matériaux de remblais jusqu'au niveau fond de forme seront incompressibles ; la
compacité des remblais terminés est de 90 % de la compacité optimum obtenu a I'essai PROCTOR
Modifié par les couches situées au-dessous de 1,00 ml du niveau du sol fini et 95 % de cette compacité
pour les couches supérieures.

- Evacuation a la décharge des terres excédentaires ou impropres, compris frais et droits de
décharges.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Batiment 01 - HENRI EY : Repeére 2. (8.00 ml)
Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Tranchée créée. (45.00 ml)
Batiment 10 - PC PEDOPSYCHIATRIE : Tranchée créée. (8.00 ml)

Batiment 26 - MAS SAINT-EXUPERY : Tranchée créée. (18.00 ml)

Fourreaux PVC CFO

Fourniture et pose de fourreaux TPC aiguillés de diamétre 80 mm compris piquage sur les regards en
attente, manchons et toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
réglementations en vigueur.

Diamétre : Suivant plans et indications du BET Fluides.

Batiment 01 - HENRI EY : Repére 2. (8.00 ml)
Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Tranchée créée. (45.00 ml)
Batiment 10 - PC PEDOPSYCHIATRIE : Tranchée créée. (8.00 ml)

Batiment 26 - MAS SAINT-EXUPERY : Tranchée créée. (18.00 ml)

Massifs béton

Réalisation de massifs en béton pour support des équipements techniques, comprenant
terrassements, coffrage, armature et béton. Evacuation des terres excédentaires.

L'entreprise devra les réservations demandées par les autres corps d'état, en aucun cas ces ouvrages
ne devront subir de percements ou saignées aprés coup.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.
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Batiment 01 - HENRI EY : Repeére 2. (1 U)
Batiment 03 - BERGOUIGNAN : Repeére 6. (2 U)

Batiment 16 - LOU CANTOU : Support candélabres. (3 U)

01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles
01.1.5.2.1 Grille aremplacer
Travaux pour arase ou rehausse de regard, comprenant :
- Dépose de la grille fonte, du tampon fonte, béton ou rempli existant (a évacuer le cas échéant)
- Sciages et découpes soignés nécessaires
- Piquage pour reprise des parois
- Fourniture et mise en ceuvre de béton, compris coffrage et acier nécessaires
- Facon de feuillure y compris corniére a sceller pour recevoir le tampon
- Fourniture et pose d'un nouveau tampon fonte ou grille avaloir (étanche le cas échéant)
Compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre
Batiment 07 - MARCHAND : Repére 1 et 2. (2 U)
Batiment 11 - LES NOISILLES : Repére 1 Grille sur regard + Grille sur cour anglaise (7 U)
Batiment 12 - BELLEVUE : Repére 1 Grille sur regard. (1 U)
01.1.5.2.2 Création de réseaux
Travaux pour réalisation de nouveaux réseaux EP comprenant :
- Tranchée et terrassement nécessaires
- Canalisation PVC de diamétre approprié
- Fourniture et mise en ceuvre de béton, compris coffrage et acier nécessaires
- Caniveau ou regard de collecte.
- Fourniture et pose de grille fonte
- Raccordement sur réseau existant compris dévoiement conformément aux plans.
Compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre
Batiment 14 - GYMNASE : Repére 1. (1 ens)
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton
Aprés dépose préalable, fourniture et mise en ceuvre de caniveau grille type Acodrain ou équivalent
avec forme de pente
Terrassements en rigoles, mise en oeuvre de béton pour épaulement et grave ciment pour assise
générale, raccordement au réseau EP
Grille lIégére A15 pour circulation piétonne en acier galvanisé ou inox, dimension des vides inférieure
a 2 cm pour accessibilité PMR
Batiment 05 - LAFARGE : Repere 1. (8.00 ml)
Batiment 15 - L'ARCHE : Repére 1. (4.50 ml)
Batiment 16 - LOU CANTOU : Repére 2. (3.50 ml)
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Batiment 26 - MAS SAINT-EXUPERY : Repére 1. (7.00 ml)

01.1.5.2.4 Modification de regards
Travaux pour arase ou rehausse de regard, comprenant :
- Dépose de la grille fonte, du tampon fonte, béton ou rempli existant (a évacuer le cas échéant)
- Sciages et découpes soignés nécessaires
- Piguage pour reprise des parois
- Fourniture et mise en ceuvre de béton, compris coffrage et acier nécessaires
- Facon de feuillure y compris corniére a sceller pour recevoir le tampon
- Fourniture et pose d'un nouveau tampon fonte ou avaloir (étanche le cas échéant)
Compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre
Batiment 05 - LAFARGE : Repére 1. (1 U)
Batiment 07 - MARCHAND : Repére 1. (2 U)
01.1.6 VOIRIES
01.1.6.1  Enrobé
Nettoyage des chaussées, scarifications, découpes et piquages divers (de marches, seuils, regard,
caniveaux non conservés...), décapage, dépose de pavés, bouchement d'ornieres, reprofilage et
nivellement, remaniement fond de forme, reprofilage compris fourniture et mise en ceuvre de matériaux
d'apport 0/31.5 sur une épaisseur adaptée, imprégnation a I'émulsion et couche de roulement enrobé
dense a chaud 120 kg/m?, garantie 2 ans, liaison avec chaussée existante au droit des découpes
réalisées précédemment etc...
Facon de pente pour raccordements et accessibilité PMR, compris création de palier droit devant les
entrées
Batiment 01 - HENRI EY : Repéres 1,2 et 3. (8.10 m2) +(50.00 m?) + (110.00m?2)
Batiment 02 - JANET : Repére 1 et 2. (30.00 m?) + (35.00m?)
Batiment 05 - LAFARGE : Repeére 1, 2 et 3. (95.00 m?)
Batiment 07 - MARCHAND : Repére 1 et 2. (100.00 m?) + (82 .00 m?)
Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : (160.00 m2) + (77 .00 m?)
Batiment 11 - LES NOISILLES : Repére 1. (12.00 m?)
Batiment 12 - BELLEVUE : Repére 1. (85.00 m?)
Batiment 14 - GYMNASE : Repére 1. (140.00 m2)
Batiment 18 - LABORIT : Repeére 1. (65.00 m?)
Batiment 19 - DE NERVAL : Repére 1. (50.00 m2)
Batiment 20 - DIDE : Repére 1. (65.00 m2)
Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 1. (55.00 m?)
01.1.6.2 Pavés autobloguants
Apres dépose des pavés, récupération de ces derniers pour réalisation de cheminement pavés
compris reprofilage et nivellement, remaniement fond de forme, reprofilage compris fourniture et mise
en ceuvre de matériaux d'apport 0/31.5 sur une épaisseur adaptée, calage des pavés. Apport de
nouveaux pavés si nécessaire.
Facon de pente pour raccordements et accessibilité PMR, compris création de palier droit devant les
entrées
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01.1.6.3

01.1.6.4

01.1.6.5

Batiment 01 - HENRI EY : Repére 1. (28.00 m?)
Batiment 02 - JANET : Repére 1. (9.00 m?)

Batiment 05 - LAFARGE : Repeéres 1, 2 et 3. (47.00 m?)

Batiment 10 - PC PEDOPSYCHIATRIE : Repere 1. (25.00 m?)
Batiment 16 - LOU CANTOU : Repére 1. (10.00 m?)

EXT Extérieurs : Repére 1. (4.00 m?)

Batiment 24 - CAM : Repére 9. (5.00 m?)

Béton balayé

Aprés décapage du revétement, réalisation de cheminement en béton balayé compris reprofilage et
nivellement, remaniement fond de forme, reprofilage compris fourniture et mise en ceuvre de matériaux
d'apport 0/31.5 sur une épaisseur adaptée, ferraillage et joints de fractionnement nécessaires.

Facon de pente pour raccordements et accessibilité PMR.

Epaisseur : 10 cm environ

Batiment 16 - LOU CANTOU : Repeére 5. (4.00 m?)

Batiment 18 - LABORIT : Repére 2 Entrée du batiment. (1.00 m?)
Batiment 19 - DE NERVAL : Repére 2 Entrée du batiment. (1.00 m?)
Batiment 20 - DIDE : Repére 2 Entrée du batiment. (1.00 m2)
Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 2 Entrée du batiment. (1.00 m2)

Bordures T1

Fourniture et pose de bordures béton préfabriqué type T1 en éléments de 1.00 pour les parties droites
et de 0,33 pour les parties courbes, comprenant : terrassements, évacuation, des déblais, épaulement.
Fourniture, transport et pose sur forme en béton de gravillons, dosé a 300 Kg de 0,15 d'épaisseur.
Un épaulement en béton dito ci dessus, de part et d'autre de la bordure sur une hauteur suffisantes
pour assurer la stabilité. Les joints entre éléments exécutés au mortier de ciment et sable fin de riviere
tamisé, seront lissés et lavés. Toutes bordures imparfaitement alignées ou présentant des éclats sur
les arétes seront déposées et remplacées. les bordures seront protégées contre les souillures de
bitume et autres.

Batiment 01 - HENRI EY : Repeére 1. (20.00 ml) + (37.00 ml)
Batiment 02 - JANET : Repére 1 et 2. (5.00 ml) + (18.00 ml)

Batiment 05 - LAFARGE : Repeéres 1, 2 et 3. (17.00 ml)
Batiment 07 - MARCHAND : Repeére 1 et 2. (36.00 ml) + (23.00 ml)
Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 1 et 9. (63.00 ml)

Batiment 12 - BELLEVUE : Repére 1. (6.00 ml)
Batiment 14 - GYMNASE : Repére 1. (27.00 ml)

Bordures bateau T1

Aprés dépose de bordure existante, remplacement en lieu et place par des bordure bateau en béton
préfabriqué type T1 en éléments de 1.00 pour les parties droites et de 0,33 pour les parties courbes,
comprenant : terrassements, évacuation, des déblais, épaulement.
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01.1.6.6

01.1.7
01.1.71

01.1.7.2

Fourniture, transport et pose sur forme en béton de gravillons, dosé a 300 Kg de 0,15 d'épaisseur.
Un épaulement en béton dito ci dessus, de part et d'autre de la bordure sur une hauteur suffisantes
pour assurer la stabilité. Les joints entre éléments exécutés au mortier de ciment et sable fin de riviere
tamisé, seront lissés et lavés. Toutes bordures imparfaitement alignées ou présentant des éclats sur
les arétes seront déposées et remplacées. les bordures seront protégées contre les souillures de
bitume et autres.

Batiment 05 - LAFARGE : Repeéres 1,2 et 3. (2 U)

Batiment 16 - LOU CANTOU : Repere 1. (2 U)

Bordures P3

Fourniture et pose de bordures plates type P3 en éléments de 1.00 pour les parties droites et de 0,33
pour les parties courbes, comprenant : terrassements, évacuation, des déblais, épaulement.
Fourniture, transport et pose sur forme en béton de gravillons, dosé a 300 Kg de 0,15 d'épaisseur.
Un épaulement en béton dito ci dessus, de part et d'autre de la bordure sur une hauteur suffisantes
pour assurer la stabilité. Les joints entre éléments exécutés au mortier de ciment et sable fin de riviére
tamisé, seront lissés et lavés. Toutes bordures imparfaitement alignées ou présentant des éclats sur
les arétes seront déposées et remplacées. les bordures seront protégées contre les souillures de
bitume et autres.

Batiment 01 - HENRI EY : Repeére 1. (5.00 ml)
Batiment 02 - JANET : Repére 1. (8.00 ml)

Batiment 05 - LAFARGE : Repeéres 1, 2 et 3. (10.00 ml)
Batiment 16 - LOU CANTOU : Repére 1. (2.00 ml°
Batiment 18 - LABORIT : Repére 1. (17.00 ml)
Batiment 19 - DE NERVAL : Repére 1. (14.00 ml)

Batiment 20 - DIDE : Repére 1. (16.00 ml)
Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 1. (16.00 ml)

OUVRAGES SPECIFIQUES
Emmarchement

Réalisation de groupes de marches en béton armé, comprenant :

- Terrassements, empierrement et remodelage du terrain

- Coffrage soigné, béton, armatures, nez tiré au fer, finition lissée sur girons et contre-marches

- Protection, évacuation des gravois et nettoyage

- Reprofilage des talus de part et d'autre de I'escalier

- Dépose de bordure nécessaires, reprise dito existant avec voirie adjacente

- Compris toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes en
vigueur.

Linéaire de marches créer : Suivant plans

Batiment 16 - LOU CANTOU : Repere 7. (1 ens)

Muret de soutenement

RTE
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01.1.7.3

01.1.7.4

01.1.75

01.1.8
01.1.8.1

Réalisation de muret de soutenement en béton armé vibré conformément aux plans d'études joints au
dossier et comprenant coffrages et armatures nécessaires.

Un mode opératoire de réalisation devra étre présenté par le titulaire du lot a I'équipe de maitrise
d'CEuvre dans le cas de mur de hauteur importante. Aucun travaux ne sera engagé avant validation de
ce dernier.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Batiment 07 - MARCHAND : Repere 1. (1 ens)

Blocs véqgétalisés

Réalisation de parois de souténement type blocs végétalisées de chez BETOPLUS, comprenant :

- Semelle béton dimensionnement approprié

- Fourniture et mise en place d'éléments préfabriqués type BETOFLOR ou équivalent, avec dessous
plat évidé pour permettre une pénétration vertical des racines

- Mise en ceuvre de remblais technique en out venant 0/40 drainant

- Pose d'un béton de propreté sur 10 cm

- Plantation diverses d'essences locales => A la charge du MOA.

- Drainage en pied a prévoir avec évacuation dans regard EP le plus proche

Batiment 05 - LAFARGE : Repeére 1. (1 ens)
Batiment 07 - MARCHAND : Repére 1. (1 ens)

Adaptation d'un escalier

Travaux d'adaptation et de remise en conformité d'escalier, comprenant :

- Sciage d'une bordure sur la largeur de I'escalier.

- Création d'une marche supplémentaires en béton, compris coffrage et armatures nécessaires
- Décapage et reprise du palier droit en enrobé.

- Evacuation des gravats

Batiment 16 - LOU CANTOU : Repére 5. (1 ens)

Entoilage de talus

L'entreprise devra l'entoilage du talus remodelé. Toile haute résistance minimum 130 gr/m2, compris
agrafes en nombre suffisant. L'adaptation des espaces verts et les plantations de cette zone sont a la
charge de la maitrise d'ouvrage.

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 1. (1 ens)

SIGNALETIQUE
Tracé de parking

Réalisation d'un marquage au sol par une peinture des Ets la SEIGNEURIE référence INDICA lisse
ou techniguement équivalent, application pneumatique compris nettoyage, dépoussiérage et toutes
sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU
et normes en vigueur.
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01.1.8.2

Prévoir I'effacement des anciens marquages suivant cas et localisation.

Batiment 01 - HENRI EY : Repére 1 et 2. (2 ens)
Batiment 02 - JANET : Repeére 1 et 2. (2 ens)
Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 1. (1 ens)

Batiment 05 - LAFARGE : Repeére 1. (1 ens)

Batiment 06 - DANY : Repére 1. (1 ens)

Batiment 07 - MARCHAND : Repére 1 et 2. (2 ens)
Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 1 et 9. (2 ens)

Batiment 10 - PC PEDOPSYCHIATRIE : Repére 1. (1 ens)

Batiment 11 - LES NOISILLES : Repére 1. (1 ens) Toutes les places
Batiment 12 - BELLEVUE : Repére 1. (1 ens)

Batiment 13 - ITARD : Repére 1. (1 ens)

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 1. (1 ens)

Batiment 15 - L'ARCHE : Repére 1. (1 ens)

Batiment 17 - LES SITELLES : Repére 1. Reprise sur 5 places (1 ens)

Batiment 18 - LABORIT : Repére 1. (1 ens)
Batiment 19 - DE NERVAL : Repére 1. (1 ens)
Batiment 20 - DIDE : Repeére 1. (1 ens)
Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 1. (1 ens)
Batiment 23 - FORMATION : Repeére 1. (1 ens)
EXT Extérieurs : Repére 1. (1 ens)

Batiment 24 - CAM : Repere 1. (1 ens)

Batiment 25 - JM LEGER : Repere 1. (1 ens)
Batiment 26 - MAS SAINT-EXUPERY : Repére 1. (1 ens)

Zébra

Réalisation d'un marquage au sol type zébra par une peinture des Ets la SEIGNEURIE référence
INDICA lisse ou techniqguement équivalent, application pneumatique compris nettoyage,
dépoussiérage et toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions

techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Prévoir I'effacement des anciens marquages suivant cas et localisation.

Batiment 01 - HENRI EY : Repeére 2. (12.00 m?)
Batiment 02 - JANET : Repére 2. (12.00 m?)
Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 1. (6.00 m2)

Batiment 05 - LAFARGE : Repére 1. (4.00 m?)

Batiment 06 - DANY : Repére 1. (10.00 m?)

Batiment 07 - MARCHAND : Repére 1 et 2. (4.00 m?) + (47.00 m?)
Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 1 et 9. (4.00 m?2) + (6.00 m?)

Batiment 10 - PC PEDOPSYCHIATRIE : Repeére 1. (9.00 m?)
Batiment 11 - LES NOISILLES : Repeére 1. (40.00 m2)
Batiment 12 - BELLEVUE : Repére 1. (8.00 m?)

Batiment 13 - ITARD : Repére 1. (4.00 m2)

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 1. (35.00 m?)

Batiment 15 - L'ARCHE : Repére 1. (4.00 m?)

Batiment 16 - LOU CANTOU : Repere 1. (38.00 m?)

Batiment 18 - LABORIT : Repére 1. (18.00 m?)
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01.1.8.3

01.1.8.4

Batiment 19 - DE NERVAL : Repére 1. (10.00 m?)

Batiment 20 - DIDE : Repeére 1. (19.00 m?)

Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repeére 1 et 8. (10.00 m2) + (6.00 m?)
Batiment 23 - FORMATION : Repére 1. (6.00 m?)

EXT Extérieurs : Repére 1 et 5. (18.00 m?)

Batiment 24 - CAM : Repére 1 et 8. (18.00 m?)
Batiment 25 - JM LEGER : Repére 1. (4.00 m?)
Batiment 26 - MAS SAINT-EXUPERY : Repére 1. (20.00 m?)

Logo PMR

Réalisation de signalisation PMR pour aire de stationnement comprenant :

- Marquage au sol du logo PMR (2 petits + 1 grand logo), par une peinture des Ets la SEIGNEURIE
référence INDICA lisse ou techniquement équivalent, application pneumatique compris nettoyage,
dépoussiérage, etc ...

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Batiment 01 - HENRI EY : Repere 1 et 2. (2 U)
Batiment 02 - JANET : Repére 1 et 2. (2 U)
Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 1. (1 U)

Batiment 05 - LAFARGE : Repeére 1. (1 U)

Batiment 06 - DANY : Repere 1. (1 U)

Batiment 07 - MARCHAND : Repére 1 et 2. (2 U)
Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repere 1 et 9. (2 U)

Batiment 10 - PC PEDOPSYCHIATRIE : Repére 1. (1 U)
Batiment 11 - LES NOISILLES : Repeére 1. (1 U)
Batiment 12 - BELLEVUE : Repére 1. (1 U)

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 1. (1U)

Batiment 15 - L'ARCHE : Repére 1. (1 U)

Batiment 17 - LES SITELLES : Repére 1. (1 U)

Batiment 18 - LABORIT : Repére 1. + Panneaux livraison (1 U)
Batiment 19 - DE NERVAL : Repére 1. + Panneaux livraison (1 U)
Batiment 20 - DIDE : Repére 1. + Panneaux livraison (1 U)
Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 1. + Panneaux livraison (1 U)
Batiment 23 - FORMATION : Repére 1. (1 U)

Batiment 24 - CAM : Repére 1. (1 U)
Batiment 25 - JM LEGER : Repeére 1. (1 U)
Batiment 26 - MAS SAINT-EXUPERY : Repere 1. (4 U)

Panneaux

Réalisation de signalisation PMR pour aire de stationnement comprenant :

- Fourniture et pose de panneau de signalisation pour stationnement PMR en acier galvanisé de classe
2, compris poteau support galvanisé avec obturateur plastique, fouilles en trou, scellement,
évacuation, etc ...

- Intégration de signalétique TAXI, ARRET MINUTE ou LIVRAISON suivant cas.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.
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Dimensions du panneau : 500 x 500 mm

Batiment 01 - HENRI EY : Repéere 1 et 2. (2 U)
Batiment 02 - JANET : Repére 1 et 2. (2 U)
Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 1. (1 U)

Batiment 05 - LAFARGE : Repére 1. (1 U)
Batiment 07 - MARCHAND : Repeére 1 et 2. (2 U)
Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 1 et 9. (2 U)

Batiment 10 - PC PEDOPSYCHIATRIE : Repére 1. (1 U)

Batiment 11 - LES NOISILLES : Repere 1. (1 U) Compris dépose de I'existant
Batiment 12 - BELLEVUE : Repére 1. (1 U)

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 1. (1 U)

Batiment 15 - L'ARCHE : Repére 1. Uniguement panneaux "ARRET MINUTE" (1 U)
Batiment 17 - LES SITELLES : Repeére 1. + panneaux "ARRET MINUTE" (2 U)

Batiment 18 - LABORIT : Repére 1. + Panneaux livraison (2 U)
Batiment 19 - DE NERVAL : Repére 1. + Panneaux livraison (2 U)
Batiment 20 - DIDE : Repére 1. + Panneaux livraison (2 U)
Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 1. + Panneaux livraison (2 U)
Batiment 23 - FORMATION : Repére 1. (1 U)

Batiment 24 - CAM : Repeére 1. (1 U)

Batiment 25 - JM LEGER : Repére 1. + Panneaux "TAXI" (2 U)
Batiment 26 - MAS SAINT-EXUPERY : Repere 1. (4 U)

Dépose de bande de guidage

Dépose de bande de guidage existante compris reprise de peinture sur passage piétons, remise en
état générale de la zone.

Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 1. (1 ens)

Batiment 15 - L'ARCHE : Repére 1. (1 ens)

Bande de guidage PMR

Réalisation de bandes de guidage avec 3 a 4 cannelures (formant plusieurs lignes), a base de résine
et granulats contrasté avec le support .

Revétement formant contraste visuel et tactile par rapport aux parties courantes

Toutes sujétions de fourniture et mise en oceuvre pour matérialisation d'un cheminement pour
personnes a mobilité réduite, dispositions a faire valider par le bureau de contrdle.

Compris dépose de bande de guidage existante suivant indications en plans

Batiment 01 - HENRI EY : Repére 1 et 2. (6.00 ml) + (35.00 ml)
Batiment 02 - JANET : Repére 1 et 2. (34.00 ml) + (6.00 ml)

Batiment 05 - LAFARGE : Repeére 1. (17.00 ml)
Batiment 07 - MARCHAND : Repeére 1 et 2. (22.00 ml) + (33.00 ml)
Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 9. (11.00 ml)

Batiment 10 - PC PEDOPSYCHIATRIE : Repere 1. (19.00 ml)
Batiment 11 - LES NOISILLES : Repere 1. (9.00 ml)
Batiment 12 - BELLEVUE : Repére 1. (10.00 ml)
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Batiment 13 - ITARD : Repére 1. (15.00 ml)
Batiment 14 - GYMNASE : Repére 1. (15.00 ml)
Batiment 15 - L'ARCHE : Repére 1. (18.00 ml)
Batiment 16 - LOU CANTOU : Repeére 1. (38.00 ml)

Batiment 18 - LABORIT : Repére 1. (24.00 ml)

Batiment 19 - DE NERVAL : Repére 1. (21.00 ml)

Batiment 20 - DIDE : Repeére 1. (21.00 ml)

Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 1 et 8. (26.00 ml) + (27.00 ml)

Batiment 24 - CAM : Repére 1 et 8. (27.00 ml)

Batiment 25 - JM LEGER : Repére 1. (16.00 ml)
Batiment 26 - MAS SAINT-EXUPERY : Repeére 1. (46.00 ml)

Bande d'éveil podotactile

Bande d'éveil a la vigilance :

Fourniture et pose de bandes, a base de résine métacrylate ou autre, teintée dans la masse, insensible
aux UV et antigélif, pose a la colle bi-composant en extérieur adaptée aux revétements en place.

Revétement formant contraste visuel et tactile par rapport aux parties courantes.

Placées a 50 cm mini du nez de marche et large de 60 cm mini (réduit a 40 cm suivant cas exceptionnel
et sur escaliers), sauf indications contraires sur plans, principe d'implantation a faire valider par le

bureau de contréle avant réalisation.

Batiment 02 - JANET : Repére 3 et 14. (4.00 ml)
Batiment 03 - BERGOUIGNAN : Repeére 6. (2.00 ml)

Batiment 07 - MARCHAND : Repeére 3. (5.30 ml)

Batiment 12 - BELLEVUE : Repére 2. (3.00 ml)

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 2. (1.30 ml)

Batiment 16 - LOU CANTOU : Repére 1 et 5. (3.00 ml) + (4.50 ml)
Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 9. (19.00 ml)

EXT Extérieurs : Repére 2 et 6. (5.00 ml)

EXT Extérieurs : Repére 7. (9.00 ml)

Batiment 24 - CAM : Repére 9. (2.00 ml)
Batiment 26 - MAS SAINT-EXUPERY : Repére 2. (16.00 ml)

Peinture sur escaliers

Travaux comprenant :
- Nettoyage haute pression du support

- Tragage préalable et matérialisation avec une peinture agréée par les Ponts et Chaussées

- Toutes fournitures et mise en ceuvre nécessaires a un parfait et complet achévement des ouvrages

Pour les emmarchements extérieurs accessibles PMR, I'entreprise prévoira et comprendra dans son

prix :

- Le traitement des nez de marche contrastés par mise en peinture et corniére teinte contrastée suivant

cas

- La mise en peinture de la 1ére et derniere contremarche de chaque volée (compris dans le prix de

nez de
marche)
Couleur au choix de l'architecte
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Batiment 02 - JANET : Repere 3 et 14. (34.00 ml)
Batiment 03 - BERGOUIGNAN : Repere 6. (30.00 ml)

Batiment 07 - MARCHAND : Repére 3. (47.70 ml)

Batiment 12 - BELLEVUE : Repere 2. (15.00 ml)
Batiment 14 - GYMNASE : Repére 2. (19.00 ml)
Béatiment 16 - LOU CANTOU : Repére 5. (35.00 ml)

Batiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 9. (34.00 ml)
Batiment 23 - FORMATION : Repére 3. (9.00 ml)
EXT Extérieurs : Repére 2 et 6. (14.00 ml)

EXT Extérieurs : Repére 7. (63.00 ml)

Batiment 24 - CAM : Repeére 9. (6.00 ml)
Batiment 26 - MAS SAINT-EXUPERY : Repere 2. (72.00 ml)

01.1.8.9 Phasage et travaux sur site occupé

Dans le cadre des travaux du présent lot prévus devant plusieurs batiments, l'entreprise devra déployer
des mesures strictes afin de garantir la bonne exécution des opérations en site occupé.

Les entreprises devront mettre en ceuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir 'exécution des
travaux en site occupé, dans le strict respect du phasage prédéfini et des contraintes de sites.

Elles veilleront a limiter autant que possible les nuisances (bruit, poussiére, acces) et a assurer en
permanence la sécurité des usagers et du personnel par des dispositifs adaptés (barrieres HERAS,
signalétique renforcée, cheminements sécurisés et balisés). Une coordination rigoureuse et continue
avec la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’ceuvre et les occupants sera exigée afin de minimiser I'impact
des travaux sur l'activité du site et le confort des patients.

Toutes les dispositions d'aménagement des zones de travaux demandées par le maitre d’ceuvre ou le
maitre d'ouvrage devront étre exécutées sans aucune majoration ni délai supplémentaire.

Toutes les zones concernées par les travaux du présent lot.
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