
Total HT TVA 20% Total en TTC
5. LAFARGE                             -   €                             -   €                             -   € 
23. CENTRE DE FORMATION                             -   €                             -   €                             -   € 

TOTAL                             -   €                             -   €                             -   € 

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol
Lot N°02b DESAMIANTAGE

RECAP TOTAL



5. LAFARGE U Quantité Prix en € Total en €

02b.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02b.1.1 DESAMIANTAGE
02b.1.1.1 Repérage complémentaire
02b.1.1.1 1 A la charge du Maître d'Ouvrage

02b.1.1.2 Organisation de chantier
02b.1.1.2.1 Constat d'huissier

02b.1.1.2.1 
1 

État des lieux For  1

02b.1.1.2.2 Préparation

02b.1.1.2.2
.1

Définition des conditions de réalisation du chantier

02b.1.1.2.2
.1 1 

Au cours de la préparation du chantier PM

02b.1.1.2.2
.2

Protections

02b.1.1.2.2
.2 1 

Pendant toute la durée des opérations de 
désamiantage

Ens  1

02b.1.1.2.3 Documents administratifs

02b.1.1.2.3 
1 

Plan de retrait Ens  1

02b.1.1.2.4 Installation et opérations en cours d'exécution

02b.1.1.2.4 
1 

Installation Ens  1

02b.1.1.2.5 Obligations générales

02b.1.1.2.5 
1 

Obligations générales PM

02b.1.1.3 Travaux de désamiantage
02b.1.1.3.1 Etat des lieux

02b.1.1.3.1 
1 

Etat des lieux PM

02b.1.1.3.2 Réglementation et risques liés à l'amiante

02b.1.1.3.2 
1 

Réglementation et risques liés à l'amiante PM

02b.1.1.3.3 Qualifications requises

02b.1.1.3.3 
1 

Qualifications requises PM

02b.1.1.3.4 Installations de chantier

02b.1.1.3.4 
1 

Installations de chantier PM

02b.1.1.3.5 Securité générale

02b.1.1.3.5 
1 

Securité générale PM

02b.1.1.3.6 Plan de retrait

02b.1.1.3.6 
1 

Plan de retrait PM

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

5. LAFARGE



5. LAFARGE U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

02b.1.1.3.7 Neutralisation des réseaux

02b.1.1.3.7 
1 

Neutralisation des réseaux PM

02b.1.1.3.8 Confinement

02b.1.1.3.8 
1 

Confinement PM

02b.1.1.3.9 Analyse et mesures d'empoussièrement

02b.1.1.3.9 
1 

Analyse et mesures d'empoussièrement PM

02b.1.1.3.1
0

Travaux de désamiantage

02b.1.1.3.1
0 1 

Travaux de désamiantage PM

02b.1.1.3.1
1

Prise en charge des déchets

02b.1.1.3.1
1 1 

Prise en charge des déchets PM

02b.1.1.3.1
2

Sortie des déchets

02b.1.1.3.1
2 1 

A intégrer dans les prix unitaires PM

02b.1.1.3.1
3

Nettoyage et restitution des locaux

02b.1.1.3.1
3 1 

Nettoyage et restitution des locaux PM

02b.1.1.3.1
4

Programme de contrôle d'empoussièrement

02b.1.1.3.1
4 1 

Par un organisme agréé Ens  1

02b.1.1.3.1
5

Dépose des matériaux amiantés

02b.1.1.3.1
5.1

Sols souples

02b.1.1.3.1
5.1 1 

Conformément au rapport amiante m2 15,00

02b.1.1.3.1
6

Visite préliminaire

02b.1.1.3.1
6 1 

Des lieux PM

Montant HT du Lot N°02b DESAMIANTAGE
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

5. LAFARGE



23. CENTRE DE FORMATION U Quantité Prix en € Total en €

02b.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
02b.1.1 DESAMIANTAGE
02b.1.1.1 Repérage complémentaire
02b.1.1.1 1 A la charge du Maître d'Ouvrage

02b.1.1.2 Organisation de chantier
02b.1.1.2.1 Constat d'huissier

02b.1.1.2.1 
1 

État des lieux For  1

02b.1.1.2.2 Préparation

02b.1.1.2.2
.1

Définition des conditions de réalisation du chantier

02b.1.1.2.2
.1 1 

Au cours de la préparation du chantier PM

02b.1.1.2.2
.2

Protections

02b.1.1.2.2
.2 1 

Pendant toute la durée des opérations de 
désamiantage

Ens  1

02b.1.1.2.3 Documents administratifs

02b.1.1.2.3 
1 

Plan de retrait Ens  1

02b.1.1.2.4 Installation et opérations en cours d'exécution

02b.1.1.2.4 
1 

Installation Ens  1

02b.1.1.2.5 Obligations générales

02b.1.1.2.5 
1 

Obligations générales PM

02b.1.1.3 Travaux de désamiantage
02b.1.1.3.1 Etat des lieux

02b.1.1.3.1 
1 

Etat des lieux PM

02b.1.1.3.2 Réglementation et risques liés à l'amiante

02b.1.1.3.2 
1 

Réglementation et risques liés à l'amiante PM

02b.1.1.3.3 Qualifications requises

02b.1.1.3.3 
1 

Qualifications requises PM

02b.1.1.3.4 Installations de chantier

02b.1.1.3.4 
1 

Installations de chantier PM

02b.1.1.3.5 Securité générale

02b.1.1.3.5 
1 

Securité générale PM

02b.1.1.3.6 Plan de retrait

02b.1.1.3.6 
1 

Plan de retrait PM

TVA 20%

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

23. CENTRE DE FORMATION



23. CENTRE DE FORMATION U Quantité Prix en € Total en €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

02b.1.1.3.7 Neutralisation des réseaux

02b.1.1.3.7 
1 

Neutralisation des réseaux PM

02b.1.1.3.8 Confinement

02b.1.1.3.8 
1 

Confinement PM

02b.1.1.3.9 Analyse et mesures d'empoussièrement

02b.1.1.3.9 
1 

Analyse et mesures d'empoussièrement PM

02b.1.1.3.1
0

Travaux de désamiantage

02b.1.1.3.1
0 1 

Travaux de désamiantage PM

02b.1.1.3.1
1

Prise en charge des déchets

02b.1.1.3.1
1 1 

Prise en charge des déchets PM

02b.1.1.3.1
2

Sortie des déchets

02b.1.1.3.1
2 1 

A intégrer dans les prix unitaires PM

02b.1.1.3.1
3

Nettoyage et restitution des locaux

02b.1.1.3.1
3 1 

Nettoyage et restitution des locaux PM

02b.1.1.3.1
4

Programme de contrôle d'empoussièrement

02b.1.1.3.1
4 1 

Par un organisme agréé Ens  1

02b.1.1.3.1
5

Dépose des matériaux amiantés

02b.1.1.3.1
5.1

Sols souples

02b.1.1.3.1
5.1 1 

Conformément au rapport amiante m2 50,00

02b.1.1.3.1
6

Visite préliminaire

02b.1.1.3.1
6 1 

Des lieux PM

Montant HT du Lot N°02b DESAMIANTAGE
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

23. CENTRE DE FORMATION


