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GENERALITES

DEFINITION DE LA PRESTATION

Le CCTP du présent lot concerne les travaux du Lot N°05a REVETEMENTS PVC a exécuter pour
la Mise en place de I'agenda d'accessibilité du CH Esquirol, pour le compte du CH Esquirol.

DOCUMENTS TECHNIQUES / NORMES

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation applicable en
France telle qu'elle se trouvera étre en vigueur a la date de remise des offres.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois,
décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses
techniques générales, les documents techniques unifiés, les normes, les avis techniques,
notamment documents suivants, sachant que cette liste n'est pas limitative :

- DTU 26.2 : Chapes a base de liants hydrauliques
- DTU 53.1 : Revétements de sol textiles
- DTU 53.2 : Revétements de sol PVC collés

Les Normes Francgaises homologuées (NF) applicables aux travaux de ce corps d'état :

- Le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)

- Les Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU ;

- Les régles de sécurité éditées par le Ministére du Travail et en particulier le décret du 31 mars
1992 relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les Maitres
d'ouvrages lors de la construction de lieux de travail ;

- Le Code du travail ;

- D'une fagon générale, I'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs
applicables a l'opération tant en ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le type
d'établissement concerné et que la nature du marché de travaux passé.

ANNEXES

Note commune

A/ Note commune

Les entrepreneurs devront :

Vérifier tous les ouvrages, chacun en ce qui le concerne, les travaux seront traités a prix global et
forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour difficultés d'exécution.

NOTE IMPORTANTE

Chaque entreprise devra calculer les quantités et ne pourra les contester aprés signature de son
marché.

Le mode de métré et le sous détail pourront étre fournis a l'entreprise adjudicataire suivant les
principes de la circulaire du 9 mars 1982.

B/ Montant de l'offre

Pour chiffrer sa proposition, I'entreprise dispose du dossier comportant les éléments suivants :

e Le réglement de la consultation (R.C.) commun a tous les lots

o L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes pour chaque lot

e Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéeres (C.C.A.P) et son annexe le calendrier
prévisionnel d’exécution, commun a tous les lots

e Le RICT (Rapport Initial de Contrdéle Technique)

e Le PGC de coordination SPS

e Les plans du projet (plans architecte & plans techniques)
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e Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) spécifique a chaque lot
e Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) pour chaque lot

C/ Fin de chantier

A lissue des travaux, I'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage (en 3 exemplaires+ 1 PDF) un
DOE complet comprenant :

- Modifications apportées au dossier

- Fiches techniques des matériaux employés

- Fiches d'entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant.

Phasage et travaux sur site occupé

Les entreprises devront mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir I'exécution
des travaux en site occupé, dans le strict respect du phasage prédéfini. Elles veilleront a limiter les
nuisances (bruit, poussiére, acces) et a assurer la sécurité des usagers et du personnel par des
dispositifs adaptés (cloisonnements provisoires, signalétique, cheminements sécurisés). Une
coordination rigoureuse avec la maitrise d’ouvrage et les occupants sera exigée afin de minimiser
impact des travaux sur I'activité du site.

Toutes les dispositions d'aménagement des zones de travaux demandées par le maitre d’ceuvre ou
le maitre d'ouvrage devront étre exécutées sans aucune majoration.

Préchauffage des locaux

Le préchauffage éventuel des locaux, permettant le séchage des supports pour I'exécution des
travaux de revétements de sols souples sera inclus au marché du présent lot et comprendra :

- La fourniture du fluide chauffant,

- La force motrice électrique nécessaire au fonctionnement des installations,

- Les assurances nécessaires a la couverture de tous les risques

- Tous branchements ou installations provisoires rendue indispensables par les conditions de
réalisations de I'ensemble de I'opération compris frais de consommation.

Dossier des Ouvrages Exécutés

Avant la réception des ouvrages I'entrepreneur devra fournir tous les documents pour la constitution
des Dossiers des Ouvrages Exécuté et Dossiers d'Intervention Ultérieure des Ouvrages.

Pour la réception I'entrepreneur devra fournir :

- Tout document transmis en phase chantier sera répertorié clairement (numérotation, indice, date,
etc.),

- La liste des documents remis sera tenue a jour tout au long du chantier et fera partie du dossier
DOE.

- Plan de récolement des ouvrages,

- D'une maniére générale, les certifications et Procés-Verbaux d'essais,

- Notice d'utilisation des éventuels équipements mise en place et fiche d'entretien de I'ensemble des
ouvrages.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les DOE seront centralisés par la Maitrise d’ceuvre avant remise au Maitre d’ouvrage.
Transmission par clef USB ou envoi dématérialisé.

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage

A/ Echafaudage/Protections Générales

L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront
nécessaires pour une parfaite et compléte sécurité de son personnel, ainsi que pour une parfaite et
compléte mise en ceuvre de ses produits.

B/ Protection/Coordination/Santé/Sécurité

L'entreprise devra respecter les obligations en matiére de coordination pour la santé et la sécurité
conformément a la loi n°® 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du Travalil
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et des réglements en vigueur.

C/ Nettoyage

L'entreprise devra un nettoyage et enlévement des gravois journaliers du chantier ainsi qu'un
général a la fin de son intervention.

La Maitrise d'Oeuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le
travail réalisé par le titulaire du présent lot ne s'avérait pas satisfaisant.

Il va de soi que le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.

D/ Traitement des gravois

L'évacuation des gravois provenant des travaux réalisés par le titulaire du présent lot est a la charge
de ce dernier.

L'entreprise doit se conformer a la réglementation en cours et suivre toutes les procédures.

QUALITE DES MATERIAUX / MISE EN OEUVRE

Généralités

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la premiére
réunion de chantier ou elle sera convoquée afin que I'architecte puisse entériner ses choix.

Les matériaux utilisés seront de premiére qualité et seront conformes aux spécifications des normes

NF, dans tous les cas, les provenances (non spécifiées dans le présent C.C.T.P.) seront soumises
a l'agrément de l'architecte.

Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient a I'architecte en cas
de divergence de vue avec l'entrepreneur, celui-ci sera tenu de mettre en oeuvre le matériau
indiqué en référence au présent C.C.T.P.

Tout préchauffage nécessaire des locaux pour effectuer la pose sera dii au titre du présent lot et la
consommation sera portée au compte prorata.

Manutention/Protection

La protection des revétements devra étre assurée, et enlevée pour la réception des travaux.

Si les conditions de terminaison du chantier nécessitent la pose d'une feuille de protection, celle-ci
ne doit étre disposée qu'aprés séchage de la colle.

Le délai de mise en service, pour les revétements de sols collés sera d'au moins 48 heures avant de
mettre les locaux en service.

Une barriere efficace sera établie pour empécher toute circulation.

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manceuvres et manutentions
diverses, et durant les travaux des autres corps d'état, tragage, pose, réglage, ajustages, mise en
état de fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont a la charge de
I'entrepreneur.

Celui-ci sera entierement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception et devra prendre toutes
les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

TRAVAUX PREPARATOIRES
Préparation supports existants

Vérification des supports existants par sondage
Dans le cas de sols carrelés existants, dépose des carreaux sonnant creux ou de faible adhérence,

rebouchages ponctuels au mortier de réparation, pongage de l'ensemble, traitement des fissures
eventuelles...
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Dans le cas de sols béton ou ciment mis a nu ou non recouvert, grenaillage et/ou pongage,
rebouchages ponctuels au mortier de réparation, traitement des fissures éventuelles, élimination de
I'ensemble des restes de colles et autres...

Dans le cas de plancher bois ou panneaux dérivés, refixer les lames mobiles par vissage, remplacer
les lames défectueuses ou manquantes, chasser les fixations saillantes, pongage et dépoussiérage,
rebouchage des joints entre lames avec produit agréé...

Nettoyage avant pose des revétements ou réalisation des ragréages

Rebouchage aprés cloisons démolies.

Compris toutes sujétions de fourniture et réalisation suivant supports

L'’entreprise devra d"une maniére générale la préparation des supports existants. A intégrer dans chaque prix
unitaire.
Concerne tous les locaux rénovés par le présent lot.

Piquage de chape

L'entreprise devra le piquage des chapes existantes sur une épaisseur estimée a 6 cm environ,
compris dépose des sols existants en PVC évacuation générale au fur et a mesure et toutes
sujétions nécessaires a une parfaite et compléte réalisation.

Nota : Prévoir un plan de retrait en cas de présence d'amiante dans le revétement existant.

Béatiment 07 - MARCHAND : Repére 12. (13.50 m?

Batiment 10 - PC PEDOPSYCHIATRIE : Repére 2. Cotés intérieur et extérieur de part et d'autre de la
porte vitrée. (5.00 m?)

Dépose de sol PVC/Moquette/Lino

Dépose de revétements de sols existants souples, textiles ou autres collé comprenant :
- Visite sur place pour apprécier et forfaitiser son prix unitaire

- Pongage, enlévement des traces de colle et toutes sous couches adhérentes

- Rebouchage de sol, mur

- Nettoyage

- Chargement et évacuation des délivrés

- Compris toutes sujétions de réalisation

Béatiment 23 - FORMATION : Repére 4. (1 ens toute la cage d'escalier)

Ragréage

Réalisation d'enduit pour le ragréage et le lissage des sols comprenant :

- Nettoyage et dépoussiérage de la surface a traiter

- Gachage mécanique et application d’'une premiére passe tirée a zéro pour remplir les pores du
support

- Application finale du mortier auto-nivelant et réglage de I'épaisseur avec une lisseuse. L’épaisseur
minimale étant de 3 mm.

- Débullage a I'aide d’un rouleau débulleur une fois le niveau souhaité atteint

- Compris toutes sujétions nécessaires conformément aux prescriptions techniques du fabricant,
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DTU et normes en vigueur.

Comportement au feu : A1
Classement UPEC : P3

Nota:
Réalisation de joints souples en périphérie de toutes les canalisations traversant le sol avant la mise
en ceuvre du mortier.

Béatiment 04 - PC 1/5 : Repére 3. (7.00m?)

Bétiment 05 - LAFARGE : Repére 7. (15.00 m?)

Bétiment 08 - PC2 : Repére 4. (8.50 m?)

Béatiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 8 Uniquement chambre 15. (10.00 m?)
Bétiment 14 - GYMNASE : Bureau Repére 4. (13.00 m?

Batiment 20 - DIDE : Repére 4. (6.00 m?)

Batiment 22 - CABANIS : Repére 7, 8 et 9. (27.00 m?)
Batiment 23 - FORMATION : Suivant aménagement RDC en plans. (192.00 m?)

Chape traditionnelle

Réalisation de chape traditionnelle de dosage et d'épaisseur appropriés, compris nettoyage,
préparations du support, armatures treillis soudé complémentaire et toutes sujétions nécessaires de
mise en ceuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Finition : Parfaitement lissée évitant tout ragréage
Epaisseur : suivant plans
Classement UPEC : P3

Nota : Prévoir dépose de tapis existant si encore en place

Béatiment 07 - MARCHAND : Repére 12. (13.50 m?

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 4 Sur toute la zone vestiaires, compris forme de pentes. (56.00 m?)

SOL PVC
U4P3

Fourniture et pose d'un revétement de sol PVC compact homogéne en lés posé avec une colle
adaptée au support, compris nettoyage préalable, découpes et toutes sujétions nécessaires de mise
en oeuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Coloris : Au choix de I'architecte parmi la gamme du fabricant
Classement UPEC : U4P3E2

Epaisseur totale : 2.00 mm

Poids total : 2800 g/m?

Joints soudés a chaud par cordon d’apport en pose bord a bord
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Réaction au feu : Bfl s1
Référence : iQ EMINENT des établissements TARKETT ou techniqguement équivalent.

Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 3. (WC + SAS) (7.00 m?)

Bétiment 05 - LAFARGE : Repére 7. (15.00 m?)
Bétiment 08 - PC2 : Repére 4. (8.50 m?)

Bétiment 14 - GYMNASE : Repére 4. Bureau (13.00 m?
Batiment 20 - DIDE : Repére 4. (6.00 m?)
Batiment 22 - CABANIS : Repére 7, 8 et 9. (27.00 m?)

Batiment 23 - FORMATION : Suivant aménagement RDC en plans : stockage info, circulations,
sanitaires, local ménage, salle de formation 25p et office.(170.00 m?

PVC remontée en plinthe

Réalisation de plinthes en remontée compris profilés d'appui décoratif de type PAD8 des
établissements TARKETT ou techniquement, préparations du support, remontée du sol souple en
plinthe, découpes, soudures, accessoires d'angles et toutes sujétions nécessaires de mise en
ceuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Hauteur : 80 mm

Coloris du profilé: au choix parmi la gamme du fabricant

Coloris de la plinthe : identique au sol

Référence : PAD8 des établissements TARKETT ou techniquement équivalent

Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 3. (WC + SAS) (13.00 ml)

Batiment 05 - LAFARGE : Repére 7. (23.70 ml)
Batiment 08 - PC2 : Repére 4. (14.00 ml)

Batiment 20 - DIDE : Repére 4. (11.00 ml)

Batiment 22 - CABANIS : Repére 7, 8 et 9. (65.00 ml)
Batiment 23 - FORMATION : Espaces propreté, WC, local ménage (35.00 ml)

Découpes et reprise ponctuelle de sols souples

Reprises ponctuelles de revétements de sols comprenant :

- Découpe soignée et dépose du sol existant

- Toutes préparations nécessaires (pongage, ragréage...)

- Fourniture et pose de revétement de sol PVC U4P3 ou U3P3, similaires aux existants

- Reprises de plinthes PVC, relevés, bois ou autre

- Traitement des joints soudés a chaud...

- Barres de seuils le cas échéant

Compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre, coupes, découpes... pour raccordement
avec les

existants

Béatiment 01 - HENRI EY : Repére 7. (canalisation supprimée et rebouchage ponctuel). (1 ens)
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Barres de seuil aluminium

Les différents revétements de sols doivent affleurer et se joindre parfaitement bord a bord.

- Pose vissée d’'un profilé aluminium naturel des établissements DINAC ou techniquement
équivalent compris découpes et toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
DTU et normes en vigueur.

- Lorsque les changements de nature de revétement se font au droit d’'une porte, celle-ci, en
position fermée, recouvre trés exactement la barre de seuil.

Batiment 02 - JANET : Repére 8 Suite modification d'ouverture WC R+1. (1.00 ml)
Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 3. (1.20 m?)

Béatiment 05 - LAFARGE : Repére 7. (1.00 ml)
Béatiment 08 - PC2 : Repére 4. (1.30 ml)

Béatiment 14 - GYMNASE : Repére 4. (1.00 ml)

Béatiment 20 - DIDE : Repére 4. (1.00 ml)
Béatiment 21 - GIRAUDOUX : Repére 7. (1.00 ml)
Béatiment 22 - CABANIS : Repére 7, 8 et 9. (3.00 ml)

Bétiment 26 - MAS SAINT-EXUPERY : Repére 4. (1.00 ml)

Protection murale

Fourniture et pose de protections murales PVC type PROTECTWALL de chez TARKETT ou
techniquement équivalent, comprenant :

- Préparation de support suivant nécessité (rebouchage, primaire d'accrochage, ...)

- Panneaux PVC antibactérien

- Fixation par encollage avec colle acrylique

- Joints silicone entre panneaux de couleur dito panneaux

- Accessoires protection d'angles

Hauteur : 1.00 m sauf contre indication sur plans
Epaisseur : 1.5 mm

Réaction au feu : B -s2, dO

Coloris : Au choix du MOA

Batiment 01 - HENRI EY : Repére 7. (5.00 m?
Batiment 04 - PC 1/5 : Repére 3. (10.00m?)

Bétiment 05 - LAFARGE : Repére 7. (23.70 m?)
Bétiment 08 - PC2 : Repére 4. (14.00 ml)

Béatiment 20 - DIDE : Repére 4. (11.00 m?

Bétiment 22 - CABANIS : Repére 7, 8 et 9. (65.00 m?)

Béatiment 23 - FORMATION : Suivant aménagement RDC en plans : espaces propreté, WC, office RDC,
derriére kitchenette sur 1.00m de hauteur. (35.00 m?)

Béatiment 24 - CAM : Repére 7. (5.00 m?
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CONCEPT DOUCHE PVC
Sols

Fourniture et pose de revétement plastique posé avec une colle adaptée au support compris
nettoyage préalable, manchons d'étanchéité au niveau des traversés de tuyau, découpes et toutes
sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant,
DTU et normes en vigueur.

Coloris : Au choix de I'architecte parmi la gamme du fabricant

Classement UPEC : U4P3E2/3C2

Epaisseur totale : 2.00 mm

Poids total : 3010 g/m?

Glissance : R10 Classe C

Réaction au feu : Bfl s1

Référence : GRANIT SAFE T gamme AQUASENS des établissements TARKETT ou techniquement
équivalent.

Compris ensemble des relevés en périphérie de piéces, avec profilés a gorge et remontée de 100
mm

Béatiment 07 - MARCHAND : Repére 12. (13.50 m?
Béatiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 8 Uniquement chambre 15. (10.00 m?)

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 4 Sur toute la zone vestiaires. (56.00 m?) Compris trappe VS

Murs

Fourniture et pose de revétement de mur vinylique adapté aux locaux humides comprenant :

- Travaux préparatoires suivant subjectiles, les fonds doivent étre plats, fermes, secs, exempts de
toute graisse et de toute poussiéere

- Enduit de lissage si nécessaire suivant support

- Pré-encollage des fonds poreux, dilution suivant état du support, puis séchage

- Mode de pose suivant prescription du fabricant

- Compris manchons d'étanchéité au niveau des traversées de tuyaux

- Compris toutes sujétions nécessaires conformément aux prescriptions techniques du fabricant,
DTU et normes en vigueur.

Coloris : Au choix de I'architecte parmi la gamme du fabricant

Hauteur : Toute hauteur

Epaisseur totale : 0.92 mm

Poids total : 1500 g/m?

Réaction au feu : B s2 d0

Référence : AQUARELLE WALL HFS des établissements TARKETT ou techniquement équivalent.

Batiment 07 - MARCHAND : Repére 12. (60.00 m?)
Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 8 Uniquement chambre 15. (30.00 m?)

Béatiment 14 - GYMNASE : Repére 4 Sur toute la zone vestiaires. (230.00 m?)

Protection de porte

Fourniture et pose de protections de portes PVC type M-WALL de chez TARKETT ou
techniquement équivalent, comprenant :
- Préparation de support suivant nécessité (rebouchage, primaire d'accrochage, ...)

Phase DCE Relance Page 05a - 9/12



Lot N°05a REVETEMENTS PVC

05a.1.3.4

05a.1.3.5

05a.1.4

05a.1.4.1

RTE

- Panneaux PVC antibactérien
- Fixation par encollage avec colle acrylique
- Joints silicone entre panneaux de couleur dito panneaux

Hauteur : 1.00 m sauf contre indication sur plans
Epaisseur : 1.5 mm

Réaction au feu : B -s2, dO

Coloris : Au choix du MOA

Béatiment 06 - DANY : Repére 6. (10 U).
Béatiment 07 - MARCHAND : Repére 12. (3 U)
Béatiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 8 Uniquement chambre 15. (1 U)

Barre de seuil caoutchouc

Fourniture et pose de seuil caoutchouc spécial gamme AQUASENS des établissements TARKETT
ou techniquement équivalent, compris tous raccords de finition, mise en ceuvre suivant prescriptions
du fabricant, normes et DTU en vigueur.

Batiment 07 - MARCHAND : Repére 12. (3.00 ml)
Batiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 8 Uniquement chambre 15. (1.00 ml)

Béatiment 14 - GYMNASE : Repére 4 (2.00 ml)

Siphon de sol

Fourniture et pose de siphon PVC spécial concept douche comprenant :

- Dépose préalable de siphon suivant cas

- Sortie horizontale ou verticale suivant cas diamétre approprié

- Pose, calage, raccordement avec revétement de sol PVC

- Joint de raccordement sur tuyau da au lot Plomberie

- Compris tous raccords de finition et sujétion de mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant,
normes et DTU en vigueur.

- Calfeutrement en périphérie des siphons pour rétablir le degrés CF du plancher, a réaliser par le
présent lot dans épaisseur de dalle, par mortier adapté, plaque vissée ou mousse spéciale.

Référence : Siphon compatible gamme AQUASENS des établissements TARKETT ou
techniquement équivalent.

Bétiment 07 - MARCHAND : Repére 12. (3 U)
Bétiment 09 - MOREAU DE TOURS : Repére 8 Uniquement chambre 15. (1 U)

Batiment 14 - GYMNASE : Repére 4. (2 U)

MISE AUX NORMES DES ESCALIERS

Bandes d'éveil a la vigilance

Réalisation d'une matérialisation pour accessibilité handicapés comprenant :

- Découpe ou dépose soignee d'éléments existants suivant cas a adapter suivant revétements en
place ou non et localisation

- préparations nécessaires a la mise en ceuvre des nouveaux ouvrages

- Nettoyage des traces de colles

- Collage a posteriori au sol par colle PU bi-composant ou autre adaptée a cet usage, de bandes
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podotactiles formant contraste visuel et tactile, en palier haut de chaque volée, placées a 50 cm
mini du nez de marche et large de 40 cm, sauf indications contraires sur plans.
- Tous compléments nécessaires pour raccordement avec les existants

Produits et prestations a adapter au site de mise en ceuvre (escaliers existants revétus PVC ou
carrelage)

Comopris toutes sujétions de fourniture, découpes et mise en ceuvre pour une parfaite réalisation.
L'entreprise uniformisera ses prix unitaires

Dimensions : suivant plans architecte.

Batiment 01 - HENRI EY : Escaliers Repére 5. (5.00 ml)
Batiment 02 - JANET : Escaliers Repére 5 et 11. (1.30 ml) + (2.00 ml)

Batiment 05 - LAFARGE : Repére 6. (3.00 ml)

Batiment 12 - BELLEVUE : Escaliers Repére 6. (6.50 ml)

Béatiment 22 - CABANIS : Repére 2. (3.00 ml) Compris dépose bas d'escalier.
Bétiment 23 - FORMATION : Escaliers Repére 3 et 4. (3.20 ml) + (5.00 ml)
EXT Extérieurs : Repére 3. (2.00 ml)

Bétiment 25 - JM LEGER : Repére 3. (3.00 ml)

Pose de nez de marches et contremarches

Fourniture et pose de nez de marches en PVC antidérapants rapportés.

Ensemble des préparations nécessaires, compris découpe soignée.

Profilé d'environ 50/60mm mini de large et jupe d'environ 25 mm mini suivant besoins de
recouvrement

Dessus suffisament large pour permettre une parfaite fixation et tenue dans le temps suivant
typologie des escaliers existants

Prévoir débord recouvrant les premiéres et derniéres contremarche avec coloris contrasté

Comopris toutes sujétions, de fournitures, coupes et mise en ceuvre

Modéle et coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

Produits et prestations a adapter au site de mise en ceuvre (intérieur ou extérieur, escaliers
existants revétus ou non, béton ou métallique...)

Pour escaliers intérieurs, suivant configuration des existants, I'entreprise pourra éventuellement
fournir et poser un revétement type TX Escalier ou équivalent mais devra prévoir tous travaux de
dépose et préparations nécessaires suivant sols existants en place pour une parfaite réalisation.

Béatiment 05 - LAFARGE : Repére 6. (56.00 ml)
Béatiment 12 - BELLEVUE : Escaliers Repére 6. (70.00 ml)
Béatiment 22 - CABANIS : Repére 2. (31.00 ml)

Batiment 25 - JM LEGER : Repére 3. (66.00 ml)

Escalier et palier

Fourniture et pose de revétement plastique sur mousse en lés posé avec une colle adaptée au
support compris nettoyage préalable, découpes et toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre
conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Phase DCE Relance Page 05a - 11/12



Lot N°05a REVETEMENTS PVC

Prévoir la dépose préalable des revétements de sol existant sur toutes les zones traitées.
Compris préparation de support et ragréage suivant nécessité.

Coloris : Au choix de I'architecte parmi la gamme du fabricant

Classement UPEC : U4P3E2C2

Indice de réduction aux bruis de chocs : 18 dB

Epaisseur totale : 3.50 mm et 3.80 sur nervure

Couche d'usure : 1.00 mm et 1.30 sur nervure

Poids total : 3670 g/m?

Joints soudés a chaud par cordon d’apport en pose bord a bord

Traitement fongistatique et bactériostatique

Pour les marches : Référence : TAPIFLEX ESCALIER des établissements TARKETT ou
techniquement équivalent.

Pour les paliers : Référence : TAPIFLEX EXCELLENCE 4 des établissements TARKETT ou
techniquement équivalent.

L'entreprise titulaire du lot devra I'ensemble des prestation ci aprés :

- Création d'un contraste visuel pour les contremarches de la premiére et derniére marche de
chaque volée

- Nez de marches contrastés visuellement par rapport au reste de I'escalier, antidérapants et sans
débord excessif

Batiment 23 - FORMATION : Repére 4. (64.00 ml) et 20m? de paliers.

RTE
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