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RTE

GENERALITES

DEFINITION DE LA PRESTATION

Le CCTP du présent lot concerne les travaux du Lot N°02b DESAMIANTAGE a exécuter pour la
Mise en place de I'agenda d'accessibilité du CH Esquirol, pour le compte du CH Esquirol.

DOCUMENTS TECHNIQUES / NORMES

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation applicable en
France telle qu'elle se trouvera étre en vigueur a la date de remise des offres.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois,
décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses
techniques générales, les documents techniques unifiés, les normes.

En outre, les entreprises seront soumises aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur a
I'époque d'exécution des travaux.

ANNEXES

Note commune

A/ Note commune

Les entrepreneurs devront :

Veérifier tous les ouvrages, chacun en ce qui le concerne, les travaux seront traités a prix global et
forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour difficultés d'exécution.

NOTE IMPORTANTE

Chaque entreprise devra calculer les quantités et ne pourra les contester aprés signature de son
marché.

Le mode de métré et le sous détail pourront étre fournis a I'entreprise adjudicataire suivant les
principes de la circulaire du 9 mars 1982.

B/ Montant de l'offre

Pour chiffrer sa proposition, I'entreprise dispose du dossier comportant les éléments suivants :
e Le réglement de la consultation (R.C.) commun a tous les lots

e L’acte d’'engagement (A.E.) et ses annexes pour chaque lot

e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) et son annexe le calendrier
prévisionnel d’exécution, commun a tous les lots

e Le RICT (Rapport Initial de Controle Technique)

Le PGC de coordination SPS

Les plans du projet (plans architecte & plans techniques)

Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) spécifique a chaque lot

Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) pour chaque lot

C/ Fin de chantier

A lissue des travaux, I'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage (en 3 exemplaires+ 1 PDF) un
DOE complet comprenant :

- Modifications apportées au dossier
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02b.0.3.2

02b.0.3.3

02b.0.3.4

RTE

- Fiches techniques des matériaux employés
- Fiches d'entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant.

Phasage et travaux sur site occupé

Les entreprises devront mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir I'exécution
des travaux en site occupé, dans le strict respect du phasage prédéfini. Elles veilleront a limiter les
nuisances (bruit, poussiére, accés) et a assurer la sécurité des usagers et du personnel par des
dispositifs adaptés (cloisonnements provisoires, signalétique, cheminements sécurisés). Une
coordination rigoureuse avec la maitrise d’ouvrage et les occupants sera exigée afin de minimiser
limpact des travaux sur l'activité du site.

Toutes les dispositions d'aménagement des zones de travaux demandées par le maitre d’ceuvre ou
le maitre d'ouvrage devront étre exécutées sans aucune majoration.

Dossier des Ouvrages Exécutés

Avant la réception des ouvrages I'entrepreneur devra fournir tous les documents pour la constitution
des Dossiers des Ouvrages Exécuté et Dossiers d'Intervention Ultérieure des Ouvrages.

Pour la réception I'entrepreneur devra fournir :

- Tout document transmis en phase chantier sera répertorié clairement (numérotation, indice, date,
etc.),

- La liste des documents remis sera tenue a jour tout au long du chantier et fera partie du dossier
DOE.

- Plan de récolement des ouvrages,

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les DOE seront centralisés par la Maitrise d’ceuvre avant remise au Maitre d’ouvrage.
Transmission par clef USB ou envoi dématérialisé.

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage

A/ Echafaudage/Protections Générales

L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront
nécessaires pour une parfaite et compléte sécurité de son personnel, ainsi que pour une parfaite et
compléte mise en ceuvre de ses produits.

B/ Protection/Coordination/Santé/Sécurité

L'entreprise devra respecter les obligations en matiére de coordination pour la santé et la sécurité
conformément a la loi n° 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail
et des réglements en vigueur.

C/ Nettoyage

L'entreprise devra un nettoyage et enlevement des gravois journaliers du chantier ainsi qu'un
général a la fin de son intervention.

La Maitrise d'Oeuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le
travail réalisé par le titulaire du présent lot ne s'avérait pas satisfaisant.

Il va de soi que le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.

D/ Traitement des gravois
L'évacuation des gravois provenant des travaux réalisés par le titulaire du présent lot est a la charge
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02b.1

02b.1.1

02b.1.1.1

02b.1.1.2

02b.1.1.2.1

de ce dernier.
L'entreprise doit se conformer a la réglementation en cours et suivre toutes les procédures.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

DESAMIANTAGE

Repérage complémentaire

Dans le cas ou des éléments contenant de I'amiante seraient mis a jour lors de I'exécution des
travaux, le Maitre d'Ouvrage prendrait a sa charge, I'éxecution de sondages complémentaires
destructifs ou non, afin d’effectuer un second diagnostic amiante sur les parties qui n'ont pas pu
étre analysées durant la phase d'étude du projet. Dans le cas ou le diagnostic se révélerait positif,
des mesures de désamiantage adaptées au type d'amiante devraient étre mises en place.

Organisation de chantier

Constat d'huissier

L'entreprise prendra a sa charge un constat d'état des lieux avant et aprés travaux, effectué par un
huissier de justice, entre I'entrepreneur, le Maitre d'ouvrage et les propriétaires voisins. L'entreprise
devra vérifier le périmétre des zones faisant I'objet du contrat et en demander éventuellement
I'extension.

Dans le cas d'opération a risque, le Maitre d'ouvrage pourra décider que le constat d'huissier sera
remplacé par un référé préventif.

Pour sa part, I'entrepreneur pourra proposer au Maitre d'ouvrage, I'utilisation de cette procédure s'il
le juge nécessaire, dans tous les cas les frais y afférant, seront inclus dans la proposition de
I'entreprise.

Un deuxiéme constat identique sera réalisé, en cas de contestation d'un tiers, en fin de travaux et
remis avec le décompte général des travaux.

Deux exemplaires de chacun des documents seront fournis au Maitre d'ouvrage dans les 15 jours
suivant leur établissement.

02b.1.1.2.2 Préparation

02b.1.1.2.2.Définition des conditions de réalisation du chantier

1

Lors de la préparation du chantier, il sera important de définir notamment :

- L’emplacement des zones confinées

- Le mode de gestion des déchets

- Le plan de contréle environnemental

- Le mode opératoire

- Le planning d’intervention, en tenant compte de la préparation, de l'intervention, du nettoyage final
et de la réalisation des contréles visuels et libératoires.

02b.1.1.2.2.Protections

2

RTE

L'entreprise du présent lot devra, au démarrage du chantier, la mise en place de protections afin
d'éviter la dispersion des poussiéres et ceux jusqu'a la fin des opérations de désamiantage, compris
toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre.

Phase DCE Relance Page 02b - 4/10



Lot N°02b DESAMIANTAGE

02b.1.1.2.3 Documents administratifs

A/ Plan de retrait

Un plan de retrait sera établi par I'entreprise préalablement a tous travaux de retrait de produits ou
matériaux contenant de I'amiante. Il doit indiquer le lieu ou sont prévus les travaux, leur nature, leur
durée, les protections, tant collectives, qu’individuelles, le mode opératoire et les contrdles.

Le plan de retrait devra étre déposé dans un délai maximal de 8 jours suivant la notification du
marché. Dans le méme délai, I'entreprise le fournira avec le P.P.S.P.S au C.S.P.S.

Ce plan sera soumis a 'avis du médecin du travail et transmis a l'inspection du travail, et a la caisse
régionale d’assurance maladie, et, le cas échéant a TOPPBTP, un mois avant le début des travaux.

L’entreprise devra justifier du suivi médical spécifique de ses salariés. L’ensemble du personnel
affecté aux travaux de retrait bénéficiera donc de la surveillance médicale relative a I'amiante :
radiographie pulmonaire et évaluation de la fonction respiratoire. Les certificats médicaux des
salariés impliqués préciseront que ceux-ci ne présentent aucune contre-indication a la réalisation de
travaux de retrait de matériaux amiantés.

L’entreprise devra également avant les travaux, produire un certificat d’acceptation préalable des
déchets par une installation autorisée, au titre de la Iégislation des installations classées pour la
protection de I'environnement.

B/ Etude aéraulique

Une étude aéraulique sera établie avant le commencement du désamiantage afin d'identifier le
balayage d'amenée d'air et d'extraction des locaux.

Cette note de calcul sera transmise a la maitrise d'oeuvre pour contrdle et validation du
commencement des travaux.

02b.1.1.2.4 Installation et opérations en cours d'exécution

Réalisation de tous les travaux préparatoires et de toutes les opérations en cours de traitement,
suivant réglementation en vigueur, comprenant notamment :
- Mesure d'empoussiérement dite "Point 0"

- Installation de chantier (sas d'entrée, ventilateur...)

- Confinement statique des zones

- Confinement dynamique

- Contréle au démarrage

- Tunnel d'évacuation des déchets

- Analyses réglementaires

- Mesures de restitution

- Nettoyage

- Repli chantier

-D.O.E. et B.S.D.A.

02b.1.1.2.5 Obligations générales

L'entrepreneur devra se conformer a toutes les recommandations de 'OPPBTP, aux exigences du
Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé désignés par le Maitre d'Ouvrage, de la
CARSAT et de la DIRRECTE qui peuvent intervenir en cours d'études, de préparation ou de
réalisation de I'ensemble des travaux relatifs a ce marché.

L'entrepreneur devra par conséquent adapter ses méthodologies de travaux en fonction des
remarques de ces organismes sans qu'il puisse prétendre a une rémunération complémentaire.

02b.1.1.3 Travaux de désamiantage

02b.1.1.3.1 Etat des lieux

RTE

Pour établir son étude de prix, I'Entrepreneur du présent lot, devra obligatoirement se rendre sur les
lieux, afin d'évaluer ses travaux en toutes connaissances de causes, en fonction des conditions
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d'acceés, et des difficultés d'exécution.

Il devra formuler toutes réserves, et solliciter tous compléments d'information, qu'il jugera utiles et
nécessaires a l'étude de son ouvrage et a la remise de son offre. Il ne pourra se prévaloir
d'omissions, de méconnaissances des lieux ou de difficultés d'exécution quelconques, pour
présenter des suppléments en cours de travaux.

Le fait de commencer les travaux, constitue pour I'Entreprise, une acceptation des lieux et
des conditions de travail, sans restrictions.

02b.1.1.3.2 Réglementation et risques liés a I'amiante

Tous les travaux concernant le présent lot sont considérés a risques et sont donc soumis aux
différents codes, textes officiels, recommandations et normes concernant le désamiantage et les
risques d’exposition a 'amiante, en vigueur a la date précisée au CCAP, et notamment :

- Le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante.

- L'arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussierement, aux
conditions de contrble du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres
d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant a ces mesurages.

- Recommandations de la CNAMTS

- Guide ED6091 de I'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles) qui rassemble I'ensemble des préconisations
que les entreprises se doivent d'appliquer au regard des récentes conclusions des pouvoirs publics
sur le risque amiante.

- D.T.U. et Normes applicables aux travaux annexes et connexes aux travaux d’enlévement et/ou de
traitement d’amiante friable.

- Avis techniques délivrés par le CSTB pour les nouveaux procédés

- Agréments délivrés par les compagnies d’assurances

- Des reglements en vigueur concernant la sécurité sur les chantiers (protections collectives et
individuelles).

- Mesures préconisées par le coordonnateur SPS

Pendant toute la durée des travaux de retrait des matériaux contenant de I'amiante, dans les zones
considérées, il ne doit y avoir aucune co-activité avec d'autres entreprises. Les accés a ces zones
devront étre trés visiblement balisées et interdites physiquement a toutes personnes autres que
celles habilitées de son entreprise.

L’entreprise devra dans I'élaboration de son offre et dans I'exécution de ses prestations, tenir
compte et respecter cette réglementation de la préparation (plan de retrait) jusqu’a la libération et
mise a disposition des locaux.

02b.1.1.3.3 Qualifications requises

Afin de pouvoir effectuer les travaux de désamiantage du présent lot, I'entreprise devra fournir la
(les) certification(s) de qualification QUALIBAT, AFNOR Certification ou techniquement équivalent.
Toute entreprise ne présentant pas la(les) qualification(s) nécessaires ou références similaires ne
pourra étre retenue.

Nota : Les entreprises certifiées sont réputées satisfaire aux exigences du décret du 4 mai 2012.

02b.1.1.3.4 Installations de chantier

RTE

L'Entreprise du présent lot devra prendre connaissance du C.C.A.P. et du P.G.C. pour les dépenses
d'intérét commun.

Installation de tous les équipements liés a l'activité de désamiantage selon les réglementations en
vigueur, compris délimitation de I'emprise du chantier, installation proprement dite, moyens de
manutention, raccordements, maintenance et repliement en fin de travaux et toutes rescriptions du
S.P.S. concernant la cléture de chantier.

Cette installation comprendra aussi la pose et la dépose en fin de chantier de toute la signalisation
amiante aux abords et aux accés du chantier selon réglementation en vigueur.
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02b.1.1.3.5 Securité générale

L'Entrepreneur devra strictement se conformer aux dispositions réglementaires de sécurité
imposées par la législation en vigueur, aux directives des Organismes de Contréles.

L'Entrepreneur devra prévoir dans la remise de son offre tous les dispositifs de sécurité et
de protection de la santé, pendant l'exécution de ses travaux, et pour les interventions
ultérieures a la réception de l'ouvrage, conformément aux réglements en vigueur, et suivant les
exigences du PGC (Plan Général de Coordination).

02b.1.1.3.6 Plan de retrait

L'opération ayant pour finalité le retrait de matériaux contenant de I'amiante, reléve de la section 2
du décret 96- 98 du 7 février 1996, en conséquence un plan de retrait doit étre établi par
I'entreprise.

Dés notification du marché, I'Entrepreneur retenu établira son plan de retrait et le diffusera
immédiatement auprés des organismes officiels de prévention.

- L'Inspection du travail en charge du secteur des travaux

- Le service de prévention des risques de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé
au Travail)

- L'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics)

- La Médecine du travail en charge du suivi médical des salariés de I'entreprise de travaux

Le plan de retrait sera également diffusé aux intervenants concernés par la réalisation des travaux
comme le coordonnateur SPS, le maitre d’ceuvre, les organismes de controle et bien évidemment,
le maitre d’ouvrage.

La rédaction du plan de retrait est de la responsabilité de I'entreprise de travaux qui doit exposer au
sein de ce document la méthodologie d'intervention de fagon spécifique, en y intégrant une
évaluation exhaustive des risques susceptibles d'étre rencontrés pendant les travaux.

Le plan de retrait doit étre connu de tout intervenant et tenu a disposition au sein du registre de
chantier. Le délai de minimum 1 mois devra étre respecté avant le début des travaux.

02b.1.1.3.7 Neutralisation des réseaux

L’entreprise devra le repérage de tous les réseaux traversant la zone de désamiantage (eau froide,
eau chaude sanitaire, eau de chauffage, eau usée, réseaux électriques et courants faibles) et
neutraliser si nécessaire ces réseaux afin d’éliminer tous risques.

Les installations et réseaux fixés sur les ouvrages amiantés ou simplement génant seront eux aussi
déposés, traités et évacués aux décharges agréées.

02b.1.1.3.8 Confinement

La préparation de la zone de travail et le confinement des zones d’intervention seront adaptés en
fonction des ouvrages contenant de I'amiante, de la nature de 'amiante et de la configuration des
locaux.

L’entreprise devra tous les ouvrages et matériels nécessaires a ce confinement (polyane, sas,
aspirateur, etc...) suivant la réglementation.

L’entreprise devra assurer le recoupement et I'isolement entre les différentes zones d’intervention
ou différents ouvrages amiantés. Elle devra la mise en place d’un film plastique sur la totalité des
sols dans la zone de travail. Elle devra aussi la protection de tous les ouvrages, appareils et
matériels destinés a étre déposés ultérieurement.

Un test au fumigéne sera réalisé (contréle de I'étanchéité de la zone et vérification de I'aéraulique
prévisionnelle) et sera communiqué au S.P.S.

RTE
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L'entreprise devra mettre en place sur le confinement un panneau de visualisation en Plexiglas
permettant d'observer l'intérieur de la zone sans y pénétrer, autorisant ainsi les personnes habilitées
a suivre I'avancement des travaux en toute sécurité.

02b.1.1.3.9 Analyse et mesures d'empoussiérement

02b.1.1.3.1

0

02b.1.1.3.1

1

RTE

Les travaux de désamiantage ne doivent avoir aucun impact sur I'environnement atmosphérique du
chantier ou sur les rejets d'eau générés lors des opérations de retrait d'amiante ou de
décontamination. Pour contrdler la maitrise de ses procédés, l'entreprise devra mettre en place,
selon la réglementation, une campagne de prélevements et d'analyses permettant de garantir une
surveillance réguliére de ses rejets.

Les différents types d’analyses a effectuer :

- Analyses atmosphériques en microscopie électronique a transmission analytique (META) pour
'’ensemble des contrdles de lair et pour les tests libératoires et de restitution.

- Analyses des matiéres en suspension (MES) dans les rejets d'eau.

En dehors des prélevements et analyses de l'air et de I'eau, I'entreprise procéde a de nombreux
autocontréles sur les éléments constitutifs des confinements statiques et dynamiques, tels que I'état
du confinement, la dépression en zone, les vérifications aérauliques par le test au fumigéne et des
controles périodiques, les vérifications des équipements de protection individuelle et collective.
L'ensemble des analyses et contrbles réalisés sont tenus a disposition des organismes de contrbles
et des visiteurs au sein du registre de chantier, tenu par le chef de chantier. Les prélevements et
analyses de chantier sont réalisés par un laboratoire indépendant accrédité par leCOFRAC (Comité
frangais d'accréditation des laboratoires, organismes certificateurs et d'inspection). Le test
libératoire a la charge de I'entreprise est réalisé par un laboratoire indépendant et agréé aprés
I'examen visuel des surfaces traitées (voir ci-aprés). Son résultat conditionne la libération de la zone
et ne doit pas dépasser la valeur VLEP réglementaire admise (valeur limite d’exposition
professionnelle). Il est complété, apres le départ de I'entreprise de travaux, par un test de restitution,
a la charge du maitre d’ouvrage, réalisé selon la méme méthodologie.

Travaux de désamiantage

La méthodologie pour les travaux réglementaires de désamiantage est laissée libre au choix de
I'entreprise. Celle-ci devra joindre a son offre le dossier complet et détaillé de la méthodologie qu’il
souhaite réaliser. La localisation des ouvrages a déposer est établie en fonction du rapport de
repérage, mais I'entreprise doit vérifier avant la remise de son offre, les localisations précises et
étendues des ouvrages a déposer contenant de I'amiante (notamment les calorifugeages et
plafonds masqués par les plafonds suspendus), et les plinthes éventuellement associées.

Dans I'hypothése ou l'entreprise, lors de l'exécution des travaux de désamiantage, serait
confrontée a des imprévus (ouvrages existants indécelables) ou a une non-conformité de
projet avec I'existant, elle devra immédiatement en référer au Maitre d'Ouvrage ou Maitre
d'Oeuvre. En aucun cas, l'entrepreneur ne prendra des dispositions personnelles sauf a ses
risques et dépens. Par ailleurs, il est précisé que les ouvrages démolis par erreur ou
négligence, seront reconstruits par I'entrepreneur du présent lot, et ce, entierement a sa charge.

Prise en charge des déchets

L'entreprise devra I'ensemble des prestations nécessaires a
- La gestion des déchets en zone
- L'évacuation des déchets en fin de travaux.

Les déchets contaminés générés par le chantier sont les suivants :

- Le matériel de protection des salariés (tenue, cartouches des masques respiratoires)
- Les boues et cartouches liées a la filtration des eaux de lavage

- Les filtres placés sur les extracteurs d’air

- Les produits amiantés

- Les films en polyane utilisés pour la réalisation des confinements
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02b.1.1.3.1

2

02b.1.1.3.1

3

02b.1.1.3.1

4

02b.1.1.3.1
82b.1.1.3.1

5.1

RTE

Ces déchets devront étre placés sous une double enveloppe, celle extérieure portant une indication
des risques présentés par I'amiante.

Sortie des déchets

Les matériaux déposés seront mis en sac a déchets de type prévu pour cet usage, sortis du
batiment et évacuation en décharge spécialisée. Les déchets de matériaux tels que plaques
ondulées, produits plans, ardoises, éléments composites assemblés par collage, etc. seront, dans
toute la mesure du possible, palettisés ou mis en rack. Les éléments en vrac seront mis dans des
bennes destinées a cet usage. Les débris et poussiéres et les déchets de nettoyages seront mis en
sac double, sortis et évacués en décharge spécialisée.

L'entreprise devra fournir un bordereau de mise en dépdt concernant I'ensemble des ouvrages
déposés.

Nettoyage et restitution des locaux

Tous les locaux de la zone concernée seront nettoyés et restitués afin de permettre les travaux de
démolition, de construction et d’aménagement.

Nota : Le maitre d’ouvrage fera un examen visuel des surfaces traitées permettant la réception du
chantier et la réalisation du test libératoire conditionnant le démontage de la zone de confinement.
Cet examen visuel doit étre réalisé par un technicien compétent, selon la norme expérimentale
AFNOR XP X46-021.

Programme de contréle d'empoussiérement

Réalisation du programme de contrble d'empoussiérement en zone pendant les travaux, mesure de
rejets des eaux, mesure libératoire.

Aprés démantelement du dispositif de confinement et avant de permettre a toute personne de
pénétrer dans ces locaux notamment pour y effectuer les travaux de démolition, le titulaire du lot
devra faire procéder a sa charge, a des mesures d'empoussiérement par un organisme agréé par
arrété du ministre chargé de la Santé.

Si le résultat de ces mesures indique une valeur supérieure a 5 fibres/L, le mandataire doit
rechercher les causes de la pollution de la zone et mettre en oeuvre les mesures correctives
nécessaires avant la réintégration de tout occupant dans les locaux. Le rapport d'essai est tenu a la
disposition des organismes de prévention et des occupants.

Dépose des matériaux amiantés
Sols souples

Dépose de I'ensemble des dalles de sol amiantées existantes sur sols, compris :
- Dépose préalable des plinthes suivant locaux.

- Colle et sols y compris couches successives suivant nécessité.

- Ragreage

- Evacuation des déchets vers les centres de traitement

Suivant rapport amiante

Voir rapport amiante correspondant. Dépose des matériaux dans I'emprise des travaux
d'aménagement.
Béatiment 05 - LAFARGE zone vestiaires transformée en bloc sanitaire Repére 7. (15.00 m?

Voir rapport amiante correspondant. Dépose des matériaux dans I'emprise des travaux

d’aménagement.
Batiment 23 - CENTRE DE FORMATION (50.00 m? compris évacuation des bloc-portes associés.
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Lot N°02b DESAMIANTAGE

02b.1.1.3.1 Visite préliminaire

6
Les entreprises répondant au présent lot devront obligatoirement se mettre en contact avec I'équipe

de Maitrise d'CEuvre au cours de I'élaboration du chiffrage de I'affaire, afin d'effectuer une visite des
lieux. Cette visite sera validée par un représentant de la Maitrise d'Ouvrage ou de la Maitrise
d'CEuvre et comptera dans I'attribution du marché.

Chaque entrepreneur reconnait avoir visité les lieux préalablement a la remise de son offre et
déclare étre parfaitement informé de la constitution des locaux. Il appartient a ce dernier de modifier
le cadre quantitatif fournit avec le dossier de consultation.

RTE

N| Phase DCE Relance Page 02b - 10/10



