

		Total HT	TVA 20%	Total en TTC
1. HENRI EY		- €	- €	- €
2. JANET		- €	- €	- €
3. BERGOUIGNAN		- €	- €	- €
4. PC 1/5		- €	- €	- €
5. LAFARGE		- €	- €	- €
6. DANY		- €	- €	- €
7. MARCHAND		- €	- €	- €
8. PC 2		- €	- €	- €
9. MOREAU DE TOURS		- €	- €	- €
10. PC PEDOPSYCHIATRIE		- €	- €	- €
11. LES NOISILLES		- €	- €	- €
12. BELLEVUE		- €	- €	- €
13. ITARD		- €	- €	- €
14. GYMNASSE		- €	- €	- €
15. L'ARCHE		- €	- €	- €
16. LOU CANTOU		- €	- €	- €
17. LES SITELLES		- €	- €	- €
18. LABORIT		- €	- €	- €
19. DE NERVAL		- €	- €	- €
20. DIDE		- €	- €	- €
21. GIRAUDOUX		- €	- €	- €
22. CABANIS		- €	- €	- €
23. CENTRE DE FORMATION		- €	- €	- €
EXT Extérieurs		- €	- €	- €
24. CAM		- €	- €	- €
25. JEAN-MARIE LEGER		- €	- €	- €
26. MAS		- €	- €	- €
TOTAL		- €	- €	- €

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2	80,00		
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2	130,10		
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens	8,1 0		
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2			
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml	8,00		
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml	8,00		
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U	1		
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2	168,10		
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2	28,00		
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml	57,00		
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml	5,00		
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	2		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	12,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	2		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	2		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml	41,00		
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml			
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml			
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	ml	65,00		
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens	1		
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2	90,00		
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2	38,00		
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2			
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2	65,00		
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2	9,00		
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml	23,00		
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml	8,00		
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	2		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	12,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	2		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	2		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml	40,00		
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml	4,00		
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml	34,00		
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2			
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2			
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2			
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U	2		
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens			
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2			
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U			
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U			
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml			
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml	2,00		
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml	30,00		
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens	1		
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2	2,00		
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2			
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2			
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	6,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	1		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	1		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens	1		
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml			
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml			
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml			
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
			TVA 20%	
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 Autorisation de voirie				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 Constat d'huissier				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 Implantation des ouvrages				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 Clôture phasage				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	Ens	1		
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens	1		
01.1.2.5 Débroussaillage				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens	1		
01.1.2.6 Abatage d'arbres				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 Protection de végétaux				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 Décapage de terre végétale				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2	160,00		
01.1.3.2 Décapage de voirie				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2	40,00		
01.1.3.3 Démolition de palier béton				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 Terre végétale				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2	70,00		
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 Éclairage extérieur				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml	8,00		
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U	1		
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2	95,00		
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2	47,00		
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml	17,00		
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U	2		
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml	10,00		
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens	1		
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	4,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	1		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	1		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml	17,00		
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml			
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml			
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2			
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2			
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2			
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	10,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	1		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U			
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml			
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml			
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml			
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens	1		
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens	1		
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2	90,00		
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2	58,00		
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2	105,00		
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U	2		
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U	2		
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2	182,00		
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml	59,00		
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens	1		
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens	1		
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	2		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	51,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	2		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	2		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml	55,00		
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml	5,30		
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml	47,70		
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For			
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2			
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2			
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2			
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens			
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2			
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U			
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U			
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml			
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml			
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml			
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens			

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2	105,00		
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2	202,00		
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2	75,00		
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml	45,00		
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml	45,00		
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2	237,00		
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml	63,00		
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	2		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	10,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	2		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	2		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml	11,00		
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml			
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml			
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens	1		
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2			
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	Ens	1,00		
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	Ens	1,00		
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml	8,00		
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml	8,00		
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2	25,00		
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	9,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	1		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	1		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml	19,00		
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml			
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml			
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2			
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2	12,00		
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2			
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U	7		
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2	12,00		
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	40,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	1		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	1		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml	9,00		
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml			
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml			
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2			
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2	85,00		
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2			
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U	1		
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2	85,00		
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml	6,00		
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	8,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	1		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	1		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml	10,00		
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml	3,00		
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml	15,00		
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2			
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2			
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2			
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	4,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U			
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U			
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml	15,00		
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml			
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml			
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens	1		
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens	1		
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2	55,00		
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2	90,00		
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2	60,00		
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens	1		
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2	140,00		
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml	27,00		
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens	1		
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	35,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	1		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	1		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml	15,00		
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml	1,30		
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml	19,00		
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens	1		
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2			
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2			
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2			
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml	4,50		
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	4,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	1		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	1		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens	1		
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml	18,00		
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml			
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml			
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2	10,00		
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2			
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2			
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U	3		
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1	Compris raccordement sur réseau	ml	3,50		
01.1.5.2.4 1	Modification de regards	U			
01.1.6	VOIRIES				
01.1.6.1	<u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1	Compris empierrement	m2			
01.1.6.2	<u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1	Compris empierrement	m2	10,00		
01.1.6.3	<u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1	Compris empierrement	m2	4,00		
01.1.6.4	<u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1	T1	ml			
01.1.6.5	<u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1	T1 bateau	U	2		
01.1.6.6	<u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1	P3	ml	2,00		
01.1.7	OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1	<u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1	L'ensemble	Ens	1		
01.1.7.2	<u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1	Béton	Ens			
01.1.7.3	<u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1	Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4	<u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1	Ligne de guidage résine	Ens	1		
01.1.7.5	<u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1	Mise en œuvre	Ens			
01.1.8	SIGNALETIQUE				
01.1.8.1	<u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1	Marquage au sol voirie	Ens			
01.1.8.2	<u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1	Marquage au sol voirie	m2	38,00		
01.1.8.3	<u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1	Logo	U			
01.1.8.4	<u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1	Panneaux	U			
01.1.8.5	<u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1	Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6	<u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1	Ligne de guidage résine	ml	38,00		
01.1.8.7	<u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1	Résine	ml	7,50		
01.1.8.8	<u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1	Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml	35,00		
01.1.8.9	<u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1	A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2			
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2			
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2			
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2			
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	1		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	2		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml			
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml			
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml			
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 Autorisation de voirie				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 Constat d'huissier				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 Implantation des ouvrages				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 Clôture phasage				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens	1		
01.1.2.5 Débroussaillage				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 Abatage d'arbres				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 Protection de végétaux				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 Décapage de terre végétale				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2	70,00		
01.1.3.2 Décapage de voirie				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2	3,00		
01.1.3.3 Démolition de palier béton				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 Terre végétale				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2	15,00		
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 Éclairage extérieur				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2	65,00		
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2	1,00		
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml	17,00		
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	18,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	1		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	2		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml	24,00		
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml			
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml			
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2	70,00		
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2	3,00		
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2	15,00		
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2	50,00		
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2	1,00		
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml	14,00		
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	10,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	1		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	2		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml	21,00		
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml			
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml			
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 Autorisation de voirie				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 Constat d'huissier				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 Implantation des ouvrages				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 Clôture phasage				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 Dépose de clôtures en tout genre				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 Déplacement de mobilier urbains				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens	1		
01.1.2.5 Débroussaillage				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 Abatage d'arbres				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 Protection de végétaux				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 Décapage de terre végétale				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2	65,00		
01.1.3.2 Décapage de voirie				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2	3,00		
01.1.3.3 Démolition de palier béton				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 Terrassements en pleine masse				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 Mise en remblai ou évacuation des terres				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 Terre végétale				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2	15,00		
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 Éclairage extérieur				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 Réseaux EP / Grilles				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 Modification de regards				
01.1.5.2.4 1	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2	65,00		
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2	1,00		
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml	16,00		
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	19,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	1		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	2		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml	21,00		
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml			
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml			
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2	60,00		
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2	3,00		
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2	15,00		
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2	55,00		
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2	1,00		
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml	16,00		
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	16,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	1		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	2		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml	53,00		
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml	19,00		
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml	34,00		
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens	1		
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2			
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2	6,00		
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2			
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	6,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	1		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	1		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml			
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml			
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml	9,00		
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens	1		
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2			
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2	6,00		
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2			
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	6,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	1		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	1		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml			
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml			
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml	9,00		
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens	1		
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2			
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2			
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2			
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2	4,00		
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	18,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U			
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U			
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml			
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml	14,00		
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml	77,00		
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2			
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2			
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2			
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2	5,00		
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	18,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	1		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	1		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml	27,00		
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml	2,00		
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml	6,00		
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
			TVA 20%	
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2			
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2			
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2			
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml			
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml			
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml			
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	4,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	1		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	2		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml	16,00		
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml			
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml			
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
		TVA 20%		
01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.1.1 ADMINISTRATIF				
01.1.1.1 <u>Autorisation de voirie</u>				
01.1.1.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.1.2 <u>Constat d'huissier</u>				
01.1.1.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER				
01.1.2.1 <u>Implantation des ouvrages</u>				
01.1.2.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.2.2 <u>Clôture phasage</u>				
01.1.2.2.1 Pour tout le chantier conformément au phasage	For	1		
01.1.2.3 <u>Dépose de clôtures en tout genre</u>				
01.1.2.3.1 Compris évacuation	For			
01.1.2.4 <u>Déplacement de mobilier urbains</u>				
01.1.2.4.1 Remise au MOA	Ens			
01.1.2.5 <u>Débroussaillage</u>				
01.1.2.5.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.6 <u>Abatage d'arbres</u>				
01.1.2.6.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.2.7 <u>Protection de végétaux</u>				
01.1.2.7.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.3 DECAPAGE DU TERRAIN				
01.1.3.1 <u>Décapage de terre végétale</u>				
01.1.3.1.1 Compris évacuation ou stockage	m2			
01.1.3.2 <u>Décapage de voirie</u>				
01.1.3.2.1 Compris évacuation	m2			
01.1.3.3 <u>Démolition de palier béton</u>				
01.1.3.3.1 Compris évacuation	Ens			
01.1.4 TERRASSEMENT				
01.1.4.1 <u>Terrassements en pleine masse</u>				
01.1.4.1.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>				
01.1.4.2.1 A intégrer dans les prix unitaires	PM			
01.1.4.3 <u>Terre végétale</u>				
01.1.4.3.1 Evacuation des excédents	m2			
01.1.5 RESEAUX				
01.1.5.1 <u>Éclairage extérieur</u>				
01.1.5.1.1 Tranchées				
01.1.5.1.1.1 Pour enfouissement réseaux	ml	18,00		
01.1.5.1.2 Fourreaux PVC CFO				
01.1.5.1.2.1 TPC de diamètre 80 mm	ml	18,00		
01.1.5.1.3 Massifs béton				
01.1.5.1.3.1 Dimensions diverses	U			
01.1.5.2 <u>Réseaux EP / Grilles</u>				
01.1.5.2.1 Grille à remplacer				
01.1.5.2.1.1 L'ensemble	U			
01.1.5.2.2 Création de réseaux				
01.1.5.2.2.1 L'ensemble	Ens			
01.1.5.2.3 Caniveau grille piéton				

Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.1.5.2.3 1 Compris raccordement sur réseau	ml	7,00		
01.1.5.2.4 1 Modification de regards	U			
01.1.6 VOIRIES				
01.1.6.1 <u>Enrobé</u>				
01.1.6.1 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.2 <u>Pavés autobloquants</u>				
01.1.6.2 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.3 <u>Béton balayé</u>				
01.1.6.3 1 Compris empierrement	m2			
01.1.6.4 <u>Bordures T1</u>				
01.1.6.4 1 T1	ml			
01.1.6.5 <u>Bordures bateau T1</u>				
01.1.6.5 1 T1 bateau	U			
01.1.6.6 <u>Bordures P3</u>				
01.1.6.6 1 P3	ml			
01.1.7 OUVRAGES SPECIFIQUES				
01.1.7.1 <u>Emmarchement</u>				
01.1.7.1 1 L'ensemble	Ens			
01.1.7.2 <u>Muret de soutènement</u>				
01.1.7.2 1 Béton	Ens			
01.1.7.3 <u>Blocs végétalisés</u>				
01.1.7.3 1 Compris drainage et fondations	Ens			
01.1.7.4 <u>Adaptation d'un escalier</u>				
01.1.7.4 1 Ligne de guidage résine	Ens			
01.1.7.5 <u>Entoilage de talus</u>				
01.1.7.5 1 Mise en œuvre	Ens			
01.1.8 SIGNALETIQUE				
01.1.8.1 <u>Tracé de parking</u>				
01.1.8.1 1 Marquage au sol voirie	Ens	1		
01.1.8.2 <u>Zébra</u>				
01.1.8.2 1 Marquage au sol voirie	m2	20,00		
01.1.8.3 <u>Logo PMR</u>				
01.1.8.3 1 Logo	U	4		
01.1.8.4 <u>Panneaux</u>				
01.1.8.4 1 Panneaux	U	4		
01.1.8.5 <u>Dépose de bande de guidage</u>				
01.1.8.5 1 Dépose et reprise de peinture	Ens			
01.1.8.6 <u>Bande de guidage PMR</u>				
01.1.8.6 1 Ligne de guidage résine	ml	46,00		
01.1.8.7 <u>Bande d'éveil podotactile</u>				
01.1.8.7 1 Résine	ml	16,00		
01.1.8.8 <u>Peinture sur escaliers</u>				
01.1.8.8 1 Compris nettoyage de l'ensemble des marches	ml	72,00		
01.1.8.9 <u>Phasage et travaux sur site occupé</u>				
01.1.8.9 1 A prendre en compte suivant demandes MOE et MOA en chantier	Ens	1		

Montant HT du Lot N°01 VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC