

|                         |       | Total HT | TVA 20% | Total en TTC |
|-------------------------|-------|----------|---------|--------------|
| 5. LAFARGE              |       | - €      | - €     | - €          |
| 23. CENTRE DE FORMATION |       | - €      | - €     | - €          |
|                         | TOTAL | - €      | - €     | - €          |

# Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

| 5. LAFARGE  |   | U   | Quantité | Prix en € | Total en € |
|-------------|---|-----|----------|-----------|------------|
|             |   |     | TVA 20%  |           |            |
| 02b.1       | <b>DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>                       |     |          |           |            |
| 02b.1.1     | <b>DESAMiantAGE</b>                                   |     |          |           |            |
| 02b.1.1.1   | <b><u>Repérage complémentaire</u></b>                 |     |          |           |            |
| 02b.1.1.1.1 | A la charge du Maître d'Ouvrage                       |     |          |           |            |
| 02b.1.1.2   | <b><u>Organisation de chantier</u></b>                |     |          |           |            |
| 02b.1.1.2.1 | Constat d'huissier                                    |     |          |           |            |
| 02b.1.1.2.1 | État des lieux  | For | 1        |           |            |
| 02b.1.1.2.2 | Préparation   |     |          |           |            |
| 02b.1.1.2.2 | Définition des conditions de réalisation du chantier  |     |          |           |            |
| 02b.1.1.2.2 | Au cours de la préparation du chantier                | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.2.2 | Protections   |     |          |           |            |
| 02b.1.1.2.2 | Pendant toute la durée des opérations de désamiantage | Ens | 1        |           |            |
| 02b.1.1.2.3 | Documents administratifs                              |     |          |           |            |
| 02b.1.1.2.3 | Plan de retrait                                       | Ens | 1        |           |            |
| 02b.1.1.2.4 | Installation et opérations en cours d'exécution       |     |          |           |            |
| 02b.1.1.2.4 | Installation  | Ens | 1        |           |            |
| 02b.1.1.2.5 | Obligations générales                                 |     |          |           |            |
| 02b.1.1.2.5 | Obligations générales                                 | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3   | <b><u>Travaux de désamiantage</u></b>                 |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 | Etat des lieux  |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 | Etat des lieux  | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.2 | Réglementation et risques liés à l'amiante            |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.2 | Réglementation et risques liés à l'amiante            | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.3 | Qualifications requises                               |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.3 | Qualifications requises                               | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.4 | Installations de chantier                             |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.4 | Installations de chantier                             | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.5 | Securité générale                                     |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.5 | Securité générale                                     | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.6 | Plan de retrait                                       |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.6 | Plan de retrait                                       | PM  |          |           |            |

## 5. LAFARGE

## Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

| 5. LAFARGE   | U   | Quantité | Prix en € | Total en € |
|--|-----|----------|-----------|------------|
| 02b.1.1.3.7 Neutralisation des réseaux                   |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.7 Neutralisation des réseaux<br>1              | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.8 Confinement                                  |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.8 Confinement<br>1                             | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.9 Analyse et mesures d'empoussièrement         |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.9 Analyse et mesures d'empoussièrement<br>1    | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Travaux de désamiantage<br>0                 |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Travaux de désamiantage<br>0 1               | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Prise en charge des déchets<br>1             |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Prise en charge des déchets<br>1 1           | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Sortie des déchets<br>2                      |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 A intégrer dans les prix unitaires<br>2 1    | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Nettoyage et restitution des locaux<br>3     |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Nettoyage et restitution des locaux<br>3 1   | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Programme de contrôle d'empoussièrement<br>4 |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Par un organisme agréé<br>4 1                | Ens | 1        |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Dépose des matériaux amiantés<br>5           |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Sols souples<br>5.1                          |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Conformément au rapport amiante<br>5.1 1     | m2  | 15,00    |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Visite préliminaire<br>6                     |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Des lieux<br>6 1                             | PM  |          |           |            |

**Montant HT du Lot N°02b DESAMANTAGE**

**Montant TVA (20%)**

**Montant TTC**

## Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

| 23. CENTRE DE FORMATION |   | U   | Quantité | Prix en € | Total en € |
|-------------------------|---|-----|----------|-----------|------------|
|                         |   |     | TVA 20%  |           |            |
| 02b.1                   | <b>DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>                       |     |          |           |            |
| 02b.1.1                 | <b>DESAMIANPAGE</b>                                   |     |          |           |            |
| 02b.1.1.1               | <b><u>Repérage complémentaire</u></b>                 |     |          |           |            |
| 02b.1.1.1.1             | A la charge du Maître d'Ouvrage                       |     |          |           |            |
| 02b.1.1.2               | <b><u>Organisation de chantier</u></b>                |     |          |           |            |
| 02b.1.1.2.1             | Constat d'huissier                                    |     |          |           |            |
| 02b.1.1.2.1             | État des lieux  | For | 1        |           |            |
| 02b.1.1.2.2             | Préparation   |     |          |           |            |
| 02b.1.1.2.2             | Définition des conditions de réalisation du chantier  |     |          |           |            |
| 02b.1.1.2.2             | Au cours de la préparation du chantier                | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.2.2             | Protections   |     |          |           |            |
| 02b.1.1.2.2             | Pendant toute la durée des opérations de désamiantage | Ens | 1        |           |            |
| 02b.1.1.2.3             | Documents administratifs                              |     |          |           |            |
| 02b.1.1.2.3             | Plan de retrait                                       | Ens | 1        |           |            |
| 02b.1.1.2.4             | Installation et opérations en cours d'exécution       |     |          |           |            |
| 02b.1.1.2.4             | Installation  | Ens | 1        |           |            |
| 02b.1.1.2.5             | Obligations générales                                 |     |          |           |            |
| 02b.1.1.2.5             | Obligations générales                                 | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3               | <b><u>Travaux de désamiantage</u></b>                 |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1             | Etat des lieux  |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1             | Etat des lieux  | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.2             | Réglementation et risques liés à l'amiante            |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.2             | Réglementation et risques liés à l'amiante            | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.3             | Qualifications requises                               |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.3             | Qualifications requises                               | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.4             | Installations de chantier                             |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.4             | Installations de chantier                             | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.5             | Securité générale                                     |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.5             | Securité générale                                     | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.6             | Plan de retrait                                       |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.6             | Plan de retrait                                       | PM  |          |           |            |

## 23. CENTRE DE FORMATION

## Mise en place de l'agenda d'accessibilité du CH Esquirol

| 23. CENTRE DE FORMATION                                  | U   | Quantité | Prix en € | Total en € |
|--|-----|----------|-----------|------------|
| 02b.1.1.3.7 Neutralisation des réseaux                   |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.7 Neutralisation des réseaux<br>1              | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.8 Confinement                                  |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.8 Confinement<br>1                             | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.9 Analyse et mesures d'empoussièrement         |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.9 Analyse et mesures d'empoussièrement<br>1    | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Travaux de désamiantage<br>0                 |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Travaux de désamiantage<br>0 1               | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Prise en charge des déchets<br>1             |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Prise en charge des déchets<br>1 1           | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Sortie des déchets<br>2                      |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 A intégrer dans les prix unitaires<br>2 1    | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Nettoyage et restitution des locaux<br>3     |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Nettoyage et restitution des locaux<br>3 1   | PM  |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Programme de contrôle d'empoussièrement<br>4 |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Par un organisme agréé<br>4 1                | Ens | 1        |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Dépose des matériaux amiantés<br>5           |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Sols souples<br>5.1                          |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Conformément au rapport amiante<br>5.1 1     | m2  | 50,00    |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Visite préliminaire<br>6                     |     |          |           |            |
| 02b.1.1.3.1 Des lieux<br>6 1                             | PM  |          |           |            |

**Montant HT du Lot N°02b DESAMIANPAGE**

**Montant TVA (20%)**

**Montant TTC**