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LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un systéme de sécurité incendie /

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

recoupement des volumes

LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

N° Désignation U

1.2.1 INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

1.2.1.1 Branchement électrique

1.2.1.1.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft

12112 > Pour location mensuellve, du matériel et entretien pendant la durée Mois
des travaux tous corps d'état

1.2.1.1.3 > Pour dépose et repli en fin de travaux Ft

1.2.1.2 Branchement d'eau

1.2.1.2.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft

12129 > Pour location mensuell‘e’ du matériel et enfretien pendant la durée Mois
des travaux tous corps d'état

1.2.1.23 > Pour dépose et repli en fin de travaux Ft

1.2.1.3 Baraques de chantier

1.2.1.3.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft

12132 >'F,’our location et maintien pendant la durée des travaux tous corps Mois
d'état

1.2.1.3.3 > Pour dépose, repli et remise en état en fin de chantier Ens

1.21.4 Bureau de chantier

1.2.1.4.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft

12142 > Pour location mensuell‘el du matériel et entretien pendant la durée Mois
des travaux tous corps d'état

1.2.1.4.3 > Pour dépose et repli en fin de travaux Ft

1.2.1.5 Sanitaires de chantier

1.2.1.5.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft

12152 >'F,’our location et maintien pendant la durée des travaux tous corps Mois
d'état

1.2.1.53 > Pour dépose, repli et remise en état en fin de chantier Ft

1.2.1.6 Entretien de la base vie

1.2.1.6.1 > Base vie pour chantier Mois

1.2.1.7 Baraques d'entreprise

1.2.1.7.1 > A charge de chacun des lots P.M.

1.2.1.8 Panneau de chantier

1.2.1.8.1 > Pour fourniture, amenée & pied d'ceuvre et installation U

1.2.1.8.2 > Pour dépose/repose entre les deux tranches Ft

1.2.1.8.3 > Pour entretien pendant la durée des travaux tous corps d'état U/M

1.2.1.9 Cloture de chantier

1.2.1.9.1 > Pour amenée & pied d'ceuvre et installation M2

12199 > Pour location mensuellve, du matériel et entretien pendant la durée M2/M
des travaux tous corps d'état

1.2.1.93 > Pour dépose et repli en fin de fravaux M2

1.2.1.9.4 > Plus-value pour portail de chantier intégré & la cléture U

1.2.1.10 Aire de stockage

1.2.1.10.1 > Exécution selon C.C.T.P. M2

1.2.1.11 Détection incendie provisoire

1.2.1.11.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft

1.2.1.11.2 > Pourlocation mensuelle et entretien Mo

1.2.1.11.3 > Pour dépose et repli en fin d'intervention Ft

Sous-Total HT de INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER
1.2.2 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
1.2.21 Dispositif d'accés aux combles depuis I'extérieur

Tranche Ferme
Qté Prix Unitaire Montant HT

1,00
10,00

1,00

1,00
10,00

1,00

1,00
10,00

1,000

1,00
10,00

1,00

1,00
10,00

1,00

10,00

1,00
1,00
10,000
74,00
740,000
74,00
1,00

50,00

1,00
9,00
1,00
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BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un systéme de sécurité incendie /
recoupement des volumes
LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

N°
1.22.1.1

1.2.2.1.1.1
1.2.2.1.1.1.1

1.2.2.1.1.1.2
1.2.2.1.1.1.3
1.2.2.1.1.2

1.2.2.1.1.2.1
1.2.2.1.1.2.2

1.2.2.1.1.2.3
12212
1.2.2.1.2.1

1.2.2.1.2.2

1.2.2.1.2.3
12213
1.2.2.1.3.1

1.2.2.1.3.2

1.2.2.1.3.3
1.22.1.4
1.2.2.1.4.1

1.2.2.1.4.2

1.2.2.1.4.3
1.22.1.5
1.2.2.1.5.1

1.2.2.1.5.2

1.2.2.1.5.3
1.2.2.1.5.4
1.22.1.6

1.2.2.1.6.1

1.2.2.1.7
1.2.2.1.7.1
1.2.2.1.7.1.1

1.2.2.1.7.1.2

1.22.1.7.1.3
1.2.2.1.7.2
1.2.2.1.7.2.1

1.2.2.1.7.2.2

1.2.2.1.7.2.3
1.22.1.8
1.2.2.1.8.1
12219

Désignation
Echafaudages en matériel 4049
- Vertical de pied (surface approximative : 85.00m?)
> Pour amenée du matériel et installation

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des tfravaux

> Pour dépose et repli en fin de chantier

- Prenant appui sur couverture (surface approximative : 25.00m?)
> Pour amenée du matériel et installation

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des tfravaux

> Pour dépose et repli en fin de chantier
Sapine d'approvisionnement
> Pour amenée du matériel et installation

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des
travaux

> Pour dépose et repli en fin de travaux
Point de levage
> Pour amenée du matériel et installation

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des
fravaux

> Pour dépose et repli en fin de chantier
Escalier d'acces
> Pour amenée du matériel et installation

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des
travaux

> Pour dépose et repli en fin de travaux

Bardage en tole

> Pour amenée a pied d'ceuvre et installation

> Pour location et entretien pendant la durée des travaux tous
corps d'état

> Pour dépose et repli en fin d'intervention

> Plus-value pour portail de chantier intégré au bardage
Emmuaillotage

> Mise en place de filets de protection petites mailles (Surface
approximative : 245.00m?)

Parapluie en téle
- En surélévation des échafaudages

> Pour amenée du matériel et installation
> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux

> Pour dépose et repli en fin de chantier
- Pour parties rampantes (charpente + bardage)
> Pour amenée du matériel et installation

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous

corps d'état

> Pour dépose et repli en fin de travaux
Echelle de meunier

> Exécution selon C.C.T.P.

Plancher de garantie

Ft
Mois

Ft

Ft
Mois

Ft

ML

ML/M

ML

U/M

ML

ML/M

ML

M2

M2/Mo

M2

Ft

M2
M2/M

M2

M2
M2/Mo

M2

Tranche Ferme
Qté Prix Unitaire Montant HT

1,00
9,00

1,00

1,00
9,00

1,00

15,00
135,00

15,00

1,00
9,000

1,00

14,00
126,00

14,00

40,00
360,00

40,00
1,00

1,00

125,00
1125,000

125,00

90,00
810,00

20,00

2,00
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BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un systéme de sécurité incendie /

recoupement des volumes
LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

N°

1.2.2.1.9.1

1.2.2.2
12221

1.2.2.2.1.1

1.2.2.2.1.1.1

1.2.2.2.1.1.2

1.222.1.1.3

1.2.2.2.1.2

1.2.2.2.1.2.1

1.2.2.2.1.2.2

1.2.2.2.1.3

1.2.2.2.1.3.1

1.222.1.3.2

1.2.2.2.1.4
1.2.2.2.1.4.1
1.2.2.2.1.4.2

12222

1.2.2.2.2.1

1.2.2.2.2.1.1
1.2.2.2.2.1.2
1.22.2.2.1.3
1.2.2.2.2.2

1.2.2.2.2.2.1
1.2.2.2.2.2.2

1.2.23
1.2.2.3.1
12232

12233

1.223.4
1.2.23.5
1224

1.2.2.4.1

1.2.2.5

Désignation
> Pour amenée du matériel, installation, location et entretien
pendant la durée des travaux, dépose et repli en fin de chantier
Echafaudages en matériel 40*49
- Vertical de pied, a l'extérieur

. Au-devant de la fagade Est pour les salles 3 & 4 - (surface
approximative : 160.00m?)

> Pour amenée du matériel et installation

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous
corps d'état

> Pour dépose et repli en fin de chantier

. Travées d'acceés pour les exutoires de la facade Nord du bras Nord
du fransept - (surface approximative : 70.00m?)

> Pour dépose/repose a nouvel emplacement

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous
corps d'état

. Travée d'acceés a la toiture du bas-coté Sud (surface
approximative : 25.00m?)

> Pour dépose/repose a nouvel emplacement

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous
corps d'état

. Travée d'acceés a la toiture du bas-coté Nord (surface
approximative : 25.00m?)

> Pour dépose/repose a nouvel emplacement

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous
corps d'état

- Prenant appui sur toiture

. Surla toiture du bas-coté Sud au droit mur gouttereau de la nef y
compiris retour au droit de I'élévation Ouest du bras Sud du
transept (surface approximative : 210.00m?)

> Pour amenée du matériel et installation

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous
corps d'état

> Pour dépose et repli en fin de chantier

. Sur la toiture du bas-coté Nord au droit des murs gouttereaux de
la nef (surface approximative : 155.00m?)

> Pour dépose/repose a nouvel emplacement

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous
corps d'état

Bardage en tole

> Pour amenée & pied d'ceuvre et installation

> Pour dépose/repose a nouvel emplacement

> Pour location et entretien pendant la durée des travaux tous
corps d'état

> Pour dépose et repli en fin d'intervention

> Plus-value pour portail de chantier intégré au bardage
Emmaillotage

> Mise en place de filets de protection petites mailles (surface
approximative : 505.00m?)

Plancher de garantie

M2

Ft
Mois

Ft

Ft

Mois

Ft

Mois

Ft

Mois

Ft

Mois

Ft

Mois

M2
M2

M2/Mo

M2
U

Ft

Tranche Ferme

Qté

80,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
2,00

1,00

1,00

1,00

70,00
70,00

210,00

70,00
5,00

1,00

Prix Unitaire

Montant HT
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BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un systéme de sécurité incendie /
recoupement des volumes
LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

Tranche Ferme
N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT
12251 Pour omeneeldu matériel, ms’ro/llohon, Ioco’r!on e.T entretien . M2 10400
pendant la durée des fravaux, depose ef repli en fin de chantier
1.2.2.6 Moyens d'investigation

1.2.2.6.1 > Exécution selon C.C.T.P. Ft 1,00
Sous-Total HT de ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

1.2.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.2.3.1 Constat d'état des lieux

1.2.3.1.1 > Exécution selon C.C.T.P. pour I'ensemble des zones d'intervention Ft 1,00
1.23.2 Dépose de protection grillagée

1.2.3.2.1 > Exécution selon C.C.T.P. M2 5,00

Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES
1.2.4 LES OUVRAGES EN GRES

1.2.4.1 Les reprises en grés neuf

1.2.4.1.1 Fourniture de grés neuf

1.2.4.1.1.1 - Grés de pays

1.2.4.1.1.1.1 > Pour ouvrages courants M3 0,500

1.2.4.1.2 Taille de gres neuf provenant du débit des blocs

1.2.4.1.2.1 > Sur parement uni UTPU 3,50
1.2.4.1.2.2 |> Sur parement mouluré UTPM 1,00
1.2.4.1.3 Pose de gres neuf en blocs
1.2.4.1.3.1 > Morceau uni & mouluré en toutes conditions M3 0,500
12414 Dépose de grés par refouillement, abattage, évidement en toutes

conditfions
1.2.4.1.4.1 > Gres de ['édifice M3 0,500
1.2.4.2 Les reprises en grés vieux
1.2.4.2.1 Dépose de grés en conservation
1.2.4.2.1.1 > Uni et mouluré en toutes conditions M3 0,250
1.2.42.2 Retailles des lits et joints sur gres vieux
1.2.4.2.2.1 > Exécution selon C.C.T.P. M3 0,100
1.2.4.2.3 Repose de grés vieux
1.2.4.2.3.1 > Uni et mouluré en toutes conditions M3 0,250
1.24.3 Les parements en grés conservé
1.2.4.3.1 Nettoyage par brossage
1.2.4.3.1.1 > Sur parements unis M2 15,00
1.2.4.3.1.2 > Sur parements moulurés M2 5,00
1.2.43.2 Rejointoiement sur gres vieux en place
1.2.4.3.2.1 > Sur parements unis M2 15,00
1.2.4.3.2.2 > Sur parements moulurés M2 5,00

Sous-Total HT de LES OUVRAGES EN GRES
1.2.5 LES PAREMENTS EN MACONNERIE

1.2.51 Les arases
1.2.5.1.1 Reprise d'arase en magonnerie
1.2.5.1.1.1 > Maconnerie de moellon hourdée au mortier de chaux M3 2,850

1.2.5.1.2 Démolition de maconnerie

> Démolition & la massette et au poincon de magconneries, compris
toutes précautions au droit des parties conservées

1.2.5.1.3 Relancis

1.2.5.1.2.1 M3 2,850
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LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un systéme de sécurité incendie /

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

recoupement des volumes
LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

Tranche Ferme

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT
125131 :;Ceéczsn;;'seen moellons fournis compris refouillement préalable U 40,00
1.2.5.1.4 Moellons neuf
1.2.5.1.4.1 > Fourniture de moellons durs neufs et apport a pied d'ceuvre M3 1,500
1.2.5.1.5 Confortation des maconneries internes
1.2.5.1.5.1 > Coulis de mortier de chaux liquide exécuté par gravité Kg 750,000
1.2.5.1.6 Rejointoiement
25161 [ SeRnoenen o Torerde crovsmogomete com g aam
1.2.5.1.7 Chape d'arase
195171 > Ch(\)pe d'arase en mortier de chaux compris calfeutrement de M2 150,00

sabliere
1.2.5.2 Les élévations
1.2.5.2.1 Piochement de vestige d'enduit et/ou dégarnissage des joints
195911 > Pioc.rlvemenf d'enduit compris dégarnissage des joints en toutes M2 65,00
conditions
1.2.5.2.2 Reprises en magonnerie
125991 > Mogfmnerie de_moellon dur ordinaire & 1 ou 2 faces alignées, M3 1,600
hourdée au mortier de chaux
1.2.5.2.2.2 > Maconnerie de brique foraine, hourdée au mortier de chaux M3 0,400
1.2.5.23 Refouillement pour reprise
1.2.5.2.3.1 > Refouillement dans la maconnerie a la massette et au poincon M3 1,500
1.2.5.2.4 Relancis
195941 :ef?fgsn(;;seen matériaux fournis compris refouillement préalable U 25,00
12525 Matériaux neufs
1.2.5.2.5.1 > Fourniture de moellons durs neufs et apport a pied d'ceuvre M3 0,800
1.2.5.2.5.2 > Fourniture de brique foraine fournie et apport & pied d'ceuvre M3 0,200
1.2.5.2.6 Confortation des maconneries internes
1.2.5.2.6.1 > Coulis de mortier de chaux liquide exécuté par gravité Kg 340,000
1.2.5.2.7 Rejointoiement
1.2.5.2.7.1 > Exécution selon C.C.T.P. M2 65,00
Sous-Total HT de LES PAREMENTS EN MACONNERIE
1.2.6 MESURES CONSERVATOIRES
1261 > Etoiemer{ﬂ en bois Iou‘é poyr pose, Iocgﬁon pendant la durée des M3 1,500
travaux, dépose et repli en fin de chantier
Sous-Total HT de MESURES CONSERVATOIRES
1.2.7 TRAVAUX DIVERS
1.2.7.2 Exutoire
1.2.7.2.1 > Exécution selon C.C.T.P. U 17,00
1.2.7.3 Tube a clés
1.2.7.3.1 > Exécution selon C.C.T.P. U 2,00
1.2.7.4 Tranchée d'encastrement
1.2.7.4.1 > Exécution selon C.C.T.P. ML 10,00
1.2.7.5 Fourreaux
1.2.7.5.1 > Exécution selon C.C.T.P. ML 10,00
1.2.7.7 Plan d'évacuation
1.2.7.7.1 > Mise a jour des plans d'évacuation de la Cathédrale Ft 1,00

Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS
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BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un systéme de sécurité incendie /

recoupement des volumes

LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

N° Désignation

1.2.1 INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

1.2.1.1 Branchement électrique

1.2.1.1.1 > Pour amenée du matériel et installation

12112 > Pour location mensuellve, du matériel et entretien pendant la durée
des travaux tous corps d'état

1.2.1.1.3 > Pour dépose et repli en fin de travaux

1.2.1.2 Branchement d'eau

1.2.1.2.1 > Pour amenée du matériel et installation

12129 > Pour location mensuell‘e’ du matériel et enfretien pendant la durée
des travaux tous corps d'état

1.2.1.23 > Pour dépose et repli en fin de fravaux

1.2.1.3 Baraques de chantier

1.2.1.3.1 > Pour amenée du matériel et installation

12132 > F,’our location et maintien pendant la durée des travaux tous corps
d'état

1.2.1.3.3 > Pour dépose, repli et remise en état en fin de chantier

1.21.4 Bureau de chantier

12149 > Pour location mensuell‘el du matériel et entretien pendant la durée
des travaux tous corps d'état

1.2.1.43 > Pour dépose et repli en fin de travaux

1.2.1.5 Sanitaires de chantier

1.2.1.5.1 > Pour amenée du matériel et installation

12152 > F,’our location et maintien pendant la durée des tfravaux tous corps
d'état

1.2.1.53 > Pour dépose, repli et remise en état en fin de chantier

1.2.1.6 Entretien de la base vie

1.2.1.6.1 > Base vie pour chantier

1.2.1.7 Baraques d'entreprise

1.2.1.7.1 > A charge de chacun des lots

1.2.1.8 Panneau de chantier

1.2.1.8.3 > Pour entretien pendant la durée des travaux tous corps d'état

1.2.1.84 > Pour dépose et fransport retour en fin de chantier

1.2.1.9 Cloture de chantier

1.2.1.9.1 > Pour amenée ¢ pied d'ceuvre et installation

12199 > Pour location mensuellve, du matériel et entretien pendant la durée
des travaux tous corps d'état

1.2.193 > Pour dépose et repli en fin de travaux

1.2.1.94 > Plus-value pour portail de chantier intégré & la cléture

1.2.1.10 Aire de stockage

1.2.1.10.1 > Exécution selon C.C.T.P.

1.2.1.11 Détection incendie provisoire

1.2.1.11.1 > Pour amenée du matériel et installation

1.2.1.11.2 > Pourlocation mensuelle et entretien

1.2.1.11.3 > Pour dépose et repli en fin d'intervention

Sous-Total HT de INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

1.2.2 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

1.2.21 Dispositif d'accés aux combles depuis I'extérieur

1.2.2.1.1 Echafaudages en matériel 4049

1.2.2.1.1.1 - Vertical de pied (surface approximative : 85.00m?

Ft

Mois

Ft

Ft

Mois

Ft

Ft

Mois

Ft

Mois

Ft

Ft

Mois

Ft

Mois

P.M.

U/M

M2

M2/M

M2

M2

Ft

Ft

Tranche Optionnelle
Qté Prix Unitaire Montant HT

1,00
10,00

1,00

1,00
10,00

1,00

1,00
10,00

1,00

10,00

1,00

1,00
10,00

1,00

10,00

10,000
1,00
74,00
740,000
74,00
1,00

50,00

1,00
9,00
1,00
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BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un systéme de sécurité incendie /
recoupement des volumes
LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

N°
1.2.2.1.1.1.1
1.2.2.1.1.1.2
1.2.2.1.1.1.3
1.2.2.1.1.2

1.2.2.1.1.2.1
1.2.2.1.1.2.2

1.2.2.1.1.2.3
12212
1.2.2.1.2.1

1.2.2.1.2.2

1.2.2.1.2.3
12213
1.2.2.1.3.1

1.2.2.1.3.2

1.2.2.1.3.3
1.22.1.4
1.2.2.1.4.1

1.2.2.1.4.2

1.2.2.1.4.3
1.22.1.5
1.2.2.1.5.1

1.2.2.1.5.2

1.2.2.1.5.3
1.2.2.1.5.4
1.22.1.6

1.2.2.1.6.1

1.22.1.7
1.2.2.1.7.1
1.2.2.1.7.1.1

1.2.2.1.7.1.2

1.22.1.7.1.3
1.2.2.1.7.2
1.2.2.1.7.2.1

1.2.2.1.7.2.2

1.2.2.1.7.2.3
1.22.1.8
1.2.2.1.8.1
1.22.1.9

1.2.2.1.9.1

1222

Désignation

> Pour amenée du matériel et installation

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des tfravaux

> Pour dépose et repli en fin de chantier

- Prenant appui sur couverture (surface approximative : 25.00m?)
> Pour amenée du matériel et installation

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des tfravaux

> Pour dépose et repli en fin de chantier
Sapine d'approvisionnement
> Pour amenée du matériel et installation

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des
travaux

> Pour dépose et repli en fin de travaux
Point de levage
> Pour amenée du matériel et installation

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des
fravaux

> Pour dépose et repli en fin de chantier
Escalier d'acces
> Pour amenée du matériel et installation

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des
travaux

> Pour dépose et repli en fin de travaux

Bardage en tole

> Pour amenée a pied d'ceuvre et installation

> Pour location et entretien pendant la durée des travaux tous
corps d'état

> Pour dépose et repli en fin d'intervention

> Plus-value pour portail de chantier intégré au bardage
Emmuaillotage

> Mise en place de filets de protection petites mailles (Surface
approximative : 245.00m?)

Parapluie en tole
- En surélévation des échafaudages

> Pour amenée du matériel et installation
> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux

> Pour dépose et repli en fin de chantier
- Pour parties rampantes (charpente + bardage)
> Pour amenée du matériel et installation

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous

corps d'état

> Pour dépose et repli en fin de travaux

Echelle de meunier

> Exécution selon C.C.T.P.

Plancher de garantie

> Pour amenée du matériel, installation, location et entretien

pendant la durée des travaux, dépose et repli en fin de chantier

Echafaudages en matériel 40*49

Ft
Mois

Ft

Ft
Mois

Ft

ML

ML/M

ML

U/M

ML

ML/M

ML

M2

M2/Mo

M2

Ft

M2
M2/M

M2

M2
M2/Mo

M2

M2

Tranche Optionnelle
Qté Prix Unitaire Montant HT
1,00

9,00

1,00

1,00

9,00

1,00

15,00

135,00

15,00

1,00

9,000

1,00

14,00

126,00

14,00

40,00

360,00

40,00
1,00

1,00

125,00

1125,000

125,00

90,00

810,00

20,00

2,00

80,00
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LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un systéme de sécurité incendie /

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

recoupement des volumes
LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

Désignation

. Au-devant de la fagade Est pour les salles 1 & 2 - (surface

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous

. Travées d'acces pour les exutoires du chevet (surface

> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous

> Pour location et entretien pendant la durée des travaux tous

> Plus-value pour portail de chantier intégré au bardage

> Mise en place de filets de protection petites mailles (surface

Sous-Total HT de ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

> Exécution selon C.C.T.P. pour I'ensemble des zones d'intervention

Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES

Dépose de gres par refouillement, abattage, évidement en toutes

N°
1.2.2.2.1 - Vertical de pied, a I'extérieur
1.2.2.2.1. . .

° approximative : 165.00m?)
1.2.2.2.1.5.1 > Pour amenée du matériel et installation
1.2.2.2.1.5.2 corps d'état
1.2.2.2.1.5.3 > Pour dépose et repli en fin de chantier
122.2.1.6 approximative : 140.00m?)
1.2.2.2.1.6.1 > Pour dépose/repose a nouvel emplacement
1.2.2.2.1.6.2 corps d'état
1.2.2.3 Bardage en tole
1.2.2.3.1 > Pour amenée ¢ pied d'ceuvre et installation
1.2.2.3.2 > Pour dépose/repose d nouvel emplacement
1.2.2.3. .

33 corps d'état

12234 > Pour dépose et repli en fin d'intervention
1.2.2.3.5
1.2.2.4 Emmaillotage
12.24.2 approximative : 190.00m?)
1.2.2.6 Moyens d'investigation
1.2.2.6.1 > Exécution selon C.C.T.P.
1.2.3 TRAVAUX PREPARATOIRES
1.2.3.1 Constat d'état des lieux
1.2.3.1.1
1.2.3.2 Dépose de protection grillagée
1.2.3.2.1 > Exécution selon C.C.T.P.
1.2.4 LES OUVRAGES EN GRES
1.2.4.1 Les reprises en grés neuf
1.2.4.1.1 Fourniture de grés neuf
1.2.4.1.1.1 - Grés de pays
1.2.4.1.1.1.1 > Pour ouvrages courants
1.2.4.1.2 Taille de gres neuf provenant du débit des blocs
1.2.4.1.2.1 > Sur parement uni
1.2.41.3 Pose de grés neuf en blocs
1.2.4.1.3.1 > Morceau uni & mouluré en toutes conditions
1:24.1.4 conditions
1.2.4.1.4.1 > Gres de ['édifice
1.24.2 Les reprises en grés vieux
1.2.4.2.1 Dépose de greés en conservation
1.2.4.2.1.1 > Uni et mouluré en toutes conditions
1.2.42.2 Retailles des lits et joints sur gres vieux
1.2.4.2.2.1 > Exécution selon C.C.T.P.
1.2.42.3 Repose de grés vieux

Ft

Mois

Ft

Ft

Mois

M2

M2

M2/Mo

M2

U

Ft

Ft

Ft

M2

M3

UTPU

M3

M3

M3

M3

Tranche Optionnelle

Qté

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

42,00

75,00

126,00

42,00

6,00

1,00

1,00

1,00

10,00

2,000

32,00

2,000

0,250

0,250

0,100

Prix Unitaire

Montant HT
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LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un systéme de sécurité incendie /

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

recoupement des volumes
LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

Tranche Optionnelle

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT
1.2.4.2.3.1 > Uni et mouluré en toutes conditions M3 0,250
1.24.3 Les parements en grés conservé
1.2.4.3.1 Nettoyage par brossage
1.2.4.3.1.1 > Sur parements unis M2 35,00
1.2.4.3.1.2 > Sur parements moulurés M2 3,00
1.2.4.3.2 Rejointoiement sur grés vieux en place
1.2.4.3.2.1 > Sur parements unis M2 35,00
1.2.4.3.2.2 > Sur parements moulurés M2 3,00

Sous-Total HT de LES OUVRAGES EN GRES
1.2.5 LES PAREMENTS EN MACONNERIE
1.2.5.1 Les arases
1.2.5.1.1 Reprise d'arase en magonnerie
1.2.5.1.1.1 > Maconnerie de moellon hourdée au mortier de chaux M3 2,600
1.2.5.1.2 Démolition de magonnerie
125121 > Démoliflion c‘:_lo mossetfg et au pofn(;on de mggonneries, comypris M3 2,600
toutes précautions au droit des parties conservees
1.2.5.1.3 Relancis
195131 :;ceécsjsn;;'seen moellons fournis compris refouillement préalable U 50,00
1.2.5.1.4 Moellons neuf
1.2.5.1.4.1 > Fourniture de moellons durs neufs et apport & pied d'ceuvre M3 1,300
1.2.5.1.5 Confortation des magonneries internes
1.2.5.1.5.1 > Coulis de mortier de chaux liquide exécuté par gravité Kg 700,000
1.2.5.1.6 Rejoinfoiement
125161 > Il?ejoin.foiemenfl en mortier de chaux sur maconnerie compris MO 30,00
dégarnissage prealable des joints
1.2.5.1.7 Chape d'arase
195171 ;;?)Zgge d'arase en mortier de chaux compris calfeutrement de M2 122,00
1.25.2 Les élévations
1.2.5.2.1 Piochement de vestige d'enduit et/ou dégarnissage des joints
125911 > Pioc?hemenf d'enduit compris dégarnissage des joints en toutes MO 55.00
conditions
1.2.5.2.2 Reprises en magonnerie
195991 ;xfjgggiri:qgreﬁggiﬂggoiir ordinaire & 1 ou 2 faces alignées, M3 3,000
1.2.5.2.2.2 > Magonnerie de brique foraine, hourdée au mortier de chaux M3 0,700
1.2.5.2.3 Refouillement pour reprise
1.2.5.2.3.1 > Refouillement dans la magonnerie a la massette et au poingon M3 1,800
1.2.5.2.4 Relancis
125941 ::Séc;:;:;en matériaux fournis compris refouillement préalable U 25,00
1.2.5.2.5 Matériaux neufs
1.2.5.2.5.1 > Fourniture de moellons durs neufs et apport a pied d'ceuvre M3 2,650
1.2.5.2.5.2 > Fourniture de brique foraine fournie et apport a pied d'ceuvre M3 0,350
1.2.5.2.6 Confortation des magonneries internes
1.2.5.2.6.1 > Coulis de mortier de chaux liquide exécuté par gravité Kg 300,000
1.2.5.2.7 Rejointoiement
1.2.5.2.7.1 > Exécution selon C.C.T.P. M2 55,00
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BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un systéme de sécurité incendie /

recoupement des volumes
LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

Tranche Optionnelle

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT
Sous-Total HT de LES PAREMENTS EN MACONNERIE
1.2.6 MESURES CONSERVATOIRES
> Etaiement en bois loué pour pose, location pendant la durée des
1.2.6.1 , . ) . M3 1,750
travaux, dépose et repli en fin de chantier
Sous-Total HT de MESURES CONSERVATOIRES
1.2.7 TRAVAUX DIVERS
1.2.7.2 Exutoire
1.2.7.2.1 > Exécution selon C.C.T.P. u 13,00
1.2.7.7 Plan d'évacuation
1.2.7.7.1 > Mise a jour des plans d'évacuation de la Cathédrale Ft 1,00
Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS
1.2.8 GRAVOIS
1.2.8.1 > Manutention _des gravois, chargement en camion et évacuation M3 10,000
en centre de tri
Sous-Total HT de GRAVOIS
MONTANT HT
TVA 20,00%
MONTANT TTC
Tranche ferme H.T. - €
Tranche optionnelle H.T. - €
MONTANT H.T. - €
T.V.A. 20,00% - €
MONTANTT.T.C. - - £
TRAVAUX EN DEPENSES CONTROLEES MATERIAUX MAIN D'CEUVRE : (prix horaire Hors TVA)
Coefficient a appliquer au prix de fourniture (suivant déboursé Hors TVA justifié par Chef d'équipe CE.1

Iproduction de factures) :

Ouvrier hautement

qualifié O.H.Q
Ouvrier qualifié 0.Q
Ouvrier spécialisé 0.5.2

Ouvrier manceuvre O.M.

IDressé par Monsieur I'Architecte en Chef Complété quant aux prix par I'Entrepreneur

Le
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BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un systéme de sécurité incendie /
recoupement des volumes
LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

Tranche Ferme
N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT
1.2.8 GRAVOIS

> Manutention des gravois, chargement en camion et évacuation
en cenfre de fri

Sous-Total HT de GRAVOIS

1.2.8.1 M3 11,000

MONTANT HT
TVA 20,00%
MONTANT TTC
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BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un systéme de sécurité incendie /

recoupement des volumes

LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

Variante imposée 1 - Ventilation dans les

N° Désignation u
1.2.7 TRAVAUX DIVERS
1.2.7.6 Percement pour réseaux de ventilation

1.2.7.6.1 > Percement de 500mm diametre U
Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS

MONTANT HT
TVA 20,00%
MONTANT TTC

combles

Qté Prix Unitaire Montant HT

1,00
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BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un systéme de sécurité incendie /
recoupement des volumes
LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

Variante imposée 2 - Engobe de régularisation

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT
1.2.7 TRAVAUX DIVERS
1.2.7.1 Engobe de régularisation
1.2.7.1.1 - Exécution selon C.C.T.P.
1.2.7.1.1.1 > Tranche ferme M2 650,00
1.2.7.1.1.2 > Tranche optionnelle M2 800,00
Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS

MONTANT HT

TVA 20,00%

MONTANT TTC
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