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1 DEFINITION DE L'OPERATION - REGLEMENTATION - LOTS

1.1 OBJET DU PRESENT CCTP

Les travaux de la présente opération ont pour objet :

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE ET RECOUPEMENT DU VOLUME DES COMBLES -
CATHEDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE A AIRE-SUR-L'ADOUR / LANDES.

1.2 DECOMPOSITION DE L'OPERATION

Les travaux seront réalisés en une tfranche ferme et une tranche optionnelle.

* Prestations supplémentaires éventuelles a l'initiative du Pouvoir Adjudicateur :
- Variante imposée 1 : Ventilation des combles
- Variante imposée 2 : Engobe de régularisation

1.3 ALLOTISSEMENT

L'ensemble des travaux de la présente opération est divisé en 4 lots traités par marchés séparés, a
savoir :

- Lot n° 1 - Echafaudage / Magonnerie - Pierre de taille

- Lot n° 2 - Nettoyage et désinfection des combles

-Llotn°3 - gharpenfe / Menuiserie / Platrerie / Peinture

- Lot n° 4 - Electricité et ventilation

1.4 PROGRAMME DES TRAVAUX

1.4.1 Décomposition des prestations de chaque lot

Les prestations prévues dans le cadre de la présente opération comprennent notamment :

Pour le lot n°1 - Echafaudage / Maconnerie - Pierre de taille
* Réalisation des installations de chantier

* Etablissement des échafaudages et protections, comprenant :

- Mise en place de dispositif d'acces extérieurs comprenant :

. Echafaudages en matériel 40*49, Vertical de pied et sur toiture

. Sapine d'approvisionnement équipée de point de levage

. Escalier d'acces extérieur

. Bardage en tdle et emmaillotage

. Parapluie en téle pour mise hors d'eau de l'acces

. Mise en place d'une échelle de meunier pour acceés provisoire de chantier
. Protection des couvertures situées en contrebas par plancher de garantie
- Mise en place d'échafaudages et de fravées d'acces en matériel 40*49

. Vertical de pied, a l'extérieur

. Sur toitures

- Mise en place de bardage en téle y compris porte d'accés

- Protection des couvertures situées en contrebas par plancher de garantie
- Mise en place de moyens d'investigation
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* Travaux préparatoires, comprenant :
- Constat d'état des lieux
- Dépose de protection grillagée

* Les parements en grés, comprenant :

- Reprise en gres neuf au droit des parties en mauvais état compris dépose préalable de I'existant
- Reprise en gres vieux pour recalage des parties désorganisées.

- Restauration des parements conservés comprenant nettoyage par brossage et rejointoiement.

* Les parements en magonnerie, comprenant :

- Les arases

. Reprises en maconnerie de moellon au droit des arases désorganisées compris tous refouillements
préalables nécessaires, relancis en complément pour reprises ponctuelles, fourniture de moellon en
complément d la demande

. Confortation des mag¢onneries internes par coulis de mortier de chaux liquide

. Rejointoiement en mortier de chaux sur les arases conservées

. Facon de chape d'arase au mortier de chaux

- Les parements en moellon et brique
. Piochage de vestiges d'enduit et dégarnissage des joints en recherche
Reprises en maconnerie de parements désorganisés compris tous refouillements préalables
nécessaires, relancis en complément pour reprises ponctuelles, fourniture de moellon et brique en
complément d la demande
. Confortation des mag¢onneries internes par coulis de mortier de chaux liquide
. Refichage profond des joints
. Rejointoiement en recherche

* Mesures conservatoires, comprenant :
- Etaiement en bois loué au fur et & mesure des reprises en pierre et en magonnerie

* Travaux divers, comprenant :

- Réalisation d'exutoire dans les reins de voUtes permettant I'évacuation des eaux d'extinction en
cas d'incendie

- Mise en place de tube & clefs

- Rédlisation de tranchée d'encastrement et mise en place de fourreaux

- Mise en place de plans d'évacuation

* Manutentions des gravois et terres excédentaires pour sortie et évacuation en centre de tri

Pour le lot n°2 - Nettoyage et désinfection des combles
* Moyens d'investigation

* Travaux préparatoires, comprenant :
- Eloignement de tous les volatiles présents dans les parties hautes (combles hauts et bas) de
I'édifice

* Travaux de neftoyage, comprenant :

- Curage de l'extrados et des reins de voUtes

- Dépoussiérage et purge des structures bois

- Dépoussiérage et purge des magconneries

- Dépoussiérage et purge des circulations verticales
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Pour le lot n°3 - Charpente / Menuiserie / Platrerie / Peinture

* Echafaudages et platelages, comprenant :

- Mise en place d'échafaudages et de platelages complémentaires pour permetire I'exécution des
fravaux du présent lot

- Dispositif d'acces aux combles depuis I'extérieur

. dépose avec soin de couverture en tuile compris arrachage des bois supports

. aménagement d'une trémie d'acces dans la charpente

. remise en état de la toiture en fin de chantier

* Travaux préparatoires, comprenant :

- Visite des structures et examen des bois

- Efude de conception des nouvelles structures
- Purge des faux-plafond

* Révision de la charpente, comprenant :

- Renforts des pieces par moisage en chéne traité

- Reprise en bois déposé/reposé avec retaille & la demande

- Renforts ponctuels d'assemblages par résine, ferrures et boulons

* Travaux de recoupement des combles, comprenant :

- Fourniture, fabrication et pose d'une ossature support de cloison
- Fourniture et pose de cloisons en plaque de platre CF2h

- Fourniture et pose de faux-plafond CF1h

* Les ouvrages de menvuiserie, comprenant :

- Les ouvrages neufs :

. Fourniture, fabrication et pose de chdssis grillagés anti-volatiles

. Fourniture, fabrication et pose de volet en bois

. Fourniture, fabrication et pose de bloc porte coupe-feu Th

. Fourniture, fabrication et pose de frappe technique coupe-feu 1h
- Les restaurations en atelier :

. Restauration de la porte Est du chevet

* Travaux de mise en peinture, comprenant :
- Mise en peinture des menuiseries bois compris tous fravaux préparatoires nécessaires
- Mise en peinture de mur et plafond compris tous travaux préparatoires nécessaires

* Travaux divers, comprenant :

- Révision des cloches

- Dépose de cloison grillagée

- Fourniture, fabrication et pose du chemin de visite
- Révision du chemin de visite existant

- Fabrication et mise en place de garde-corps

- Fourniture et pose d'échelle de meunier neuve

Pour le lot n°4 - Electricité

* Tranche ferme - Electricité courants faibles

- Le Systéme de Sécurité Incendie comprenant :

. Le terminal d'exploitation du Systéme de Détection Incendie (SDI) et du Systéme de Mise en
Sécurité Incendie (SMSI) comprenant IlEquipement de Contréle et de Signalisation (ECS) et le
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI).

.Les Détecteurs Automatiques d'Incendie (DAI).

. Les Détecteurs Multiponctuels.

. Les Déclencheurs Manuels (DM).

. Les Diffuseurs Sonores (DS).
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. Le tfransmetteur téléphonique

. L'Alimentation Electrique de Sécurité (AES).

. Les cables et supports.

et en complément l'installation dans les combles de caméras thermiques double spectre.
- Le systéme de détection d'armoire électrique comprenant :
. La cenfrale de détection.

. Un extincteur.

. Les canalisations d'aspiration.

- La vidéoprotection comprenant :

. L'application logiciel.

. L'enregistreur NRV.

. Le switch.

. Les caméras.

. Les cables, les supports et les raccordements.

* Tranche optionnelle - Electricité courants forts comprenant :

- La création d'un nouveau branchement dédié aux installations électriques pour la partie trésor.
- La dépose et I'évacuation des installations électriques existantes devenues hors service dans le
cadre des présents travaux.

- L'alimentation électrique du tableau choeur.

- Les armoires électriques.

- Les cables et supports.

- Le petit appareillage.

- Les appareils d'éclairage.

- L'éclairage de sécurité.

- Les alimentations forces diverses.

* Variante imposée 1 :

- Les tfravaux de ventilation des combles comprenant :
. Les caissons d'extraction.

. Les thermostats.

. Les réseaux de gaines.

. Les registres.

. Les bouches de rejet et de reprise

1.5 DOCUMENTS GRAPHIQUES

I. ETAT EXISTANT

- Plan de masse - Echelle 1/500&éme

- Plan d'ensemble au sol - Echelle 1/500&éme

- Plan du rez-de-chaussée - Echelle 1/200&éme

- Plan du premier étage - Echelle 1/200&éme

- Plan des combles bas - Echelle 1/200&éme

- Plan des combles hauts - Echelle 1/200&éme

- Coupe longitudinale AA - Echelle 1/200éme

- Coupe transversale BB - Echelle 1/200éme

- Coupes fransversales CC et DD - Echelle 1/200éme

Il. ETAT SANITAIRE

- Plan des combles hauts - Echelle 1/200éme
lll. ETAT PROJETE

- Plan du rez-de-chaussée - Echelle 1/200&éme
- Plan du premier étage - Echelle 1/200&éme

- Plan des combles bas - Echelle 1/200&éme

- Plan des combles hauts - Echelle 1/200éme
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- Coupe longitudinale AA - Echelle 1/200éme

- Coupe transversale BB - Echelle 1/200&éme

- Coupes fransversales CC et DD - Echelle 1/200éme

- Coupes fransversales sur comble nef - Echelle 1/50éme

- Plan des combles bas - Option Ventilation - Echelle 1/200&éme

- Plan des combles hauts - Option Ventilation - Echelle 1/200&éme

IV. PHASAGE DE L'OPERATION & INSTALLATIONS DE CHANTIER

- Découpage de l'opération Tranche ferme - Echelle 1/500&me

- Découpage de 'opération Tranche optionnelle - Echelle 1/500&éme
- Installations de chantier - Echelle 1/250&éme

1.6 REGLEMENTATION CONCERNANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DU MARCHE

1.6.1 Obligation de respect de la réglementation

La réalisation des tfravaux du présent marché devra impérativement respecter tous les textes,
dispositions, spécifications, prescriptions et autres, régissant les fravaux objets des marchés.

Tous ces textes, documents et autres constituant la réglementation sont « pieces contractuelles » du
présent marché.

Les textes, documents et autres constituant la réglementation d respecter ne sont pas joints
matériellement aux marchés, mais chaque entrepreneur est contractuellement réputé
parfaitement les connaitre.

Par la signature de son marché, chaque entrepreneur s'engage a respecter cette réglementation.
Cette réglementation est constituée par :

- les textes |égislatifs (lois) et les textes réglementaires (décrets, arrétés, etc.) ;

- les textes et reglements généraux ;

- les textes et documents techniques.

1.6.2 Réglementation Européenne

Les directives européennes simposent aux Etats membres quant & leurs objectifs.
Elles sont applicables aux travaux de la présente opération pour toutes celles qui ont été
fransposées pour gu'elles deviennent applicables dans l'ordre juridique Francais.

1.6.3 Bruits et déchets de chantier

L'entrepreneur veillera & appliquer strictement la |égislation en vigueur concernant les bruits et les
déchets de chantier.

1.7 MATERIAUX & PRODUITS

1.7.1 Nature et qualité des produits

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages de la présente opération
devront impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-aprés.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU (CCTG) ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO
devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU (CCTG) et ne faisant pas
l'objet de normes NF ou EN ou ISO, devront selon le cas :

- faire I'objet d'un Avis technique ou d'un Agrément technique européen

- étre admis & la marque NF

- éfre titulaires d'une « Certification » ou d'un label

- avoir recu un « Avis de chantier » (Procédure d'urgence)
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1.7.2 Choix des matériaux et produits

L'indication de « marques » est interdite afin d'éviter toute discrimination ou pratique
anticoncurrentielle limitant I'égal acces des sociétés a la commande publique.

L'entrepreneur devra donc préciser les références des fournitures qu'il compte mettre en place (ou
valider les propositions de la Maitrise d'CEuvre) lors de la soumission, au moyen du "Tableau des
prestations” joint en annexe 1 d I'acte d'engagement.

1.8 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il luiincombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés
par les impératifs de chantier, dont notamment :

- nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation

- pose en intérieur ou a l'extérieur

- conditions particuliéres rencontrées pour le chantier

- compatibilité des matériaux entre eux, etc.

Pour les matériaux et produits proposés par I'Architecte en chef, I'entrepreneur sera
contractuellement tenu de s'assurer gu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus. Dans le cas
conftraire, il fera par écrit & I'Architecte en chef, les observations qu'il jugera utiles.

L'Architecte en chef prendra alors les décisions & ce sujet.

1.9 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) de la présente opération est constitué de
plusieurs documents, & savoir :

- les préliminaires : présent document

- les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres : un document par lot

- les plans

L'ensemble de ces documents, méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le
C.C.T.P. contractuel.

Ce C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les
fravaux des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséqguence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la
soumission ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra
lintégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en
conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées
connues.

Chacun des entrepreneurs participant d l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le C.C.T.P. contractuel, tels gu'ils sont
énumeérés dans les C.C.T.P. de tous les lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas un entrepreneur ne pourra opposer entre eux
les différents documents constituant le C.C.T.P. contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites
entre ces documents, la décision sera du ressort de I'Architecte en chef.

1.10 REGLEMENTATIONS ET DOCUMENTS CITES DANS LES C.C.T.P.

1.10.1 Connaissance des réglementations et des documents contractuels

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et
les documents contractuels applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les D.T.U., C.C.T.G., il faut entendre tous les fascicules, additifs, amendements,
errata, modificatifs, etc., connus d la date précisée ci-dessous, sauf spécifications expresses
différentes dans le C.C.A.P.
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1.10.2 Dates de prise d'effet des C.C.1.G., D.T.U., normes, etc.

Les textes des C.C.1.G. et C.C.A.G. d retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois
d'établissement des prix.

Par extension, il est ici formellement stipulé que pour les autres documents contractuels cités, les
dates de prises d'effet seront les mémes que celles ci-dessus, sauf indication contraire portée dans
le document.

Les textes législatifs ne peuvent étre mis en application qu'apres publication au J.O. (a moins que le
législateur n'ait expressément prévu une autre date de mise en vigueur). Les textes réglementaires
peuvent étre applicables dans un certain délai aprés sa parution au J.O. ou d une date précisée.

1.11 CONTENU DU PRIX DU MARCHE

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés, avant la remise de leur offre :

- Avoir pris pleine connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que
des sites et lieux et des terrains d'implantation, des ouvrages et de fous les éléments généraux et
locaux en relation avec I'exécution des travaux.

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

- Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, en accés et aux abords, &
l'exécution des tfravaux a pied d'osuvre ainsi qu'd 'organisation et au fonctionnement du chantier
(moyen de communication, de transport, lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux,
ressources en main-d'ceuvre, énergie électrique, eaux, installations de chantiers, éloignement des
centres de tri, acces et pistes de chantiers, etc.).

- AvOir pris connaissance :

. de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics

. de l'intervention en site occupé

. de la présence de canalisations, conduites ou cébles de toute nature, ainsi que des travaux
nécessaires au déplacement ou d la transformation de ces installations

. de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause

- Avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier d'appel d la concurrence,
notamment celles données par le C.C.T.P., s'étre assuré gu'elles sont exactes, suffisantes et
concordantes, s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels auprées de
I'Architecte en chef, et avoir pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de
caractére public (service de I'Equipement, services municipaux, service des Eaux, Electricité de
France, Gaz de France, services de sécurité, de télécommunication, cable télédistribution, etc.).
Les entreprises utiliseront les voies de circulation et d'accés existantes du site. Elles devront en
assurer I'entretien permanent et faire procéder, le cas échéant, da leur réfection en fin de chantier
par une entreprise qualifiée, et ce a leurs frais. Les prix s'entendent pour les travaux terminés dans les
regles de I'Art.

Le prix du marché comprend toutes les dépenses nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages
confiés, y compris tous les frais, prévus ou non, pour arriver au parfait achevement des tfravaux, sans
aucune exception niréserve, tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages, les
frais de compte prorata et inter-entreprises, qui ne sauraient étre modifiés pour quelque cause que
ce soit. Le prix comprend également les études, notes de calcul et plans.

I comprend toutes les taxes fiscales et parafiscales en vigueur.

1.12 REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

1.12.1 Réaction au feu des matériaux et produits

En ce qui concerne les exigences de réaction au feu des matériaux et produits, il ne pourra étre mis
en ceuvre que ceux répondant au classement requis par la réglementation pour I'emploi envisagé.
Les étiquetages d'identification des produits et matériaux devront toujours comporter l'indication de
leur réaction au feu, attestée par un procés-verbal d'essai.
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Les PV de tenu au feu devront obligatoirement étre en cours de validité.

1.12.2 Comporiement au feu des ouvrages

Pour ce qui concerne le comportement au feu des ouvrages en place, ceux-ci devront toujours
répondre aux degrés de résistance au feu, et autres exigences, le cas échéant, exigés par la
réglementation en fonction du type de locaux, de I'implantation, de la situation, etc., de I'ouvrage
considéré.

L'Architecte en chef a tenu compte de ces exigences dans les documents particuliers du marché.
En tout état de cause, il incombera a l'entrepreneur et/ou & son fournisseur, d'apporter la preuve
que la réaction au feu des matériaux et produits et le comportement au feu des ouvrages de son
marché répondent a la réglementation incendie en vigueur.

1.13 PLANS DE RECOLEMENT

En fin de travaux, en vue de la vérification et de la constitution du Dossier Des Ouvrages Exécutés,
les entreprises devront remettre a I'Architecte en chef les plans de récolement (attachements
figurés), détails, etc., avec tirages papier couleur en six exemplaires ainsi que sur support
informatique (CD-ROM ou clé USB) au format DWG/DOC/XLS selon cas.

La réception des tfravaux ne pouvant étre prononcée tant que ces documents n‘auront pas été
fournis, tous les frais inhérents & cette prestation seront réputés inclus dans les prix unitaires et/ou
forfaitaires de chaque lot.

L'ensemble de ces documents seront cotés, datés, soumis au visa de I'Architecte en chef et
distingueront les parties neuves des parties anciennes.

1.14 REGLEMENTATIONS CONCERNANT LA SECURITE ET LA SANTE DES OUVRIERS

1.14.1 Sécurité et protection sur les chantiers

La présente opération est soumise, en matiere de sécurité et de protection de la santé, aux
dispositions Iégislatives en vigueur d ce sujet.

Un Coordonnateur S.P.S. interviendra dans le cadre du chantier et les entrepreneurs seront
contfractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre & toutes ses
demandes concernant l'intégration de la sécurité et 'organisation de la coordination en matiere
de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le
montant de leurs marchés.

1.15 PERMIS FEU

Conformément au C.C.A.P., le permis feu est obligatoire pour tous fravaux utilisant une source de
chaleur.

Il pourra étre accordé d'une maniere générale ou permanente, mais définira quotidiennement
l'utilisation et la localisation d'instruments & feu. Des sanctions pourront étre prises en cas de
manqguements graves (circulaire du Directeur de I'Architecture du 27 septembre 1972).

Le chantier devra étre préalablement nettoyé, des protections étant préalablement disposées aux
emplacements a risque.

A coté de I'ouvrier, la présence d'un aide muni d'un extincteur dont I'état de marche aura été
préalablement et & chaque fois vérifié, sera requise.

Il est également recommandé de prévoir un systéme d'alarme conventionnel (trompe ou sifflet)
pouvant éfre entendu du sol par un aide ou un pompier qui donnera l'alerte au service de lutte
contre l'incendie.

Les pompiers devront éfre prévenus au préalable sur les travaux envisagés et informés des mesures
adoptées.
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2 SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

2.1 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- foutes leurs installations de chantier spécifiques, les installations de chantier générales telles que
vestiaires, réfectoires, sanitaires, etc., étant a la charge du lot n°1 ;

- 'amenée et le repli des fluides nécessaires A I'exécution des tfravaux (eau, électricité, etc.) ;

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et complete de tous les ouvrages de leur marché ;
- I'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

- I'établissement des plans d'exécution ;

- tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires A la
réalisation des travaux du lot concermné ;

- foutes les protections nécessaires d la réalisation des travaux du lot concerné ;

- toutes les incidences financiéres liées a la pandémie "COVID 19" avec application des
prescriptions figurant dans le guide de préconisation publié par 'OPPBTP, dans le respect de la
notice PGC et de la réglementation en vigueur ;

- fous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;

- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

- I'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés fravaux ;

- la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

- la mise & jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » (DDOE) pour étre remis au
Maitre de I'Ouvrage a la réception des travaux ;

- la remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
l'entretien des installations et équipements ;

- les incidences consécutives aux fravaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc.
nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte dépenses
communes de chantier, le cas échéant ;

- et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des tfravaux.

2.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre :

- s'étre rendu sur les lieux oU doivent étre réalisés les fravaux ;

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées ;

- avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de
matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

- avair pris fous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, lI'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelgque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques d ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.
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2.3 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes
aupres des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions,
accords, etc., nécessaires d la réalisation des travaux.

Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs & ces demandes et démarches,
devront étre transmises au Maitre de I'Ouvrage et a I'Architecte en chef.

2.4 LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

La licison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

Ainsi :

L'entrepreneur du lot n°1 - Magonnerie / Pierre de taille prendra contact avec tous les autres corps
d'état afin d'obtenir tous renseignements relatifs aux ouvrages de finition et d'équipements dont
l'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres fravaux.

Chaqgue entrepreneur réclamera a I'Architecte en chef en temps voulu toutes les précisions utiles
qu'il jugera nécessaires d la bonne exécution de ses prestations.

Chague entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les
fravaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.

Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres enfreprises infervenant
sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.

Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de
leurs travaux en parfaite licison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un mangque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des
renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de
leurs travaux.

2.5 TRAVAUX SPECIAUX

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels
I'entrepreneur titulaire du marché n'a pas la qualification professionnelle, I'Architecte en chef sera
en droit d'exiger que les travaux concernés soient sous-fraités d un entrepreneur spécialiste qualifié.
Le choix du sous-traitant sera alors & soumettre au Maitre d'Ouvrage pour accord.

2.6 NOTE CONCERNANT LE PLOMB ET L'AMIANTE

Conformément & la réglementation en vigueur, le Maitre d'Ouvrage a fait procéder en amont de
l'opération aux diagnostics plomb et amiante dans I'ensemble des zones concernées par le projet.
Ces diagnostics sont joints au présent dossier de consultation.

Lors des interventions dans les zones et en fonction des résultats de ces diagnostics, chaque
entrepreneur concerné devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter la
législation en vigueur.

L'entrepreneur concerné devra soumettre, préalablement a toute exécution, un protocole
d'intervention d I'approbation de I'Architecte en chef et du Coordonnateur SPS indiquant
notamment les conditions opérationnelles de retrait de I'ensemble des matériaux contaminés
(méthodologie, principe de confinement, etc.) ainsi que les conditions d'évacuation des gravois
contaminés (bordereau du suivi de déchets, envoi en centre de traitement des déchets de
catégorie appropriée, etc.).

Cette sujétion étant réputée connue de I'ensemble des entrepreneurs, les conséquences
financiéres induites seront incluses dans les soumissions de chaque entrepreneur. Il ne pourra étre
alloué aucun supplément quand bien méme des mesures de protections complémentaires seraient
exigées par I'Architecte en chef ou le Coordonnateur SPS, pour le respect de la réglementation.
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2.7 ECHANTILLONS

L'entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par I'Architecte en chef. Ceux-ci doivent étre
montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant,
pour éviter toute substitution.

lIs seront entreposés par I'entrepreneur dans un local spécial annexé au bureau de chantier.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case
réservée a la signature de I'Architecte en chef, qui sera seul juge de la conformité de ces
échantillons avec les spécifications des piéces du dossier.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon d ses risques et
périls, tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par la
signature ci-dessus visée.

2.8 CONSTAT PHOTOGRAPHIQUE

L'Entrepreneur titulaire du lot n°1 devra, par tous moyens a sa convenance, I'établissement d'un
constat photographique permanent concernant le chantier.

Ce constat photographique comprendra :

- Unrelevé général des zones d'interventions et des parcours d'approvisionnement reflétant I'état
des lieux avant fravaux.

- Une campagne mensuelle reflétant 'avancement du chantier tous corps d'état avec mise en
évidence des différentes phases d'interventions.

- En fin de travaux, aprés repliement des installations de chantier, réalisation d'un rapport
photographique sur 'ensemble des zones restaurées y compris parcours d'approvisionnement et
zone d'installafion de chantfier.

L'ensemble des documents photographiques seront en couleur avec tirage papier au format 15*10
minimum ainsi que sur support informatique au format JPEG avec une définition minimale de 4
millions de pixels. Ces photos seront montées sur papier cartonné blanc (fiches bristol ou équivalent)
puis légendées avec indication de la date de prise de vue, le lieu et la description sommaire de
l'intervention en cours.

Au fur et d mesure de I'avancement du chantier, ces documents seront rassemblés dans un
classeur de présentation au format 21*29.7 minimum et seront paginés. Chaque début de mois, lors
de la 1ére réunion de chantier, I'entrepreneur du lot n°1 soumettra au visa de I'Architecte en chef le
classeur intégrant I'ensemble des prestations arrétées & la fin du mois précédent.

En fin de travaux, aprés approbation du document final par I'Architecte en chef, I'entrepreneur du
lot n°1 fera son affaire de la reprographie en 4 exemplaires du dossier pour remise & I'Architecte en
chef (2 exemplaires) et au Maifre d'Ouvrage (2 exemplaires).

Cette prestation intéressant I'ensemble des corps d'état, mais étant confiée au seul lot n°1 pour des
raisons d'homogénéité du document final, I'ensemble des dépenses correspondantes seront
portées a la charge du compte dépenses communes de chantier, I'entrepreneur du lot n°1 gérant
les dépenses.

En cas de défaillance dans la production du constat photographique permanent, I'Architecte en
chef fera effectuer, aprés mise en demeure, la prestation par un photographe professionnel,
I'ensemble des frais correspondants étant alors portés au compte dépenses communes de
chantier.

L'ensemble des documents photographiques du dossier seront libres de tout droit.

2.9 REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument
parfait et répondant en tous points aux régles de I'art et qu'il ne sera accordé aucune plus-value
pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.
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La démolition de tous travaux reconnus défectueux par I'Architecte en chef et leur réfection jusqu'a

satisfaction totale seront implicitement d la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune
prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en
ceuvre conformément aux prescriptions de I'Avis technique.

2.10 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

2.10.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours
neufs et de premiere qualité en l'espéce indiquée.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles
d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., 'Architecte en chef aura toujours la possibilité de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'‘accepter ou de
refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis & Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

2.10.2 Produits de marque

Concernant le choix des matériels, matériaux et produits, I'entrepreneur devra préciser les
références des fournitures qu'il compte mettre en place (ou valider les propositions de la Maitrise
d'CEuvre) lors de la soumission, au moyen du "Tableau des prestations” joint en annexe 1 a l'acte
d'engagement.

Les enfrepreneurs auront tfoujours toute latitude pour proposer lors de la remise de leur offre des
matériels, matériaux et produits, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité,
dimensions, formes, aspects, etc., aux prescriptions du C.C.T.P.

2.10.3 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur, étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre,
conserve le droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par I'Architecte en
chef, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. Il devra alors justifier son refus par écrit
avec toutes justifications a l'appui.

2.10.4 Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis & un Avis Technique du CSTB, l'entrepreneur ne

pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique. Il devra toujours étre en

mesure, d la demande de I'Architecte en chef, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire, & toute demande de I'Architecte en chef, les
procés-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, I'Architecte en chef pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

2.11 RESERVATIONS - PERCEMENTS - REBOUCHAGES - SCELLEMENTS - RACCORDS

2.11.1 Prescriptions générales

Les entrepreneurs auront implicitement d leur charge I'exécution de tous les percements, passages,

frous, réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc., nécessaires d la
compléete et parfaite finition des ouvrages.
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Dans les maconneries, tous les trous, percements, saignées, etc., seront exécutés par les
entrepreneurs des corps d'état concernés, sauf spécifications contraires dans les C.C.T.P. propres &
chaque loft.

Les scellements, rebouchages, etc., seront toujours & effectuer par I'entrepreneur du corps d'état
concerne.

2.11.2 Scellements - Rebouchages

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de chaux et sable fin, et les cales en bois
dans les scellements sont inferdites.

Dans les éléments montés au plétre et ceux enduits au plétre, les scellements se feront au plétre.
Les scellements devront toujours étre arasés de 0,010 environ en retrait du nu fini, afin de réserver
I'épaisseur nécessaire pour le raccord.

2.11.3 Remarques particuliéres concernant les ouvrages en maconneries anciennes

L'emploi du ciment ou de liants hydrauliques dans les maconneries anciennes est formellement
interdit sauf prescriptions particuliéres dans le CCTP propre & un lot ou avis écrit de I'Architecte en
chef.

2.12 PROTECTION DES OUVRAGES

2.12.1 Protections des ouvrages des auires corps d'état

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations
ou des salissures aux ouvrages finis déjd en place, devra prendre toutes dispositions et précautions
utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Faute par lui de se conformer a cette
prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conségquences.

2.13 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution
de ses travaux dans une zone donnée, procéder a l'enlévement des gravois de ses travaux et au
balayage des sols et des échafaudages.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage et la mise en tas
de I'emplacement prévu d cet effet aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois depuis les échafaudages ou par les ouvertures en
facade, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions & ce sujet.

De plus, et a raison d'une fois par semaine au minimum, l'entrepreneur du lot n°1 devra effectuer un
nettoyage et balayage général des zones d'intervention.

Seront également & la charge du lot n°1, le nettoyage et le maintien en bon état de propreté du
vilage de chantier et de ses abords.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque entrepreneur, I'entrepreneur
titulaire du lot n°1 ayant en plus a sa charge le nettoyage mensuel.

En cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, I'Architecte en chef et/ou le Maitre d'Ouvrage
pourront a tout moment faire procéder, par I'un des entrepreneurs de 'opération ou par une
entreprise extérieure de leur choix, au nettoyage et a la sortie de gravois, les frais en seront
supportés par l'entrepreneur en cause ou, dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils
seront portés au compte dépenses communes de chantier.

2.14 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entrepreneur titulaire du lot n°1 - Magonnerie / Pierre de taille devra les installations de chantier
conformes aux réglements d'hygieéne et de sécurité et notamment (sans que cette liste soit
limitative) :
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- fluides nécessaires 4 la réalisation des travaux (eau, électricité, etc.) ;

- baragues de chantier (vestiaires, réfectoire, etc.) ;

- sanitaires de chantier.

Toutes ces prestations comprendront 'amenée, linstallation, la location et I'entretien pendant la
durée des travaux, la dépose, le repli et la remise en état en fin de chantier.

Les frais inhérents & ces installations seront réglés par application des prix prévus dans le bordereau
du lot n°1.

Les frais d'abonnement et de consommation seront a la charge de chaque lot, réputés inclus dans
les prix forfaitaires, les dépenses étant gérées par le titulaire du lot n°1 conformément au C.C.A.P.
Les baraques de chantier propres & chaque entreprise pour le stockage de ses matériels et
matériaux seront a la charge de chacune, les frais inhérents seront réputés compris dans les prix
unitaires et/ou forfaitaires du lot concerné.

Le village de chantier sera installé aux abords immédiats de I'édifice en concertation avec les
services techniques municipaux, le Coordonnateur SPS et ['Architecte en chef, selon plan
prévisionnel d'installation de chantier établi par I'entrepreneur titulaire du lot n°1.

2.15 PASSERELLES - PROTECTIONS - ETC.

Les entrepreneurs auront implicitement d leur charge, en complément des équipements
spécifiquement prévus dans la description des ouvrages de chaque lot, dans le cadre des prix de
leur marché, 'amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les
équipements de passage et de sécurité, notamment :

- toutes les passerelles avec ou sans garde-corps selon le cas ;

- foutes les barrieres, garde-corps et autres protections nécessaires ;

- la signalisation de jour et de nuit ;

et tous autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.

2.16 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois
et décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis
en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis
au Maitre de I'Ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

- chaqgue entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais

- I'entrepreneur titulaire du lot n°1 aura en plus a enlever, 4 ses frais, tous les ouvrages provisoires
ainsi que toutes les installations de chantier communes, baraques de chantier, etc. réalisés par ses
soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis &
la disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs
resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.
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3 SPECIFICATIONS PROPRES AUX INTERVENTIONS DE RESTAURATION

3.1 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le
site d la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment, sans que cette énumération soit limitative,
sur:

- I'état général des existants et leur degré de conservation ;

- I'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ;

- la nature des matériaux constituant les existants ;

- les principes constructifs des existants, et plus particulierement les structures porteuses ;

et en général tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux de chaqgue lot
et sur leur coOt

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement
tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs sont donc réputés avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en
guelgue maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité
et les prix des ouvrages a réaliser.

3.2 PROTECTION DES EXISTANTS

3.2.1 Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans existants, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions
et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des
ouvrages existants contigus ou situés & proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les zones dans lesquelles sont réalisées des travaux que pour
celles utilisées pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des
gravois.

Selon la nature des tfravaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires & cet
effet.

3.2.2 Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections & mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de
I'état de conservation des existants.

Elles pourront étre, selon le cas, des planchers et b&ches de protection, des garde-gravois, des
recouvrements par fiims plastique, des écrans anti poussiére, des films verticaux collés, et tous autres
dispositifs s'avérant nécessaires.

Chaque entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution de ses
propres ouvrages.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée
nécessaire. L'Architecte en chef se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise
lui semblent insuffisantes, dimposer des mesures de protections complémentaires sans aucun
supplément de prix.

En tout état de cause, les dispositions & prendre devront étre telles que les ouvrages existants
conservés puissent étre restitués en fin de fravaux dans le méme état que lors de la mise &
disposition de I'entreprise en début de travaux.

Dans le cas conftraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront
nécessaires.
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3.2.3 Travaux réalisés en site occupé

L'édifice sera maintenu ouvert au public pendant la réalisation des travaux, a I'exception de la
zone de fravaux.

Les entreprises devront :

- Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du public au fur et & mesure de
I'exécution des travaux. Les zones d'intervention ainsi que les parcours d'approvisionnement et les
zones de stockage seront matérialisées par chaque intervenant, avant commencement de
I'exécution des travaux, soit par barrieres type barriere de police, soit par bandes type "rubalise" ou
équivalent.

- Immédiatement cesser, d la demande de l'affectataire, tout bruit voire toute activité durant les
célébrations pour laisser place au calme et au recueillement.

L'ensemble du stockage des matériels et matériaux devra impérativement étre effectué dans le
village de chantier, installé en début d'opération aux abords immédiat de I'édifice.

Ces sujétions faisant partie intégrante des travaux, ne pourront donner lieu & aucune rémunération
complémentaire, et seront réputées incluses dans chacun des prix de l'entreprise.

3.2.4 Prise en charge des frais

Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront a la charge
des entreprises dans les conditions suivantes :

- les frais de protections propres a un corps d'état seront & la charge de ce corps d'état et réputés
inclus dans le prix soumissionné dans I'acte d'engagement

- les frais de protections communes, en complément de celles prévues explicitement dans le
C.C.T.P. d'un lot spécifique, seront & la charge de toutes les entreprises intervenant sur le chantier,
au prorata du montant de leurs marchés respectifs.

3.3 SUJETIONS LIEES A L'EDIFICE

Les entreprises seront tenues de se conformer aux consignes de sécurité et aux restrictions d'acces
qui leur seront précisées par I'Architecte en chef et le Coordonnateur S.P.S. et ce sans pouvoir
prétendre & aucune indemnité de quelque nature.

Les installations de chantier telles que vestiaires, sanitaires, réfectoires, etc., seront établies aux
abords immédiats de I'édifice, selon indications conjointes de I'Architecte en chef et du
Coordonnateur de sécurité en accord avec les services de la Maitrise d'Ouvrage.

En fin de travaux les entreprises procéderont a la remise en état des lieux.

Les matériels et matériaux seront obligatoirement stockés dans le village de chantier.

Tous les coltinages et notamment les coltinages verticaux devront étre effectués conformément
aux spécifications figurant dans le P.G.C.

L'emploi de projecteur halogéne et de tout appareil de chauffage est prohibé sur le chantier sauf
dérogation ponctuelle écrite de I'Architecte en chef.

Toutes les contraintes pouvant découler des sujétions évoquées ci-avant seront réputées connues
de I'entrepreneur et ne pourront donner lieu & dédommagement.

Seul le petit matériel nécessaire d I'exécution des travaux pourra étre stocké sur place dans
I'emprise du chantier.

3.4 MESURES DE CONSERVATION DES ABORDS

Les abords de I'édifice et notamment la voirie publique devront étre sauvegardés en leur état.

Les entrepreneurs dont les fravaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte-
matériaux, d'échelles, etc., devront prendre toutes dispositions pour ne pas causer de dégradations
aux revétements de sols, etc.

3.5 NETTOYAGES

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et les entrepreneurs devront
prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.
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Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et & mesure et au minimum tous
les soirs.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les
nettoyages nécessaires dans toutes les zones touchées par les tfravaux, de méme que dans celles
utilisées pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois.

En résumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier restituer les existants dans le méme état de
propreté que celui dans lequel il les a frouvés au démarrage du chantier.

Les frais de ces nettoyages resteront & la charge de chaque entreprise concernée.

En cas de non-respect par les entrepreneurs des obligations découlant des prescriptions
concernant les nettoyages, le Maitre d'Ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de
son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations
contractuelles de I'entrepreneur, et aux frais de ce dernier.

3.6 TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes
dégradations aux ouvrages contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour
permettre la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de
fixation, coupements, hachements, etfc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de l'entrepreneur qui devra les définir en
fonction de la nature de I'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de
toutes autres conditions particulieres rencontrées.

3.7 MATERIAUX ET MATERIELS DE RECUPERATION

Le Maitre d'Ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux
décoratifs et équipements en provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

lls seront & déposer avec soin, & trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux
emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, l'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les
matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.
Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, gu'ils soient
susceptibles de réemploi ou non, seront acquis d I'entrepreneur qui pourra en disposer & son gré
apres enlévement du chantier.

3.8 NUISANCES DE CHANTIER

Chaqgue entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de
chantier et respecter ainsi la réglementation en vigueur & ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :

- les bruits de chantier,

- les poussiéres générées,

- la géne causée d la circulation des tiers aux abords du chantier,

- les salissures des voies publiques.

3.9 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DANS LES EXISTANTS

Pour I'exécution des travaux de reprises en sous-oeuvre, de percement, de reprise de charpente,
etc., les enfrepreneurs concernés devront prendre toutes les dispositions et les précautions
nécessaires pour éviter tous désordres, si minimes soient-ils, aux ouvrages existants.
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lls devront notamment :

- exécuter tous étaiements et étrésillonnements avant les travaux ;

- procéder aux reprises par petites parties ;

- obtenir un serrage parfait des nouveaux ouvrages sous ceux existants par mise en ceuvre de coins
de serrage ou par tout autre procédé.

Il est bien entendu que les entrepreneurs auront & supporter toutes les conséquences de désordres
qui apparaitraient sur les ouvrages existants en cours d'exécution des travaux ou apres finition de
Ceux-Ci.

Tous les frais consécutifs aux prescriptions du présent article font intégralement partie du prix
soumissionné par I'Entrepreneur concerné.

3.10 DIMENSIONS DES EXISTANTS

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le C.C.T.P. sont des dimensions approximatives données
a titre strictement indicatif et non contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques
joints & titre indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le
sife au contréle des dimensions des ouvrages de leur lof.

Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité ¢ la totalité des
levées de cotes qui lui sont nécessaires.

3.11 SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX DE DEMOLITION ET GRAVOIS

Tous les travaux prévus au marché comprennent implicitement le ramassage, la descente ou la
montée et la sortie hors de la construction de tous les déchets, gravois, matériaux, matériels et
équipements déposés ou démolis.

lls comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, I'enlévement hors du chantier ;
le lieu de dépbt a toute distance ainsi que tous droits de décharge ou autres étant & la charge de
I'entrepreneur.

Lu et accepté

L'Entrepreneur
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ANNEXE 1 — PERMIS FEU

Le permis de feu est établi dans un but de prévention contre les dangers d'incendie et d'explosion
occasionnés par les travaux par point chaud (chalumeau et arc électrique notamment).

Il est délivré par le chef d’entreprise industrielle ou son représentant qualifié, pour chaque travail de ce
genre exécuté :

- soit par le personnel propre de I'entreprise,

- soit par celui d'une entreprise différente.

Les extincteurs devront étre vérifiés par une société compétente.
Il ne concerne pas les travaux effectués & des postes de travail permanents de I'entreprise.

Il est impérativement interdit de fumer sur le chantier sous peine d'exclusion immédiate. Ce permis de
feu doit étre affiché sur le chantier.

Prévention contre les dangers d'incendie (chalumeau et arc électrique, notamment).

Moyens de protections a metire en ceuvre : .........ccceevvvnviniinennnnnnen.

Consignes particuliéres — Risques signalés : ..............ccceevvieiivnnnnnnnnn.

Ouvriers exécutant le travail ©...........c..oevveeiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeenn
SIGNATURES
Le représentant de I'entreprise L'Architecte en chef donnant
chargée des fravaux I'autorisation de les effectuer
f‘ A
R A A I i,
Moyens d'alerte ...
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1 CLAUSES PROPRES AU PRESENT LOT

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS - NORMES

1.1.1 GENERALITES

L'entrepreneur examinera tous les plans contractuels et lira les C.C.T.P. de I'ensemble des lofs, il
n'ignore rien de leurs conséquences.

En cas de doute concernant un lot ou une prestation, I'Entrepreneur devra demander & consulter le
ou les C.C.T.P. des lots correspondants qui seront & sa disposition dans les bureaux du Maitre
d'Ouvrage.

1.1.2 PROGRAMME

Les travaux du présent lot comprennent tous les matériaux, fournitures, ouvrages accessoires et
main-d'ceuvre nécessaires A la parfaite réalisation des tfravaux prévus aux plans et définis dans le
présent C.C.T.P. et en particulier :

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE ET RECOUPEMENT DU VOLUME DES COMBLES -
CATHEDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE A AIRE-SUR-L'ADOUR / LANDES.

Ces travaux seront exécutés en tranche ferme et une tranche optionnelle et comprendront
notamment dans la limite du programme défini dans les préliminaires ainsi que sur les plans :

* Réalisation des installations de chantier

* Etablissement des échafaudages et protections, comprenant :

- Mise en place de dispositif d'accés extérieurs comprenant :

. Echafaudages en matériel 40%49, Vertical de pied et sur toiture

. Sapine d'approvisionnement équipée de point de levage

. Escalier d'acces extérieur

. Bardage en téle et emmaillotage

. Parapluie en téle pour mise hors d'eau de I'acceés

. Mise en place d'une échelle de meunier pour acces provisoire de chantier
. Protection des couvertures situées en contrebas par plancher de garantie
- Mise en place d'échafaudages et de travées d'acces en matériel 40*49

. Vertical de pied, a I'extérieur

. Sur toitures

- Mise en place de bardage en tdle y compris porte d'accés

- Protection des couvertures situées en contrebas par plancher de garantie
- Mise en place de moyens d'investigation

* Travaux préparatoires, comprenant :
- Constat d'état des lieux
- Dépose de protection grillagée

* Les parements en grés, comprenant :

- Reprise en gres neuf au droit des parties en mauvais état compris dépose préalable de I'existant
- Reprise en gres vieux pour recalage des parties désorganisées.

- Restauration des parements conservés comprenant nettoyage par brossage et rejointoiement.
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* Les parements en magonnerie, comprenant :

- Les arases

. Reprises en maconnerie de moellon au droit des arases désorganisées compris tous refouillements
préalables nécessaires, relancis en complément pour reprises ponctuelles, fourniture de moellon en
complément d la demande

. Confortation des maconneries internes par coulis de mortier de chaux liquide

. Rejointoiement en mortier de chaux sur les arases conservées

. Facon de chape d'arase au mortier de chaux

- Les parements en moellon et brique
. Piochage de vestiges d'enduit et dégarnissage des joints en recherche
Reprises en maconnerie de parements désorganisés compris tous refouillements préalables
nécessaires, relancis en complément pour reprises ponctuelles, fourniture de moellon et brique en
complément d la demande
. Confortation des mag¢onneries internes par coulis de mortier de chaux liquide
. Refichage profond des joints
. Rejointoiement en recherche

* Mesures conservatoires, comprenant :
- Etaiement en bois loué au fur et & mesure des reprises en pierre et en magonnerie

* Travaux divers, comprenant :

- Réalisation d'exutoire dans les reins de voUtes permettant I'évacuation des eaux d'extinction en
cas d'incendie

- Mise en place de tube & clefs

- Rédlisation de tranchée d'encastrement et mise en place de fourreaux

- Mise en place de plans d'évacuation

* Manutentions des gravois et terres excédentaires pour sortie et évacuation en centre de tri

1.1.3 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires et
normatifs cités dans I'énumération des piéces contractuelles du marché ; ils ne sont donc pas
rappelés dans le descriptif.

Lorsque les références figurent, elles sont destinées a attirer 'attention de I'entrepreneur :

- Sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacité ;

- Sur un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier intégralement
le texte figurant dans les documents réputés connus de l'entreprise.

Toutes les prescriptions figurant dans le guide de préconisation publié par 'OPPBTP seront
applicables & la présente opération, en accord avec le Coordonnateur SPS dans le respect de la
notice PGC, et les incidences financiéres correspondantes seront réputées incluses dans le prix
soumissionné par l'entreprise.

1.1.3.1 Document de références propres aux travaux de restauration

Dans le cadre de la présente opération, il sera fait application du fascicule technique et des modes
de métré établis par le Ministere de la Culture, Direction du Patrimoine, relatifs aux ouvrages de :

- Mag¢onnerie

- Pierre de taille
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1.2 SPECIFICATIONS PROPRES AUX TRAVAUX DE MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE

1.2.1 Conditions d'emploi des matériaux non normalisés

Les matériaux non normalisés ne sont mis en ceuvre que sur demande de |'Architecte en chef et
I'entreprise doit lui fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps de ces matériaux.
L'entrepreneur doit également les essais de convenance demandés par I'Architecte en chef.

1.2.2 Coordination avant et pendant les fravaux

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra remettre aux autres
entreprises intéressées, par le canal de I'Architecte en chef, tous les renseignements et éléments
nécessaires pour guider lesdites entreprises dans la préparation ou I'exécution des ouvrages
pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En complément, aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

- De s'informer auprés de I'Architecte en chef des éventuelles sujétions particulieres pouvant
découler des conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les fravaux.
- De prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de
prendre conjoinfement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs fravaux
respectifs.

1.2.3 Raccords - Calfeutrements - Etc.

L'entrepreneur du présent lot devra implicitement :

- I'exécution de tous les raccords de percements, scellements, franchées, etc., afférents aux
ouvrages des autres corps d'état ;

- tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc., nécessaires au droit des menuiseries, huisseries,
canalisations ou autres.

Cesraccords, calfeutrements, etc., font implicitement partie des prestations du marché du présent
lot, ceci par dérogation aux clauses de I'article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa.

Dans le cas toutefois oU ces travaux sont consécutifs & des erreurs d'exécution, & des malfacons ou
a des retards d'exécution d'autres corps d'état, le présent lot ne pourra se refuser d les exécuter,
mais les frais en seront supportés par le ou les corps d'état responsables.

1.2.4 Protections et nettoyages

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de I'exécution de
ses fravaux tous les ouvrages pouvant étre tachés.

Aprés achévement des prestations, tous les ouvrages qui n'auraient pas ou auraient été
imparfaitement protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en bois apparents,
les protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni souillure n'étant tolérée.
Dés finition des travaux, les zones dans lesquelles le présent lot aura exécuté des tfravaux ainsi que
celles salies durant leur traversée seront immédiatement nettoyées.

Tous les déchets et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du béatiment.

1.2.5 Ouvrages en grés

1.2.5.1 Calepin d'appareillage des parements grés

Les quantités de grés a remplacer indiquées dans le dossier de consultation sont données 4 titre
indicatif, d'aprés les constatations effectuées sur place.

Dés que les échafaudages auront été mis en place et éventuellement aprés réalisation des
opérations de nettoyage des épidermes permettant d'apprécier I'état des parements,
I'entrepreneur titulaire du présent lot s'enquerra auprés de I'Architecte en Chef de la philosophie de
la restauration pour la présente opération.

A partir des directives recues, il réalisera un plan de calepin des morceaux a remplacer puis, sur la
base de ce document, il établira un avant-métré des quantités de fourniture et de taille de greés.
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Avant présentation du projet de calepin & I'Architecte en Chef, I'entrepreneur s'efforcera de rester
dans les quantités prévues dans le dossier de consultation avec une réserve minimum de 10% sur
celles-ci afin de permettre la prise en compte des découvertes fortuites inéluctables dans le cadre
d'un chantier de restauration. En cas d'impossibilité, il en informera immédiatement I'Architecte en
Chef pour décision.

Deés qu'il aura achevé les divers documents (calepins & avant-métrés correspondants), il les
soumettra a la validation de I'Architecte en Chef, les calepins proposés seront examinés morceau
par morceau par ce dernier ou par 'un de ses représentants.

Suite aux éventuelles observations formulées, I'entrepreneur reprendra ses documents pour les
rendre conformes aux demandes de |'Architecte en Chef, puis il en adressera 2 exemplaires au
Vérificateur accompagnés des détails métriques correspondants afin que ce dernier puisse
procéder aux controles qu'il jugera nécessaires.

Le calepin devra obligatoirement étre validé définitivement par I'Architecte en Chef sur un compte-
rendu de chantier avant tout début d'exécution de la prestation.

Toute modification de calepin rendue nécessaire par les découvertes fortuites du chantier devra
étre immédiatement signalée & I'Architecte en Chef pour décision. Le projet de calepin modificatif
sera adressé a |I'Architecte en Chef et au Vérificateur accompagné d'un état navette récapitulatif
des modifications de quantités.

1.3 OBSERVATIONS

Le C.C.T.P. a pour objet de renseigner au maximum l'entrepreneur sur la nature des ouvrages a
exécuter, leur importance et leur implantation. L'entrepreneur devra réaliser sans exception tous les
ouvrages nécessaires au parfait achévement de ses travaux.

1.4 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est responsable de la qualité, de l'aspect et de la bonne tenue de ses ouvrages ainsi
gue du respect des performances imposées par le présent document.

Il doit en conséquence sélectionner, sous sa propre responsabilité, les matériaux et déterminer le
mode de mise en ceuvre, les renseignements donnés par le présent document devant étre
considérés comme indicatifs.

Par adilleurs, I'entrepreneur est tenu d'apporter a I'Architecte en chef l'assistance de ses
compétences professionnelles pour la réalisation d'ouvrages parfaitement adaptés a leurs fonctions
et aux caractéristiques particulieres de I'opération.

Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais (et au plus tard pendant les
délais d'études) toutes anomalies, erreurs ou omissions qu'il aurait constatées dans les documents
qui lui sont remis par I'Architecte en chef.

1.5 CONDITIONS DE L'OFFRE

L'offre sera obligatoirement établie sur le cadre du bordereau quantitatif joint au présent dossier
d'appel d'offres.

Les entreprises mentionneront clairement dans le mémoire technique annexé d leurs offres les
ouvrages complémentaires qu'elles jugeraient bien d'exécuter en fonction de leurs spécialités et
habitudes.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

L'intégralité des démarches administratives auprés des services concessionnaires et des services
municipaux ainsi que tous les frais afférents aux différentes installations seront & la charge du titulaire
du présent lot.

2.1.1 Branchement électrique

Comprenant :

- Branchement provisoire pour le chantier et ses installations, & partir de la ligne existante a réaliser
par les services du concessionnaire pour les soins de I'entreprise du présent lot.

- Réalisation selon cas d'une prise de terre conforme & la norme C 15.100 pour chagque
branchement.

- Pose d'une armoire générale équipée du disjoncteur général, des disjoncteurs de protection de
I'éclairage de chantier, des disjoncteurs de protection des tableaux divisionnaires et des
disjoncteurs d'alimentation du cantonnement, etc. Le choix des appareils de protection et de
coupure devra tenir compte des intensités nominales mises en jeu, du pouvoir de coupure et du
degré de sélectivité.

- Pose de tableaux divisionnaires. Ces tableaux seront conformes aux normes concernant les
installations de chantier (arrét d'urgence).

- Pose de I'éclairage de chantier comprenant les appareils d'éclairage dans toute I'emprise du
chantier ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité.

- Alimentation par cébles volants UTOOORO2V entre I'armoire générale et tableaux électriques d'une
part et entre tableaux électriques et récepteurs terminaux d'autre part.

Outre la pose, seront prévus lI'entretien et la location pendant la durée des travaux, la dépose, le
repli et la remise en état des installations en fin d'opération.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Branchement & charge du présent lot, alimentant le chantier
proprement-dit et ses installations.
L'armoire de commande sera installée dans le bureau de chantier, une clé
étant remise aux services du Maitre d'Ouvrage.
L'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les titulaires
des autres corps d'état afin de connaitre les puissances a installer.

NOTA :

. Frais de branchements a charge du présent lot.

. Frais d'abonnement et de consommation électrique a charge de
I'ensemble des enfreprises intervenant sur le chantier au tifre du compte
dépenses communes de chantier.

. Ces frais sont réputés inclus dans les prix unitaires et/ou forfaitaires de
chaque lot.

. L'entrepreneur du présent lot assurera la gestion des dépenses.

2.1.2 Branchement d'eau

L'alimentation en eau pour les besoins du chantier et pour les installations de chantier sera
exécutée par I'entrepreneur titulaire du présent lot et comprendra notamment :

- Branchement sur le réseau existant par les services concédés pour le compte de I'entrepreneur du
présent lot avec mise en place d'un compteur de chantier.

- Distribution et raccordement pour le cantonnement.

- Installation de 2 postes de puisage ; 1 pour le chantier et ['autre pour ses installations.
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- Installation d'une aire de lavage dans le village de chantier compris sujétions de collecte et
d'évacuation des eaux usées.

Outre la pose, seront prévus l'entretien et la location pendant la durée des fravaux, la dépose des
installations et la remise en état du réseau en fin de chantier.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Poste d'eau et alimentation du cantonnement a prévoir idem ci-avant
pour le chantier et ses installations.

NOTA :

. Frais de branchements & charge du présent lot.

. Frais d'abonnement et de consommation d'eau & charge de I'ensemble
des entreprises intervenant sur le chantier au titre du compte dépenses
communes de chantier.

. Ces frais sont réputés inclus dans les prix unitaires et/ou forfaitaires de
chaque lot.

. L'entrepreneur du présent lot assurera la gestion des dépenses.

2.1.3 Baraques de chantier

Vestiaires & réfectoire a la disposition de I'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier.

Les bungalows seront composés comme suit :

- Plancher avec structure en acier profilé a froid avec traverses de sol, caisson en téle galvanisée,
isolation en laine de verre, épaisseur 60 mm et plancher de recouvrement en panneau aggloméré
résistant & I'eau avec revétement synthétique type sol plastique.

- Elévations comprenant poteaux d'angles en acier profilé & froid, panneaux de remplissage en téle
galvanisée profilés cdté extérieur et panneau revétu de vinyle ou PVC cb6té intérieur avec
remplissage isolant en laine de verre de 60 mm épssr.

- Toit avec structure par traverses en acier profilé & froid, solivage transversal en bois, couverture en
téle galvanisée, isolation par matelas de laine de verre de 100 mm d'épssr et habillage plafond par
panneaux d'agglomérés avec revétement vinyle ou PVC idem ci-avant.

- Cloisonnement intérieur avec cadre bois, habillé aux deux faces de panneaux avec revétement
vinyle ou PVC.

- Porte extérieure a 1 vantail avec cadre en acier revétu de téle galvanisée avec 40 mm d'isolation
intérieure compris ferrage et quincaillerie.

- Portes de distribution intérieure & dme alvéolaire avec ferrage et quincaillerie.

- Fenétre oscillo-battante en PVC avec vifrage isolant et volet roulant en PVC.

- Installation compléte d'électricité comprenant tableau de distribution, disjoncteurs (général,
lumiéres, prises, convecteurs), prises de courant avec terre, interrupteur lumiere, rampes de néons
étanches avec protection, prise de terre, etc.

- Installation de chauffage par convecteurs ou radiateurs soufflants équipés de thermostats.

- Les équipements de sécurité tels qu'extincteurs, etc.

Les bungalows pour aménagement d'une base vie avec un effectif de 8 hommes et de 4 femmes
comprendront au minimum les équipements suivants et seront conformes aux spécifications de la
notice PGC dans le respect de la réglementation en vigueur en matiére de Iégislation du travail,
d'hygiéne et de sécurité, dans les dispositions hors pandémie COVID 19 :

- Pour les vestiaires :

. Casiers réglementaires et sieges avec 1 bungalows vestiaires hommes et 1 bungalow vestiaires
femmes

- Pour le réfectoire

. Tables et sieges en nombre suffisant avec chauffe-gamelles réglementaires et réfrigérateur avec 1
réfectoire commun
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Mise en place des bungalows, sur couche de repos (profilés métalliques, ou autre) pour répartition
des charges, préparation du terrain et réalisation des fondations & la demande.
Sujétions de raccordement des fluides sur le branchement général de chantier prévu ci-avant.

La prestation comprendra I'amenée et l'installation du matériel ; la location mensuelle ; la dépose,
le repli et la remise en état des lieux en fin de chantier.

Pour éviter toute contestation ultérieure, la durée de location s'entend :

- départ ; installation terminée en totalité et réceptionnée par I'Architecte en Chef, aprés

consultation de I'ensemble des utilisateurs, & compter de la date indiquée sur ordre de service ou

compte-rendu de chantier de I'Architecte en Chef,

- fin ; date de l'ordre de service ou compte-rendu de chantier prescrivant le démontage final.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* A mettre en place dans le village de chantier implanté aux abords de
I'édifice, aux endroits déterminés sur le plan d'installation de chantier, ce
plan étant établi au préalable par l'entrepreneur et remis a I'Architecte en
chef pour accord, les installations ne pouvant débuter qu'apres cet
accord. Dimensionnement et nombre de bungalows a proposer par
I'entreprise conformément & la réglementation et & la notice PGC
pendant la période de préparation.

2.1.4 Bureau de chantier

Le bureau de chantier sera composé d'un bungalow de type préfabriqué idem ci-avant et
comprendra I'équipement suivant :

- 1 table pour 10 personnes

- 10 chaises

- 1 armoire fermant & clé

- des casiers & plans et courrier (en nombre suffisant selon le nombre d'intervenants sur le chantier) ;
ces casiers seront étiquetés, leurs dimensions devront permettre le rangement des casques des
responsables correspondants

- des aménagements muraux permettant I'affichage des plans

- les équipements électriques (éclairage et prises), de ventilation, de chauffage

- I'éguipement en extincteurs

- 1 exemplaire des plans, C.C.T.P., C.C.A.P.

Sujétions de raccordement des fluides sur le branchement général de chantier & charge du présent
lot.

Conditions de location des matériels idem article précédent.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* A metire en place dans le village de chantier, idem ci-avant.

2.1.5 Sanitaires de chantier

Sanitaires de chantier en matériel préfabriqué état neuf comprenant structure métallique sur
berceaux de manutention et crochet en toiture, parois isolées en panneaux sandwich de 30m/m
avec parements intérieurs et extérieurs en téle prélaquée blanche, plafond en panneau sandwich
isolé de 30m/m épssr idem précédemment, portes extérieures isolées idem et comprenant au
minimum :

- 2 cabines WC chimique & la turque avec porte d'acceés isolée

- 1 cabine avec 1 lavabo mural et 1 douche y compris robinetterie

- Installation électrique compléte avec tableau général d'alimentation et prise de raccordement
extérieur

- 3 points lumineux intérieurs et 1 point lumineux extérieur avec interrupteurs

- 1 cumulus 15 litres & chauffe rapide
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- 1 convecteur classe I 500 W

- Fosse toutes eaux intégrée a la structure avec raccordement pour appareils sanitaires et dispositif
de vidange ou raccordement direct éventuel sur réseaux E.U. existant compris démarches
administratives, frais de branchement, de raccordement et de remise en état des sols et des
réseaux en fin de tfravaux.

- Equipements de sécurité tels qu'extincteurs, etc.

Il sera prévu 'aménagement d'une base vie avec un effectif de 8 hommes et de 4 femmes avec
bungalows douches hommes & femmes séparés et bungalows WC hommes et femmes séparés.

Mise en place des bungalows sur couches de répartition bois ou métalliques pour répartition des
charges avec nivellement préalable des sols et remise en état apres dépose des équipements.

Outre linstallation, la location et la dépose en fin de chantier, I'entrepreneur du présent lot en
assurera l'entretien et le nettoyage réguliers avec vidange.

L'installation mise & disposition de I'ensemble des intervenants sur le chantier sera conforme aux
reglements et normes d'hygiéne en vigueur ainsi qu'a la notice PGC, notamment en ce qui
concerne son dimensionnement.

Conditions de location des matériels idem article précédent.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Cellule sanitaire a mettre en place dans le village de chantier idem ci-
avant.

NOTA :

. Frais d'amenée, de raccordement, de nettoyages, de vidanges, de repli
et de remise en état & charge du présent lot.

. Frais d'approvisionnement en consommables (papier, savon, etc.) a
charge de I'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier au titre du
compte dépenses communes de chantier.

. Ces frais sont réputés inclus dans les prix unitaires et/ou forfaitaires de
chaque lot.

. L'entrepreneur du présent lot assurera la gestion des dépenses.

2.1.6 Entretien de la base vie

L'entreprise titulaire du présent lot assurera I'entretien régulier de la base-vie, incluant notamment
sans que cette liste soit limitative :

. Balayage des locaux 2 fois par jour.

. Passage de la serpilliere 1 fois par jour.

. Vidage des corbeilles 1 fois par jour.

. Nettoyage et rangement aprés chaque utilisation des tables et chaises du réfectoire au minimum
1 fois par jour.

. Nettoyage hebdomadaire des sanitaires ou plus si nécessaire.

. Epoussetage des bureaux et du mobilier en général 1 fois par semaine.

En complément des dispositions habituelles, I'entreprise devra appliquer, sans supplément, les
mesures spécifiques en cas de pandémie suivant les recommandations de 'OPPBTP, sous réserve
que celles-ci soient connues préalablement a la date de signature du marché.

Les installations de chantier devront étre désinfectées régulierement, avec réalisation d'affichages

en extérieur et en intérieur de la base vie dans chague module du personnel de chantier
(Sanitaires, vestiaires, réfectoires).
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En cas de défaillance dans le nettoyage et I'entretien des locaux, le Mditre d'Ouvrage se réserve la
possibilité, aprés mise en demeure de I'entreprise, de faire procéder aux nettoyages nécessaires
par une entreprise extérieure aux frais du titulaire du présent lot.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* Pour I'ensemble des locaux de chantier prévus ci-avant.

2.1.7 Baraques d'entreprise

Chaque entrepreneur fera son affaire du stockage de ses matériaux et matériels.
Frais inhérents & ces installations & comprendre dans les prix unitaires de chaque entreprise.
Remise en état en fin de travaux.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* A mettre en place selon plan d'installations de chantier idem ci-avant.

2.1.8 Panneau de chantier

Un panneau de chantier, intéressant I'ensemble de l'opération, de 2.80*1.60 type "Monument
Historique" en bois bakélisé blanc imprimé en quadrichromie sur support résistant aux intempéries,
aux UV et lavable pour permettre I'élimination des "tags" éventuels sera fourni par l'entrepreneur
titulaire du présent loft.

Ce panneau dont le modéle sera fourni par I'Architecte en Chef durant la période de préparation
du chantier, comprendra au minimum la désignation de I'édifice, I'objet de l'opération, la liste de
'ensemble des acteurs financiers, I'ensemble des intervenants dans le cadre du projet (Maitre
d'Ouvrage, Mdaitre d'CEuvre, coordonnateur SPS, entreprises, etc.), un texte de présentation de
l'opération accompagné d'un plan schématique ainsi que toutes les mentions réglementaires
nécessaires.

Il pourra étre prévu, si besoin, selon I'emplacement du panneau de chantier, la mise en place d'une
structure pour le maintien de celui-ci.

La prestation comprendra en outre I'apport et la mise en place avec tous supports éventuels
nécessaires ; I'entretien, la dépose et le transport retour en fin de chantier.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* A installer selon indications de I'Architecte en chef.

2.1.9 Cloture de chantier

Cléture de chantier autostable de 2.00m hir composée comme suit :

- Une ossature tubulaire verticale composée de profilés horizontaux et verticaux en acier galvanisé
fixée avec équerres de renforts et massifs en béton préfabriqué évitant le percement des sols.

- Ossature secondaire répondant d la trame du bardage bois, fixée sur I'ossature primaire mise en
place précédemment.

- Bardage jointif en lame de pin traité autoclave de 0.18 Igr et de 27 mm épssr corroyé sur le
parement extérieur compris fixation renforcée par clouage sur I'ossature secondaire ou tous
dispositifs efficaces a l'initiative de I'entreprise aprés agrément du systéme proposé par I' Architecte
en Chef.

- Plinthe rapportée en lame de pin dito en pied de bardage.

- Traitement de finition par chaulage.

- Portail de méme aspect et de méme constitution que la cléture permettant 'accés & 'aire de
chantier avec systéme anti-dégondage ; dispositif de condamnation par chaine et cadenas.

- 'entreprise devra I'affichage réglementaire sur ces cldétures en particulier les panneaux : « ACCES
INTERDIT AU PUBLIC ». Il devra étre également apposé la mention « DEFENSE D'AFFICHER ».

- Mise en place de la signalisation temporaire nécessaire en accord avec les services de
l'affectataire et les préconisations du Coordonnateur SPS.
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La prestation comprendra I'amenée du matériel, l'installation, la location et I'entretien pendant la
durée des travaux, toutes sujétions pour réalignement d la demande des éléments de cléture ayant
pu étre déplacés accidentellement, la dépose et le repli en fin de chantier.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* Selon plans, pour I'ensemble du chantier, afin de délimiter I'emprise

générale du chantier y compris aires de stockage et village de chantier

2.1.10 Aire de stockage

Comprenant :
- Mise en place de plagues modulaires de protection haute résistance en polypropyléne & plusieurs
couches avec structure en nid d'abeilles.
- Toutes sujétions de mise en ceuvre et d'assemblage selon prescriptions du fabricant.
- location et entretien pendant la durée des travaux, dépose et repli en fin de chantier.
- Remise en état du terrain en fin de chantier
- Dépose des bornes anti-véhicule afin de permettre I'acceés des véhicules de chantier a I'aire de
stockage, protection et mise en stockage puis repose y compris scellement en fin d'opération.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon plan et visite sur place, sur lI'emprise de I'aire de stockage.

2.1.11 Détection incendie provisoire

Comprenant :

- Installation d'une détection automatique dite provisoire de type "Fire temps" de chez DEF ou
équivalent.

- Cette installation sera fournie, posée et raccordée par le présent lot et déposée une fois
l'installation existante remise en service.

- Pour établir son offre, le présent lot partira sur les matériels suivants :

. Un chéssis provisoire comprenant :

> Une centrale adressable.

> Une box permettant d'envoyer les alarmes et les dérangements par SMS ou par mail sur le
téléphone portable d'un responsable de I'entreprise et d'une personne désignée par la Maitrise
d'Ouvrage.

. Les Détecteurs Automatiques d'Incendie (DAI) de type "Radio” & installer dans les espaces
concernés par les travaux.

La prestation comprendra
- L'amenée du matériel la mise en place et les essais dans chacune des toitures y compris
remaniements a la demande entre les zones suivant calendrier en cas de non superposition des
interventions
- La location mensuelle, I'entretien et le contréle du bon fonctionnement de l'installation pendant
toutes la durée des travaux
- La dépose de équipements et le repli en fin d'intervention
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Equipement & installer au titre de chacune des franches dans les
combiles de I'édifice.
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2.2 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

2.2.1 Dispositif d'accés aux combles depuis I'extérieur

2.2.1.1 Echafaudages en matériel 40*49

Echafaudages a exécuter conformément a I'ensemble des régles et normes en vigueur a la date
de signature du marché.

Echafaudages verticaux en tubes 40/49, de 1.00 Igr minimum, assemblés par colliers et boulons ou a
assemblages simples selon choix de l'entreprise, matériel peint ou galvanisé de trés bonne
présentation compris tous raccords et accessoires adaptés du fabricant.

- Les échafaudages comporteront :

. Semelles et couches de répartition ;

. Seuls les planchers situés dans les zones d'intervention tous corps d'état seront garnis en planches
de 41 m/m épssr ou plancher métallique perforé compris plinthes en relevé, avec tous renforts
nécessaires pour pouvoir admettre une surcharge jusqu'a 600 KGS/M? ;

. Garde-corps réglementaires au droit de chague plancher ainsi qu'au droit de toutes les parties
pouvant porter au vide ; ;

. Tous les services d'échelles seront assurés pour accés permanent 4 tous les planchers, les échelles
seront positionnées dans un parfait alignement vertical formant une diagonale permettant
d'enchainer les volées avec palier de repos de 1.00 m au niveau de chaqgue plancher ;

. Les sujétions éventuelles de bascules, parties suspendues, passerelles, vérinages, etc. ;

. Protections réglementaires notamment en ce qui concerne les pieds d'échafaudages situés sur le
domaine public.

Préalablement & la réception des échafaudages, I'Architecte en Chef fera approuver les
installations par I'ensemble des corps d'état destinés & intervenir sur le chantier. L'entrepreneur
titulaire du présent lot devra, avant ladite réception, procéder a I'ensemble des aménagements qui
lui seraient alors demandés par I'Architecte en Chef suite aux observations des autres corps d'état.

Avant toute mise en service de linstallation I'entrepreneur devra fournir un certificat de conformité
d'un organisme agréé tel que SOCOTEC, APAVE, etc.

Tous les frais de bureau d'étude technique d charge du présent lot, le montage des échafaudages
ne pouvant débuter avant présentation et approbation par I'Architecte en Chef des diverses notes
de calcul. Dans I'établissement de ses notes de calcul, l'entrepreneur prendra en compte les
surcharges et efforts liés a la mise en place des filets.

La prestation comprendra l'apport du matériel, le double coltinage (avec toutes sujétions pour
apport et repli du matériel d pied d'oceuvre, par tous moyens propres & l'entreprise tels que
coltinages manuels, transport en camion de faible tonnage, etfc.), le montage, linstallation, la
location mensuelle et I'entretien pendant la durée des travaux, la dépose, la descente et le repli du
matériel en fin de fravaux.

Pour éviter toute contestation ultérieure, la durée de location s'entend :
- départ ; installation terminée en totalité et réceptionnée par I'Architecte en chef, apres
consultation de I'ensemble des utilisateurs, & compter de la date indiquée sur ordre de service ou
compte-rendu de chantier de I'Architecte en chef,
- fin ; date de l'ordre de service ou compte-rendu de chantier prescrivant le démontage final.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon plans :
- Vertical de pied :
> Au titre de la Tranche Ferme et de la Tranche Optionnelle, au-devant de
I'élévation Est de la Salle 2, reliant la sapine d'approvisionnement et
I'escalier a I'acceés provisoire en toiture (combles bas)
- Prenant appui sur couverture, avec dernier garde-corps situé & 1.10
metre au-dessus de I'égout de toit :
> Avu titre de la Tranche Ferme et de la Tranche Optionnelle, prenant appui
sur la toiture de la chapelle du trés-Saint-Sacrement, reliant la sapine
d'approvisionnement et I'escalier & I'acces provisoire en toiture (combles
hauts)
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2.2.1.2 Sapine d'approvisionnement

Etablissement de sapine renforcée, indépendante des échafaudages, réalisée en matériel 40/49
neuf ou reconditionné état neuf, constituée comme suit :

- Poteaux doublés avec renforts par croix de Saint-André sur toutes ses faces.

- Garde-corps mobile (et non amovible) pour mise en sécurité de I'équipement.

- Plateformes de réception et de licisons avec les chemins de roulement.

- Structure en partie haute de la sapine permettant de recevoir un treuil d'une charge de 1 000 kgs
prévu ci-apres.

- Frais de bureau d'étude technique d charge du présent lot.

- Contréle & réception des installations par un organisme indépendant & charge du présent lot.

La prestation comprendra I'apport du matériel, le double coltinage (avec toutes sujétions pour
apport et repli du matériel d pied d'ceuvre, par tous moyens propres d l'entreprise tels que
coltinages manuels, fransport en camion de faible tonnage, efc.), le montage, l'installation, la
location mensuelle et I'entretien pendant la durée des travaux, la dépose, la descente et le repli du
matériel en fin de fravaux.

Conditions de locations des matériels idem précédemment.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon piéce graphique n°28, au titre de la Tranche Ferme et de la Tranche
Optionnelle, ¢ la jonction des chapelles du tres sainf-sacrement et des
saintes-reliques avec le chevet, sapine de 2.50*2.50*15.00 htr.

2.2.1.3 Point de levage

Comprenant :

- Sur les structures mises en place avec la sapine, installation d'un treuil électrique pouvant admettre
une charge d'une tonne & disposition de I'ensemble des intervenants sur le chantier.

- L'entrepreneur veillera a assurer une parfaite maintenance de son matériel.

- En cas d'immobilisation du treuil pendant une durée supérieure a 48 heures, I'Architecte en chef
pourra faire procéder, aux frais de I'entrepreneur du présent lot, au remplacement du treuil par
n'importe lequel des entrepreneurs présents sur le chantier.

- Avant toute mise en service de linstallation I'entrepreneur devra fournir un certificat de conformité
d'un organisme agréé tel que SOCOTEC, APAVE, efc.

La prestation comprendra I'amenée du matériel, l'installation, la location, I'entretien et la
maintenance pendant la durée des travaux, la dépose et le repli en fin de chantier.

Conditions de locations des matériels idem précédemment.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* En téte de la sapine prévue ci-avant.

2.2.1.4 Escalier d'acceés

Escalier d'accés chantier de 2.00 Igr adossé & la sapine d'approvisionnement, en acier galvanisé
matériel neuf ou reconditionné état neuf, constitué comme suit :

- Ossature métalliqgue dia. 40/49 multidirectionnel & collerettes et clavettes pour complément,
renfort et contreventement nécessaire de la structure de la sapine d'approvisionnement prévue
précédemment.

- Paliers de repos et passerelles de liaison largeur 1,00 m, tous les 2,00 m, volées avec marches
antidérapantes, emmarchement de 1,00 m, garde-corps et plinthes réglementaires.

- Escalier desservant les niveaux situés au droit des zones d'intervention.

- Equipement de sécurité conforme & la norme en vigueur.

- L'ensemble du personnel amené a intervenir pour les fravaux de montage, de démontage et
d'entretien des escaliers devra avoir recu une formation spécifique.

- Frais de bureau d'étude technique a charge du présent lot.

La prestation comprendra les mémes éléments qu'd l'article 2.2.1.1.

Conditions de locations des matériels idem précédemment.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Au litre de la Tranche Ferme et de la Tranche Optionnelle, un escalier
d'acceés adossé a la sapine prévue ci-avant.
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2.2.1.5 Bardage en tole

Comprenant

- Ossature secondaire répondant d la trame du bardage, fixée sur les échafaudages mis en place
précédemment.

- Bardage en téles prélaquées aspect neuf compris fixation renforcée par clouage sur I'ossature
secondaire ou tous dispositifs efficaces & l'initiative de I'entreprise aprés agrément du systéme
proposé par I' Architecte en Chef.

- Portail de méme aspect et de méme constitution que la cléture permettant 'acces a l'aire de
chantier avec systéme anti-dégondage ; dispositif de condamnation par chaine et cadenas.

- Compte-tenu de I'emplacement du chantier, le bardage devra toujours étre maintenu dans un
état impeccable. Tout élément endommagé, quelle gu'en soit la cause, devra étre
immédiatement remplacé sans frais supplémentaire pour le Maitre d'Ouvrage.

- Dépose, repli et remise en état en fin de travaux.

La prestation comprendra les mémes éléments qu'a I'article 2.2.1.1

Conditions de locations des matériels idem précédemment.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon plan d'installation de chantier, en pied de I'accées aménagé en
facade Est sur 4.00htr pour les deux tranches.

2.2.1.6 Emmaillotage

Comprenant :

- Protection verticale par filet nylon renforcé & petites mailles état neuf compris toutes sujétions de
fixation par tendeurs sur ceillets.

- Réamarrage d la demande des filets "libres".

- Remplacement immédiat des filets déchirés pour conserver une bonne présentation du chantier.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Sur les faces extérieures des échafaudages, de la sapine et de I'escalier.

2.2.1.7 Parapluie en téle

Comprenant :

- La surélévation des échafaudages, sapines et poutres de licison mis en place par le titulaire du
présent lot a 1.10m au-dessus du point haut des arases.

- Une ossature rampante (charpente) compris sujétions d'ancrage et de vérinage sur les
surélévations d'échafaudages prévues ci-avant.

- Le revétement de la couverture et le bardage des parties verticales (faces en retombées et
pignons).

A savoir :

- Structure verticale avec surélévation des échafaudages en matériel peint ou galvanisé, état neuf
a assemblages simples ou a colliers et boulons selon technicité de I'entreprise compris tous
contreventements, raccords et accessoires en accord avec les préconisations du fabricant.

- Ossature rampante composée de fermes triangulées en tubes 40/49 et colliers reposant sur les
surélévations d'échafaudages prévus précédemment y compris contreventement, I'ensemble étant
complété et relié par un faitage, des pannes et des sabliéres et tous éléments de
confreventements.

- Revétement de la couverture et bardage des parties verticales en retombées ainsi que des
pignons en téles 80% prélaquées nervurées neuves de 0.062 épssr et 20% ondulées translucides pour
assurer I'éclairement du chantier. Pose sur I'ossature métallique par l'intermédiaire d'un systéme
adéquat permettant une étanchéité parfaite. Complément d'ossature & la demande pour
répondre d la trame des éléments de couverture. Les tbles pourront étre, sur proposition de
I'entreprise a I'Architecte, remplacées par des béches étanches épaisses (620g/m? minimum) avec
ourlet continu s'insérant dans rails fixés sur la structure du parapluie (systéme PARALU ou équivalent
technique).

- A'la jonction du bardage et de la partie rampante du parapluie, il sera prévu, en fonction des
notes de calcul de I'entreprise, des évents permettant la libre circulation de I'air s'engouffrant sous
le parapluie. Au droit desdits évents le bardage en tdle sera remplacé par un filet & petites mailles.
Les filets défectueux ou arrachés seront immédiatement remplacés pour conserver au chantier un
aspect impeccable.

- Plancher au niveau des égouts des versants du parapluie.
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- Gouttieres et descentes E.P. en P.V.C. pour récupération et canalisation des eaux de pluie.

Tous frais de bureau d'étude technique & charge du présent lot, le montage du parapluie ne
pouvant débuter avant présentation et approbation par I'Architecte des diverses notes de calcul.

Sujétions comprises :

- Double transport du matériel

- Mise en place

- Entfretien de I'ouvrage comprenant vérification du serrage des boulons et du systeme de fixation
du revétement

- Location pendant la durée des travaux

- Dépose et repli en fin de tfravaux

- Tous frais de bureau d'étude technique & charge du présent lot.

Le parapluie achevé devra permettre de libérer une hauteur de 2.00 par rapport au faitage de la
toiture.
Aucun appui sur la charpente ne sera toléré.

Conditions de location des matériels idem précédemment.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Pour mise hors d'eau de ['édifice au droit I'acces par les combles (bas et
haut) depuis les travaux de découverture jusqu'a I'achévement du
chantier pour les deux tranches.

2.2.1.8 Echelle de meunier

Fourniture, fabrication et pose d'échelle de meunier en sapin du Nord traité comprenant :

- Limons de 60*240 avec coupes biaises.

- Marches embrevées sans contremarches de 38 m/m épssr avec nez de marche arrondi et toutes
facons sur les éventuelles rives apparentes, abattage d'aréte, etc.

- Garde-corps réglementaire rampant comprenant poteaux fixés sur le limon, plinthe, 2 lisses et 1
main-courante de 10*8 avec facon d'arrondi sur le dessus y compris toutes sujétions d'assemblage
et de fixation.

- Toutes sujétions de fixation.

- En fin de travaux, dépose et évacuation de I'ensemble de I'équipement.

La prestation comprendra toutes sujétions de fixation des échelles en téte et en pied sur l'ossature
des planchers.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Pour rattrapage du niveau au droit acces entre arase du mur et le
plancher bas des combiles.

2.2.1.9 Plancher de garantie

Comprenant :

- Plancher de garantie sur ossature en planches de 41m/m épssr avec interposition de panneaux
polystyrene de 41mm épssr minimum entre les parties & protéger et les planches.

- Préalablement & la mise en place dudit plancher, I'enfrepreneur, en présence de |'Architecte en
chef, effectuera un état des lieux des ouvrages a protéger. Aprés achévement des fravaux, un état
des lieux contradictoire sera établi et I'entrepreneur du présent lot s'obligera & toutes les éventuelles
remises en état s'‘avérant nécessaires.

- La prestation comprendra les mémes éléments qu'a l'article 2.1.3

- Conditions de location des matériels idem ci-avant.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* Selon visite sur place, pour protection des couvertures situées en
contrebas des appuis des échafaudages sur couvertures et des jouées des
parapluies
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2.2.2 Echafaudages en matériel 40*49

Description identique a l'article 2.2.1.1
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon plans :
- Vertical de pied, a I'extérieur, avec dernier garde-corps situé g +1.10
metre au-dessus de la base des vodtes :
. Au fitre de la Tranche Ferme,
# En 1ére installation
> aqu-devant de la facade Est au droit des salles 3 & 4 y compris retour en
facade Nord
# En dépose repose
> fravées d'acces pour les exutoires de la facade Nord du bras Nord du
fransept
> fravée d'accés au mur gouttereau des bas-coté Sud et Nord

. Au titre de la Tranche Optionnelle, en dépose-repose

# En 1ére installation

> qu-devant de la facade Est au droit des salles 1&2 y compris retour en
facade Sud

# En dépose repose

> fravées d'acces pour les exutoires du chevet

- Prenant appui sur toiture, avec dernier garde-corps situé a +1.10 metre
au-dessus de la base des vodtes :

. Au litre de la Tranche ferme,

# En 1ére installation

> sur la toiture du bas-coté Sud au droit mur gouttereau de la nef y compris
retour au droit de I'élévation Ouest du bras Sud du transept

# En dépose repose

> sur la toiture du bas-coté Nord au droit mur gouttereau de la nef y
compris retour ponctuel sur 1.00 ML au droit de ['élévation Ouest du bras
Nord du transept

2.2.3 Bardage en tole

Description identique & I'article 2.2.1.5
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* En 1ére installation ou réinstallation idem ci-avant :
- Au droit de I'ensemble des échafaudages de pied y compris tfravées
d'acces ci-avant sur 4.00 hir

2.2.4 Emmaillotage

Description identique a l'article 2.2.1.6
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* En complément du bardage ci-avant, sur I'ensemble des échafaudages
extérieurs ci-avant y compris fravées d'acceés.

2.2.5 Plancher de garantie

Description identique & l'article 2.2.1.5
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon plans et visite sur place, pour protection des toitures situées en
contrebas des échafaudages sur couverture
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2.2.6 Moyens d'investigation

En complément des échafaudages prévus précédemment, pour I'ensemble des fravaux le
concernant, le titulaire du présent lot devra I'ensemble :
- des protections ;
- des platelages complémentaires ;
- des petits échafaudages ;
- des bascules ;
- des hausse-pieds ;
- des dispositifs de levage ;
- des sapines mobiles ;
- efc.
qu'il jugera nécessaires pour la réalisation de I'ensemble des travaux de son marché compris
amenée du matériel, installation, dépose/repose journaliere d la demande, location et entretien
pendant la durée des travaux, dépose et repli en fin de chantier.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon technicité de I'entreprise, en accord avec I'Architecte en chef et le
Coordonnateur SPS, pour permettre I'exécution de I'ensemble des travaux
du présent lot.

2.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.3.1 Constat d'état des lieux

Comprenant :

- Rédalisation d'un constat d'huissier avec dossier photographique.

- Ce constat sera réalisé en présence du Maitre d'Ouvrage, d'un représentant de I'Affectataire, de
I'Architecte en chef et de I'ensemble des entreprises destiné d intervenir dans le cadre de
l'opération. Il portera sur I'état de conservation des abords, des cheminements et des voies d'acces
empruntés dans le cadre de la présente opération ainsi que sur les zones travaux intérieures et
extérieures.

- Il sera remis en 2 exemplaires couleur + autant sur support informatique (clé USB ou CD ROM,) :

1. au Maitre d'Ouvrage

2. a l'Architecte en chef

Si 'Entrepreneur du présent lot omettait de faire établir ce constat en début de chantier, il s'obligera
a toutes les éventuelles remises en état nécessaires 4 ses frais.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* En début de chaque franche, pour I'ensemble des zones travaux, aires
de chantier, aires de stockage, des abords, etc., concernés parla
présente opération.

2.3.2 Dépose de protection grillagée

Comprenant :

- Dépose sans réemploi de protection grilagée compris tous descellements nécessaires

- Manutentions et coltinages pour sortie et mise en dépdt provisoire ; reprise, chargement en

camion et évacuation en centre de fri
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Au tifre de la tranche ferme et de la tranche optionnelle, au fur et
mesure du remontage des maconneries, pour dépose des protection
grillagés existantes, en complément de celles exécutées par le titulaire du
lot n®2.
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2.4 LES OUVRAGES EN GRES

2.4.1 Les reprises en grés neuf

2.4.1.1 Fourniture de grés neuf

Fourniture de grés neuf en blocs comprenant :

- L'achat du grés en bloc issu de carriére.

- Toutes les manutentions et fransport jusqu'au lieu de stockage sur le chantier y compris les
précautions pour éviter d'endommager les morceaux.

- Les plans d'exécution de calepinage a soumettre & I'Architecte en chef avant début des travaux ;
a titre indicatif les élévations devront étre a I'échelle 1/50eéme et les détails a I'échelle 1/10éme.

- Les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et joints ainsi que tous les sciages perdus pour
respecter le calepinage et l'appareil de I'édifice dans sa forme et ses particularités.

- La facon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose.

- L'enlevement en centre de tri des déchets et gravois résultant des débits et tailles.

Les morceaux utilisés devront avoir des caractéristiques compatibles avec le matériau existant,
concernant :

- La granulométrie.

- La porosité.

- La densité réelle et apparente.

- La composition chimique.

- La nature géologigque.

- L'aspect.

La compression & laguelle doivent satisfaire les morceaux porteurs est définie parle D.T.U. 20.1.

La résistance aux essais d'écrasements est définie par la norme N.F. B 10.509.

Des échantillons d'une dimension moyenne de 30 x 20 x 4 et de 10 x 10 x 10 cm seront présentés par
l'entreprise & 'ACMH, avant le démarrage des travaux.

Le grés proposé devra avoir un aspect aussi proche que possible du grés d'origine existant sur
I'édifice.

Les périodes hivernales pendant lesquelles la teneur en eau de livraison est limitée sont définies par
l'article 5.1.5 du fascicule technique.

Caractéristiques géométriques :

- Les longueurs et hauteurs découlent du calepin d'appareil ou du respect de I'appareillage existant
pour les morceaux en tiroir.

- Les morceaux de grés seront épannelés sur le chantier.

- Les épaisseurs découlent des caractéristiques physiques du gres et de l'usage prévu.

- Pour les travaux d'incrustement, I'épaisseur des morceaux ne sera en aucun cas inférieure a 0.25 m
pour les parements et une profondeur de queue égale & deux fois la saillie pour les éléments de
modénature.

Dispositions particuliéres :

- Le titulaire du présent lot devra garantir la qualité des morceaux de grés mis en ceuvre ; il devra
fournir, a la demande de I'Architecte en Chef, les PV de contréles permettant de juger de la
compatibilité des morceaux proposés avec le matériau en place.

- Les chargements de gres devront étre réceptionnés d la livraison, conjointement avec I'Architecte
en Chef.

- Les blocs ne répondant pas d la qualité exigée pour le chantier seront refusés.

- Les critéres de qualité seront définis directement & la carriere ou & partir d'échantillons déposés sur
le chantier.

2.4.1.1.1 - Grés de pays

Le gres devra éfre homogeéne sans veine dure ni inégalité de dureté.

I ne devra pas présenter de petits éléments durs susceptibles de créer & 'usure des alvéoles en
parement.

Le gres devra avoir évacué son eau de carriere et avoir subi au moins une année de séchage dans
l'atelier de I'entreprise.

I aura des caractéristiques (porosité, granulométrie, coloris, etc.) strictement identiques aux gres
anciens de |'édifice.

L'entrepreneur devra tenir compte dans son offre des difficultés éventuelles d'approvisionnement.
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LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* Selon visite sur place, pour reprises au droit des éléments en mauvais état,
et notamment :

- Au titre de la Tranche Ferme, & la demande pour reprise des appuis en
mauvais état

- Au titre de la Tranche Optionnelle, au droit des parties en mauvais état
ainsi que pour reprise de I'escalier Est permettant I'accés aux combles
avec complément pour les marches disparues

2.4.1.2 Taille de grés neuf provenant du débit des blocs

La taille de gres neuf comprendra :

- La taille des parements, des moulures et les facons diverses.

- L'enlevement en centre de tri des déchets et gravois résultant des tailles.

- La taille mécanique est tolérée en carriere ou atelier pour le débit, épannelage des blocs, coupes
des joints et ébauches.

- L'emploi du chemin de fer, des outils & percussion électro-pneumatique et du disque & poncer est
prohibé sous peine d'exclusion immédiate du chantier. Toute utilisation de ces outils fera I'objet d'un
PV avec réfaction sur le poste de taille.

- La taille des parements sera exécutée manuellement avec traces d'outils et ravalement de
finition, y compris vieillissement pour parfaite harmonie avec les parements existants, finition par
Iégére micro-abrasion.

- L'aspect fini exigé sera conforme aux tailles existantes sur I'édifice, en fonction des localisations.
-La ’roille, sera faite au sol avec |égéres retouches sur place pour raccords avec parties adjacentes
conservees.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Taille de parements uni et mouluré sur I'ensemble des reprises en gres
neufs prévues précédemment.

2.4.1.3 Pose de grés neuf en blocs

Comprenant :

Dispositions générales :

- Toutes manutentions des morceaux depuis leur lieu de stockage provisoire sur le chantier jusqu'au
lieu d'emploi.

- Toutes les précautions pour éviter, lors des manutentions et de la pose, d'endommager les
Morceaux.

- Les garnissages nécessaires.

- L'humidification des lits et joints avant pose.

- La pose au mortier de chaux.

- Le jointoiement avec humidification avant mise en place du mortier.

- Les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des éléments de grés.

Dispositions particulieres & adapter zone par zone en fonction de la nature des ouvrages constatée
lors des travaux de purge et/ou de dépose :

- Mode de pose :

. Pour lits & bain soufflant de mortier : article 6.2.3 du fascicule technique.

. Pour joints verticaux : par fichage ou coulage au godet articles 6.2.1 et 6.2.2 du fascicule
tfechnique.

- Liants et dosage :

. Mortier de pose : mortier de Chaux Hydraulique Naturelle NHL, dosé a 350 kgs.

- Jointoiement aprés coup

> Largeur : 0.02 moy.

> Profondeur du dégarnissage : 0.05 moy.

. Granulométrie du sable :

> de lI'avant joint : de 0.08 & 0.315 mm dont 25 % d'éléments inférieurs & 0.08 mm.

> du joint de finition : variable selon emplacement et échantillons & présenter a I'A.C.M.H.

- Joints

. avant joint : mortier de chaux composition d°® mortier de pose.

. joint de finition : chaux aérienne éteinte en pate fabriquée & I'ancienne en cuve ou fosse apres
avoir macéré au moins une année.

- Traitement de surface, selon emplacement pour harmonisation avec joints anciens conservés soit
lissés a la truelle, soit Iléger brossage ou grattage.
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LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Pour I'ensemble des reprises en gres neuf.

2.4.1.4 Dépose de grés par refovillement, abattage, évidement en toutes conditions

Les travaux de dépose de gres par refouillement comprendront :
- L'évidement du grés entre les faces conservées.

- Le refouillement du grés entre quatre ou cing faces conservées.
- Toutes les sujétions d'étaiement sur les parties connexes.

- Toutes les précautions au droit des parties conservées.

- Les manutentions des gravois en attente d'enlévement.

L'emploi d'outil mécanique de faible puissance est toléré sous réserve de ne pas ébranler les
maconneries attenantes et les parties délicates, ce type d'intervention devra rester ponctuelle et
sera préalablement soumise & I'acceptation de I'Architecte en Chef zone par zone apres essai.
Ces outils peuvent étre de type perforateur électrique, mais en aucun cas pneumatique.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Pour permettre les reprises en grés neuf prévues précédemment.

2.4.2 Les reprises en grés vieux

2.4.2.1 Dépose de grés en conservation

Les travaux de dépose de grés en conservation comprendront :

- Le calepinage des morceaux de grés et la numérotation pour repose d l'identique.

- Toutes les précautions au droit des parties conservées avec dégarnissage préalable des joints et
isolement du morceau a déposer du reste de I'édifice.

- Les étais provisoires nécessaires.

- Les coupes, descellements et déposes de goujons et broches diverses.

- Toutes les précautions pour éviter, lors de la dépose et des manutentions, d'endommager les
morceaux de grés et nofamment les morceaux moulurés.

- Toutes les manutentions (montage, descentes, coltinages) imposées par le projet et rangement a
I'emplacement défini ci-apres.

- Les sujétions de dépose dans I'embarras des étais.

- Le nettoyage et le décrottage des lits et joints.

- Les protections des grés contre les intempéries pendant leur stockage provisoire.

- Les manutentions et I'enlévement des gravois provenant du nettoyage et du décrottage des lits et
joints, en centre de tri.

La mise en dépdt des morceaux de grés déposés pourra se faire sur I'échafaudage sous réserve du
calcul de charge. Sila charge est frop importante, les morceaux devront éfre descendus au sol.
L'emploi d'outils mécaniques pour la dépose en conservation est interdit.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* En complément des reprises en gres neuf ci-avant, pour recalage des
parties désorganisées.

2.4.2.2 Retailles des lits et joints sur grés vieux

Comprenant :

- La retaille des lits et ou des joints pour modification des dimensions des morceaux existants.

- L'exécution a I'outil manuel.

- La facon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose.

- Les manutentions des déchets et leur enlevement au centre de tri.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* A la demande au droit des morceaux déposés & l'article précédent pour
modification des dimensions avant repose afin d'intégrer les morceaux
dans le calepin.

2.4.2.3 Repose de grés vieux

Comprenant :
- Toutes manutentions des morceaux depuis leur lieu de stockage provisoire sur le chantier jusqu'au
lieu d'emploi.

Page 22 sur 29



LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste
Installation d'un systéme de sécurité incendie / recoupement des volumes
CCITP Lot n° 1 ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

- Toutes les précautions pour éviter, lors des manutentions et de la pose, d'endommager les
morceaux de gres.

- Pour les éléments posés en incrustement, les tailles nécessaires au parfait ajustement de la partie
enlevée avec celle incrustée, ainsi que les garnissages nécessaires.

- L'numidification des lits et joints avant pose.

- La pose au mortier de chaux.

- Le jointfoiement en mortier de chaux y compris humidification avant mise en place du mortier.

- Les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des morceaux de gres.

Ainsi que toutes dispositions & l'identique de la pose de grés neuf prévue précédemment.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Pour repose des morceaux de gres déposés en conservation ci-avant.

2.4.3 Les parements en grés conservé

2.4.3.1 Nettoyage par brossage

Comprenant :

- Nettoyage des marches par brossage avec une brosse dont la dureté est adaptée a la nature du

gres.

- Essai de convenance a présenter & I'Architecte.

- Manutentions des gravois, chargement en camion et évacuation en centre de ftri.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Au titre des deux franches, ponctuellement a la demande en
accompagnement des reprises en pierre

2.4.3.2 Rejointoiement sur grés vieux en place

Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature du mortier, son
dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant :

- L'examen préalable d la remise de I'offre des joints & dégarnir et de I'état des parements.

- Le dégarnissage des joints a 0.05 profondeur minimum, pour recherche du mortier d'origine non
altéré, avec tous moyens appropriés pour préserver et retrouver l'aréte des morceaux.

- Le refichage profond jusqu'a 0.08 minimum et le regarnissage des joints en mortier de chaux
hydraulique naturelle de Saint-Astier ou équivalent avec finition en mortier de chaux grasse a
lidentique de I'existant compris humidification préalable.

- Toutes sujétions d'exécution en recherche

- Essais de convenance a présenter & I'Architecte en chef.

- Les manutentions et I'évacuation des gravois en résultant jusqu'en centre de tri.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* En recherche sur les parements en grés prévus nettoyés ci-avant.

2.5 LES PAREMENTS EN MACONNERIE

2.5.1 Les arases

2.5.1.1 Reprise d'arase en magonnerie

Comprenant :

Dispositions générales

- Maconnerie de moellon & 1 face alignée hourdée au mortier de chaux (aprés vérification de la
compatibilité avec les maconneries en place).

- Tri et décrottage préalables des moellons récupérés.

- Toutes sujétions pour sujétions de harpage entre maconneries neuves et anciennes ainsi que pour
exécution par petites parties dans I'embarras des bois de charpente.

- Jointoiement en mortier de chaux.

- L'appareillage originel sera respecté.
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Dispositions particulieres & adapter zone par zone en fonction de la nature des ouvrages constatée
lors des travaux de purge et/ou de dépose :

- Liants et dosage :
. Mortier de pose : Chaux Hydraulique Naturelle NHL, dosée & 350 kg et sable avec granulats de
0/3.15 comportant au moins 5% d'éléments fins inférieurs & 0.08m/m.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Pour reprises des arases maconnées prévues purgées précédemment, en
reprise par petites parties.

2.5.1.2 Démolition de magonnerie

Comprenant :
- Démolition a la massette et au poincon de magonnerie hourdée au mortier de chaux ou de
ciment compris toutes précautions au droit des parties conservées.
- Toutes sujétions d'exécution en sous-ceuvre de la couverture dans I'embarras des bois de
charpente.
- Manutentions des gravois et mise en dépbt en attente d'enlévement.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* Selon visite sur place, sans dépose de couverture, afin de pour permettre

la reprise des arases maconnées désorganisées.

2.5.1.3 Relancis

Relancis de moellon dur fourni ou trié récupéré, de méme nature que l'existant, posé a bain de
mortier (compatible avec les maconneries en place), compris refouillement préalable.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* En complément de l'article précédent, pour reprises ponctuelles.

2.5.1.4 Moellons neuf

Comprenant :

- Fourniture de moellons durs neufs, d'aspect et teinte identiques & ceux existants et récupérés lors
des démontages.

- Echantillons & soumettre a I'agrément de I'Architecte en chef avant approvisionnement.

- La prestation comprendra la fourniture, le fransport & pied d'ceuvre et le déchargement sur le
chantier.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Pour complément des maconneries récupérées lors des travaux de
dépose et de démolition.

2.5.1.5 Confortation des magonneries internes

Comprenant :

- Injection de coulis exécuté gravitairement nécessitant une grande fluidité pour atteindre les vides
les plus profonds avec une grande diffusion pouvant étre augmentée ponctuellement & I'aide
d'une légere pression.

- Préalablement & I'exécution des injections, réalisation d'analyses concernant la composition des
matériaux et des liants existants dans les maconneries en place afin de s'assurer de la nature des
liants & injecter et de leur compatibilité avec lesdits matériaux. Le temps de séchage étant trés
important, les liants aériens (chaux grasse, argile, etc.) ne pourront étre utilisés a I'état pur, ils
devront étre additionnés & des liants hydrolysés suivant des pourcentages fixés au cas par cas.

- Pour la mise en ceuvre des coulis I'entrepreneur procédera a I'étanchement des parements par
calfeutrement de fissures et/ou réfection de joints, a la réservation de trous de coulage et des
évents dans les joints existants (pas de forage), & la mise en place autant que de besoin de
platelage de maintien pour consolider les parements fragiles & conserver (poussées hydrostatiques)
ainsi qu'da la protection des ouvrages craignant I'numidité.

- Surveillance visuelle des parements au fur et & mesure de I'exécution des coulis.

- Aprés exécution des injections et coulis, réalisation de sondages afin de s'assurer de la bonne
diffusion des coulis et de la cohésion du liant injecté avec les maconneries en place.

- En fin de travaux, nettoyage des coulures sur les parements conservés par brossage et
harmonisation par patine a la demande.
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L'entrepreneur veillera a éviter le risque de point dur, préjudiciable a la stabilité risquant de
provoquer des ruptures et de perturber les échanges hygrométriques entrainant des effets graves
sur les intérieurs.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Au fur et a mesure des reprises d'arase en macgonnerie, pour confortation
des maconneries internes.

- Quantités suivant attachements a faire viser en temps opportun par
I'Architecte en chef.

2.5.1.6 Rejointoiement

Comprenant :

- Dégarnissage des joints jusqu'au mortier d'origine non altéré.

- Refichage profond & la demande.

- Rejointoiement en mortier de chaux avec humidification avant mise en place du mortier.
- Sujétion pour réalisation sans dépose préalable des couvertures

- Essais de convenance d présenter & I'Architecte en chef.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* A la demande, pour des maconneries d'arases en mauvais état.

2.5.1.7 Chape d'arase

Comprenant :
- Facon de chape d'arase en mortier de chaux de 0.05 épssr rdte.
- Toutes sujétions d'exécution dans I'embarras des bois de charpente.
- Sujétion pour réalisation sans dépose préalable des couvertures
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* En téte de I'ensemble des maconneries d'arases prévues restaurées ci-

avant.

2.5.2 Les élévations

2.5.2.1 Piochement de vestige d'enduit et/ou dégarnissage des joints

Prestation réalisée avec le plus grand soin et comprenant :
- Le dégarnissage des joints réalisé manuellement de maniere a ne pas dégrader les arétes des
Morceaux.
- La purge des vestiges d'enduits
- Les manutentions des gravois en résultant jusqu'en centre de tri.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon plans et visite sur place, a la demande tres ponctuellement, pour

les élévations des combles & compléter

2.5.2.2 Reprises en magonnerie

Comprenant :
- Maconnerie de moellon neuf fourni ou récupéré trié, ou de brique foraine fournie, & une face
alignée, de méme nature que les magonneries d'origine, hourdée au mortier (compatible avec les
maconneries en place).
- Toutes sujétions pour licisonnement avec les parties conservées, reprise par petites parties,
arrachements, géne d'étais, etc.
- Jointoiement en mortier de chaux
- L'appareillage originel sera respecté.
- Surveillance de I'hygrométrie des murs.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Pour confortation & la demande des maconneries menacants ruines ainsi
que pour bouchement des ouvertures dans les combles afin d'empécher
l'infrusion des volatiles dans les combles
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2.5.2.3 Refouillement pour reprise

Comprenant :

- Refouillement par démolition a la massette et au poincon compris toutes sujétions pour exécution

par petites parties avec mise en place de petits étais & la demande.

- Toutes précautions au droit des parties conservées.

- Manutentions des gravois et mise en dépdt en attente d'enlévement.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* En complément de I'article précédent, pour reprises et harpage au droit
des parements en mauvais état ou désorganisées des maconneries.

2.5.2.4 Relancis

Descriptif identique & l'article 2.5.1.3.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Pour reprises ponctuelles en complément de l'article précédent.

2.5.2.4.1 > Relancis en matériaux fournis compris refouillement préalable nécessaire

2.5.2.5 Matériaux neufs

Comprenant :

- Fourniture de moellons durs neufs, d'aspect et teinte identiques & ceux existants.

- Fourniture de brique foraine moulée main de méme moule et de méme teinte que les briques
d'origine.

- Echantillons & soumettre a I'agrément de I'Architecte en chef avant approvisionnement.

- La prestation comprendra la fourniture, le fransport & pied d'ceuvre et le déchargement sur le
chantier.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Pour complément au droit des maconneries n'‘ayant pu étre récupérées
lors des refouillements.

2.5.2.6 Confortation des magonneries internes

Descriptif identique & l'article 2.5.1.5.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* A la demande, autant que de besoin, au fur et & mesure des reprises en
grés et en maconnerie pour régénération des blocages internes.

- Quantités suivant attachements a faire viser en temps opportun par
I'Architecte en chef.

2.5.2.7 Rejointoiement

Comprenant :

- Dégarnissage des joints jusqu'au mortier d'origine non altéré.

- Rejointoiement en mortier avec toutes facons & l'identique de I'existant.

- Toutes sujétions d'exécution en recherche

- Manutentions des gravois pour sortie et mise en dépdt en attente d'enlévement.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Ponctuellement & la demande au droit des parties reprises

2.6 MESURES CONSERVATOIRES

Etaiement en bois loué, assemblé boulonné, compris couches, poteaux, étais, étrésillons, jambes de
force, platelages, couchis, etc.
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Les prix comprendront :
- Le montage, les tailles d'ajustement, les sciages circulaires notfamment pour les vaux, la pose avec
cales et coin de serrage.
- La location et I'entretien pendant la durée des travaux.
- La dépose, la descente, le coltinage, le montage, les tailles et sciages d'ajustement et la repose.
- La dépose et la descente en fin de travaux, compris transport et repli.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* A la demande, pour permettre les reprises en grés et en maconnerie ci-
avant.

2.7 TRAVAUX DIVERS

2.7.1 Engobe de régularisation

Comprenant :
- Nettoyage de I'extrados des voUtes par aspiration et purges des éléments pulvérulents
- Purge des mortiers de chape existants
- Engobe de régularisation en mortier de chaux et pouzzolane avec finition talochée
- Au droit des frous de lustres, des évents, passes cordes, etc... mise en place de dispositif
d'occultation provisoire en polystyréne ou tout autre dispositif d l'initiative de I'entreprise pour
interdire toutes pénétration de mortier & l'intérieur de I'édifice. Aprés séchage de la couche de
régularisation "débouchement" des ouies
- Toutes sujétions pour exécution dans I'embarras des bois de charpente et des chemins de visite
ainsi que pour approvisionnement du mortier par tous moyens propres a I'entreprise
- Essais de convenances a soumettre & I'avis de I'Architecte en Chef
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon visite sur place, au titre de la variante n°2, pour I'ensemble des
extrados de voUtes de I'édifice, selon le phasage de l'opération.

2.7.2 Exutoire

Comprenant :
- Forage dans les maconneries pour permettre la réalisation d'exutoire au niveau des reins de volte
compris amenée et mise en station du matériel
- Tubage PVC diametre 100 des forages compris scellement en mortier de chaux
- Fourniture et pose d'exutoire en cuivre 8/10eéme de diameétre compris coupes, ajustements,
scellements, calfeutrements et taille de I'extrémité en biseau. Fixation sur trous chevillés dans la
maconnerie par cuivre étamée
- Dispositif permettant d'interdire le bouchement de I'exutoire avec fourniture, fabrication et pose
coté intérieur d'une cage en métal déployés sur ossature métallique en acier galvanisé de
400x400x400, ajustée en partie basse pour épouser la forme des reins de volte. Pose, réglage et
fixation par pattes démontables en acier galvanisé fixées sur trous chevillés dans la maconnerie
- Mise en place, coté extérieur, d'une grille en fonte anti-volatile
- Récupération notamment des résidus de forage, manutentions des gravois pour sortie et
évacuation en centre de tri.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon piece graphique n°22, réalisation d'exutoire dans les reins de voltes
permettant I'évacuation des eaux d'extinction en cas d'incendie

2.7.3 Tube a clés

Comprenant :

- Refouillement dans la maconnerie exécutée A la massette et au poincon

- Fourniture de tube de dépdbt de clé haute sécurité de type "Protec2" des établissements "Abloy" ou
équivalent technique, en acier cémenté massif avec serrure d disques rotatifs

- Pose dans la réservation y compris scellement en mortier de chaux et raccord d'enduit
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- Badigeon en finition pour harmonisation avec les parements adjacents

- Manutentions des gravois pour sortie et évacuation en centre de tri.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Au titre de la tranche ferme, boiter de dépdt de clef, implantation
exacte a définir avec I'Architecte en Chef, I'Affectataire et le Pouvoir
Adjudicateur.

2.7.4 Tranchée d'encastrement

Comprenant :
- Tranchée dans la maconnerie exécutée A la massette et au poincon
- Aprés mise en place des fourreaux prévus ci-aprés, scellement de tranchée en mortier de chaux
et raccord d'enduit
- Badigeon en finition pour harmonisation avec les parements adjacents
- Manutentions des gravois pour sortie et évacuation en centre de tri.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Au fitre de la ferme, pour passage des cables alimentant la BAES au-
dessus de la porte du choeur

2.7.5 Fourreaux

Comprenant :
- Fourniture et pose de fourreau aiguillé de 40m/m diam avec tire-fil
- Fixation provisoire en attente du scellement prévu ci-avant.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* En élévation pour alimentation du bloc autonome

2.7.6 Percement pour réseaux de ventilation

Comprenant :
- Repérages et tracages en coordination avec le corps d'état concerné.
- L'amenée et la mise en place du matériel et accessoires nécessaires
- Exécution de carottage dans murs toute nature a I'outil diamanté pour passage des gaines y
compris sujétions pour amenée et repli du matériel.
- L’'entrepreneur devra prévoir toutes sujétions pour aspirer et recueillir les eaux de forage a la
source afin d'éviter les infiltrations d'eau dans les magconneries ou aspiration des poussieres par
aspirateur industriel de puissance suffisante.
- La dépose et repose éventuelle des revétements de toutes natures.
- Rebouchage, raccord et finition soignée des arrétes apres passage des gaines.
- Raccord en finition pour harmonisation avec les parements adjacents
- Toutes les manutentions, le tri et I'évacuation des gravois jusqu’au centre de tri agréé, compris
I'ensemble des frais inhérents et tracabilité
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Au titre de la variante imposée 1, selon les piéces graphiques n°23 & 24,
pour le passage des gaines de ventilation par le titulaire du lot n°4

2.7.7 Plan d'évacuation

Comprenant :

- Etablissement d'une maquette & soumettre & l'avis de I'Architecte en Chef

- Mise & jour des plans d'évacuation de la cathédrale
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon plans et visite sur place, pour mise a jour des plans d'évacuation en
fin d'opération.
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2.8 GRAVOIS

Comprenant :

- Ramassage quotidien des gravois, stockage provisoire dans le vilage de chantier.

- Manutentions, tri, chargements et fransports en camions, bennes, conteneurs.

- Evacuation hebdomadaire minimum en centre de tri compris droits et taxes diverses.
- Nettoyages de voirie réglementaires.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Pour I'ensemble des gravois provenant des tfravaux de dépose et de
démolition et pour lesquels I'enlévement n'est pas compris ci-avant.

Lu et accepté

L'Entrepreneur
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1 CLAUSES PROPRES AU PRESENT LOT

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS - NORMES

1.1.1 GENERALITES

L'entrepreneur examinera tous les plans contractuels et lira les C.C.T.P. de I'ensemble des lofs, il
n'ignore rien de leurs conséquences.

En cas de doute concernant un lot ou une prestation, I'Entrepreneur devra demander & consulter le
ou les C.C.T.P. des lots correspondants qui seront a sa disposition dans les bureaux du Maitre
d'Ouvrage.

1.1.2 PROGRAMME

Les travaux du présent lot comprennent tous les matériaux, fournitures, ouvrages accessoires et
main-d'ceuvre nécessaires a la parfaite réalisation des fravaux prévus aux plans et définis dans le
présent C.C.T.P. et en particulier :

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE ET RECOUPEMENT DU VOLUME DES COMBLES -
CATHEDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE A AIRE-SUR-L'ADOUR / LANDES.

Ces travaux seront exécutés en tranche ferme et une tranche optionnelle et comprendront
notamment dans la limite du programme défini dans les préliminaires ainsi que sur les plans :

* Moyens d'investigation

* T,ravaux préparatoires, comprenant :
- Eloignement de tous les volatiles présents dans les parties hautes (combles hauts et bas) de
I'édifice

* Travaux de nettoyage, comprenant :

- Curage de I'extrados et des reins de voUtes

- Dépoussiérage et purge des structures bois

- Dépoussiérage et purge des maconneries

- Dépoussiérage et purge des circulations verticales

1.1.3 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires et
normatifs cités dans I'énumération des piéces contractuelles du marché ; ils ne sont donc pas
rappelés dans le descriptif.

Lorsque les références figurent, elles sont destinées & attirer I'attention de I'entrepreneur :

- Sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacité ;

- Sur un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier intégralement
le texte figurant dans les documents réputés connus de l'entreprise.

Toutes les prescriptions figurant dans le guide de préconisation publié par I'OPPBTP seront
applicables & la présente opération, en accord avec le Coordonnateur SPS dans le respect de la
notice PGC, et les incidences financieres correspondantes seront réputées incluses dans le prix
soumissionné par l'entreprise.
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1.2 OBSERVATIONS

Le C.C.T.P. a pour objet de renseigner au maximum l'entrepreneur sur la nature des ouvrages d
exécuter, leur importance et leur implantation. L'entrepreneur devra réaliser sans exception tous les
ouvrages nécessaires au parfait achevement de ses travaux.

1.3 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est responsable de la qualité, de I'aspect et de la bonne tenue de ses ouvrages ainsi
gue du respect des performances imposées par le présent document.

Il doit en conséquence sélectionner, sous sa propre responsabilité, les matériaux et déterminer le
mode de mise en ceuvre, les renseignements donnés par le présent document devant étre
considérés comme indicatifs.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d'apporter & I'Architecte en chef l'assistance de ses
compétences professionnelles pour la réalisation d'ouvrages parfaitement adaptés & leurs fonctions
et aux caractéristiques particuliéres de l'opération.

Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais (et au plus tard pendant les
délais d'études) toutes anomalies, erreurs ou omissions qu'il aurait constatées dans les documents
qui lui sont remis par I'Architecte en chef.

1.4 CONDITIONS DE L'OFFRE

L'offre sera obligatoirement établie sur le cadre du bordereau quantitatif joint au présent dossier
d'appel d'offres.

Les entreprises mentionneront clairement dans le mémoire technique annexé a leurs offres les
ouvrages complémentaires qu'elles jugeraient bien d'exécuter en fonction de leurs spécialités et
habitudes.

1.5 PRESCRIPTIONS INHERENTES AU FORFAIT

Les quantités mentionnées dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ne sont
données qu'd titre indicatif le marché étant traité a forfait.

L'entrepreneur est tenu de Vvérifier les quantités fournies dans le cadre de décomposition du prix
global et forfaitaire, de les modifier si besoin est, puis de s'engager forfaitairement sur celles-ci.
L'entrepreneur ne pourra plus se prévaloir d'aucune plus-value pour une erreur quelconque dans le
bordereau quantitatif aprés la remise de son offre.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 MOYENS D'INVESTIGATION

Les échafaudages généraux seront réalisés par le titulaire du lot n°1 - Echafaudages / Magonnerie -
Pierre de taille, d savoir :

- dispositif d'acces aux combles depuis I'extérieur de I'édifice, a la jonction des chapelles du frés
sainf-sacrement et des saintes-reliques avec le chevet

- échafaudages extérieurs en dépose/repose au droit des exutoires a créer

En complément, pour I'ensemble des travaux le concernant, le titulaire du présent lot devra

'ensemble :

- des hausse-pieds ;

- des petits échafaudages ;

- des planchers de travail ;

- des sapines mobiles ;

- des protections par b&dchage conftre les atteintes du chantier ;

- les dispositifs d'approvisionnement et de repli des matériels

- les dispositifs nécessaires pour le levage, les manutentions et I'évacuation des déblais infectés ;

- les dispositifs d'éclairage soumis & I'approbation du Maitre d'CEuvre ;

- efc.

qu'il jugera nécessaires pour la réalisation de I'ensemble des travaux de son marché compris

amenée du matériel, installation, dépose/repose journaliere & la demande, location et entretien

pendant la durée des travaux, dépose et repli en fin de chantier.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon technicité de I'entreprise, en accord avec I'Architecte en chef et le
Coordonnateur SPS, au titre de la Tranche Ferme et de la Tranche
Optionnelle, afin de permettre I'exécution de I'ensemble des travaux du
présent lot.

2.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.2.1 Dispositif d'éloignement des volatiles

Comprenant :
- Dégagement de I'ensemble des baies avec ouverture des volets, dépose des grilles anti-volatiles y
compris fous descellements, efc...

- Fourniture et mise en ceuvre d'un systéme de protection ultrasonique anti-volatile, composé
comme suit :

. générateur et haut-parleurs de 30W en nombre en fonction de la configuration de la zone &
équiper

. plage de fréquence ultrasonique comprise entre 15kH et 25 kH, inoffensif et inaudible a I'oreille
humaine

. boitier et haut-parleurs étanches

. mode d'émissions variables soit en continu ou séquentiel

. puissance 120DB ultrason (1m)

. étanchéité IP 56

. dlimentation de linstallation depuis les attentes laissées en combles par le titulaire du n°4

. essais réglage et mise en service de l'installation

. la prestation comprendra outre la fourniture et la mise en d'ceuvre du dispositif, les frais de
déplacement et la formation du personnel en charge de l'exploitation de l'installation

* Modeéle proposé : Effaroucheur Sonore et Ultrasonore type SOF X PRO des établissements
SOFCHEM ou équivalent technique
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- Fourniture et mise en ceuvre au droit de I'ensemble des ouvertures des combles (appuis, seuils,
ect....) de coupelles avec gel répulsif anti-oiseaux provoquant un effet de flamme qui effraie les
oisequx.

NOTA : Toutes sujétions de synthése et de coordination avec le fitulaire du lot n°3 en charge de la
mise en ceuvre de chassis grillagés au droit des ouvertures.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon visite sur place et repérage sur planches graphiques,
préalablement aux opérations de nettoyage et de désinfection des
combiles pour éradiquer la présence des volatiles dans le respect du bien-
éfre animal et notamment :
- Au tifre de la tranche ferme,
. Pour les combles bas des salles 3 & 4
. pour les combles hauts de la nef et du bras Nord du transept
- Au titre de la tranche optionnelle,
. pour les combles bas des salles 1 et 2
. pour les combles hauts de la croisée et du bras Sud du transept, de
I'avant chceur et du choeur

2.3 TRAVAUX DE NETTOYAGE

2.3.1 Décontamination des combles

Comprenant :

- Travaux préparatoires ;

. Balisage des postes de fravail.

. Installation de pédiluves au droit des accés aux combles

. Affichage réglementaire.

. Mise en place de signalisation type rubalise sur les plateaux en cours de traitement avec
dépose/repose a I'avancement.

. Equipement des compagnons avec les EPI « plomb » : combinaison de type 5, demi-masques &
cartouches P3, gants, surbofttes.

- Nettoyage proprement-dit ;

. Curage général et complet de I'extrados et des reins de voUtes comprenant déblais infectés et
détritus divers tels que cassons de tuiles, pigeons morts, fientes, etc...

. Dépoussiérage et purge et des structures bois de la charpente et de la passerelle ainsi que des
maconneries d'arases y compris refend et cages d'escaliers compris aspiration des poussieres.

. Purge des éventuels matériaux isolants existants

. Décontamination des surfaces par aspirateur a haute filtration & l'adide de buses adaptées.

. Les nettoyages seront réalisés & sec avec aspiration & double filtration (filtres de 25um et filtre de
5um) & l'aide de buses adaptées a la morphologie des zones d traiter. Les filtres, déchets plombés
et autres éléments contaminés (EPI, etc.) seront évacués en décharge spécialisée.

- Toutes sujétions d'exécution en combles sans dépose de la couverture. Pour les ouvertures
existantes dans les combles, le confinement sera renforcé afin de limiter la dispersion des particules
dans I'air, Mise en place a demande d'un dispositif d'extraction avec filtration des poussiéres pour
renouvellement de I'air des combles

- Manutentions des gravois et déblais infectés pour sortie, mise en dépobt en attente d'enlévement
et évacuation en centre de tri spécialisé.
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NOTA :
- Mise en place de protections collectives réglementaires telles que panneaux d'affichage,
délimitation des zones de stockage des déchets, etc.
- Etablissement des protocoles d'intervention, des plans de retrait et de confinement (PRC) &
soumettre a I'agrément du coordonnateur SPS avec communication & l'Inspection du travail, la
CRAMIF et 'OPPBTP.
- Efablissement de zones de confinement avec ventilation des espaces d'intervention et éclairage
artificiel selon nécessité au fur et @ mesure de I'avancement des fravaux, afin d'éviter toute
dissipation des matieres décapées suivant les préconisations du coordonnateur SPS.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon visite sur place, phasage indiqué ci-avant et décomposition du
bordereau, apres éradication de I'ensemble volatiles prévue
précédemment, selon phasage des pieces graphiques n°24 & 25, pour
I'ensemble du volume des combles de la cathédrale et notamment :
- Pour I'extrados et les reins de voUtes
- Pour les structures bois de la charpente et des chemins de visite des
combles
- Pour les maconneries d'arases y compris refends situés dans le volume des
combles
- Pour les circulations verticales suivantes :
. l'escalier d'acceés au clocher toute hauteur depuis la nef jusqu'aux
combles.
. l'escalier d'accés depuis la chapelle des Saintes-Reliques toute hauteur
jusqu'aux combles y compris passerelle de liaison
. l'escalier d'acceés entre la salle 2 des combles bas et les combles de
I'avant-chceur toute hauteur

Lu et accepté

L'Entrepreneur
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1 CLAUSES PROPRES AU PRESENT LOT

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS - NORMES

1.1.1 GENERALITES

L'entrepreneur examinera tous les plans contractuels et lira les C.C.T.P. de I'ensemble des lofs, il
n'ignore rien de leurs conséquences.

En cas de doute concernant un lot ou une prestation, I'Entrepreneur devra demander & consulter le
ou les C.C.T.P. des lots correspondants qui seront & sa disposition dans les bureaux du Maitre
d'Ouvrage.

1.1.2 PROGRAMME

Les travaux du présent lot comprennent tous les matériaux, fournitures, ouvrages accessoires et
main-d'ceuvre nécessaires A la parfaite réalisation des tfravaux prévus aux plans et définis dans le
présent C.C.T.P. et en particulier :

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE ET RECOUPEMENT DU VOLUME DES COMBLES -
CATHEDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE A AIRE-SUR-L'ADOUR / LANDES.

Ces travaux seront exécutés en tranche ferme et une tranche optionnelle et comprendront
notamment dans la limite du programme défini dans les préliminaires ainsi que sur les plans :

* Echafaudages et platelages, comprenant :

- Mise en place d'échafaudages et de platelages complémentaires pour permetire I'exécution des
fravaux du présent lot

- Dispositif d'accés aux combles depuis I'extérieur

. dépose avec soin de couverture en tuile compris arrachage des bois supports

. aménagement d'une trémie d'accés dans la charpente

. remise en état de Ia toiture en fin de chantier

* Travaux préparatoires, comprenant :

- Visite des structures et examen des bois

- Etude de conception des nouvelles structures
- Purge des faux-plafond

* Révision de la charpente, comprenant :

- Renforts des pieces par moisage en chéne traité

- Reprise en bois déposé/reposé avec retaille a la demande

- Renforts ponctuels d'assemblages par résine, ferrures et boulons

* Travaux de recoupement des combles, comprenant :

- Fourniture, fabrication et pose d'une ossature support de cloison
- Fourniture et pose de cloisons en plaque de platre CF2h

- Fourniture et pose de faux-plafond CF1h

* Les ouvrages de menuiserie, comprenant :

- Les ouvrages neufs :

. Fourniture, fabrication et pose de chdssis grillagés anti-volatiles

. Fourniture, fabrication et pose de volet en bois

. Fourniture, fabrication et pose de bloc porte coupe-feu Th

. Fourniture, fabrication et pose de frappe technique coupe-feu 1h
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- Les restaurations en atelier :
. Restauration de la porte Est du chevet

* Travaux de mise en peinture, comprenant :
- Mise en peinture des menuiseries bois compris tous fravaux préparatoires nécessaires
- Mise en peinture de mur et plafond compris tous travaux préparatoires nécessaires

* Travaux divers, comprenant :

- Révision des cloches

- Dépose de cloison grillagée

- Fourniture, fabrication et pose du chemin de visite
- Révision du chemin de visite existant

- Fabrication et mise en place de garde-corps

- Fourniture et pose d'échelle de meunier neuve

1.1.3 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Les tfravaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires et
normatifs cités dans I'énumération des pieéces contractuelles du marché ; ils ne sont donc pas
rappelés dans le descriptif.

Lorsque les références figurent, elles sont destinées & attirer I'attention de I'entrepreneur :

- Sur un document de parution récente qui aurait pu échapper d sa sagacité ;

- Sur un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier intégralement
le texte figurant dans les documents réputés connus de I'entreprise.

Toutes les prescriptions figurant dans le guide de préconisation publié par I'OPPTBP seront
applicables & la présente opération, en accord avec le Coordonnateur SPS dans le respect de la
notice PGC, et les incidences financieres correspondantes seront réputées incluses dans le prix
soumissionné par I'entreprise.

1.1.3.1 Document de références propres aux travaux de restauration

Dans le cadre de la présente opération, il sera fait application du fascicule technique et des modes
de métré établis par le Ministere de la Culture, Direction du Patrimoine, relatifs aux ouvrages de :
- Charpente.

1.2 PRESTATIONS A CHARGE DE L'ENTREPRISE

Les prestations a la charge de la présente entreprise, dans le cadre de son marché, comprennent
implicitement :

- 'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de fravaux des installations du
chantier propres 4 l'exécution des travaux du présent lot, en complément des installations
générales de chantier mises en place par le titulaire du lot n°1 ;

- tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage nécessaires a la réalisation des
fravaux (hors échafaudage vertical de pied et sapine d'approvisionnement a charge du lot n°1) ;

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires & la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;
- la réception de I'état des supports en présence du Maitre d'CEuvre et de I'entrepreneur ayant
réalisé les supports.

Ainsi que le cas échéant selon spécifications ci-aprés :

- le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception ;

- la protection des ouvrages jusqu'd la réception ;

- 'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;
- I'établissement des plans d'exécution ;
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- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions
précisées aux documents contfractuels ;

- tous les scellements, garnissages et solins ou mortier ;

- tous les ouvrages de couverture selon description ci-aprés avec l'ensemble des ouvrages annexes
et connexes, ainsi que fous les ouvrages accessoires ;

- la fixation par tous moyens des ouvrages ;

- les fraifements de I'ensemble des bois ;

- la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc.,
des ouvrages en fin de tfravaux et apres réception ;

- la mise & jour des plans « comme construit » pour étre remis au maitre de I'ouvrage a la réception
des fravaux ;

- la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas
échéant ;

- tous les autres frais et prestations méme non énumeérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;

- les neftoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

- le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

- le tri sélectif des emballages et déchets et enléevement hors du chantier, dans le respect de la
législation en vigueur.

Enfin, elles comprennent :

- les études techniques, notes de calculs, plans d'exécution, compte tenu des dispositions du dossier
technique, plans et CCTP, des regles de I'Art, des normes et réglements et notamment les
reglements de sécurité ;

- la conduite et la surveillance de l'installation jusqu'd la réception des fravaux ;

- la réfection des ouvrages défectueux, défaillants ou insuffisants, constatés en cours d'exécution et
d la réception des travaux ;

- la protection de ces ouvrages jusqu'd la réception des travaux ;

- le nettoyage, aussi bien en cours des travaux, qu'd la fin des travaux, enlevement des gravois,
déchets et emballages ;

- les essais ;

- les réglages et contréles pendant la période de garantie ;

- la fourniture des plans de récolement et schémas d'installation, du relevé des matériels, d'une
notice d'exploitation et de fonctionnement avec nomenclature des pieces de rechange.

Et toutes autres prestations et fournitures nécessaires d la finition compléte des ouvrages du présent
lot.

1.3 SPECIFICATIONS AUX TRAVAUX DE CHARPENTE

1.3.1 Généralités

1.3.1.1 Réglementation concernant les matériaux et produits

1.3.1.1.1 Avis techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de |'Avis technique, il ne pourra étre
mis en ceuvre que des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir I' Avis technique en cours de validité pour les matériaux et
produits concernés.

1.3.1.1.2 Agréments ou procés-verbaux d'essais

Les agréments ou procés-verbaux d'essais peuvent étre exigés de I'entrepreneur pour des produits
ou procédés dits de « Techniques non courantes » ne faisant pas 'objet d'un Avis technique ni de
procédure ATex.
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Ces agréments ou procés-verbaux d'essais peuvent étre délivrés par des organismes agréés tels
que le CEBTP, le LNE, le Bureau Véritas, etc.

1.3.1.1.3 Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant I'objet d'une
« marque NF », d'un « label » ou d'une « certification », I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre
gue des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces margues de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et
fournitures concernés.

1.3.1.1.4 Marquages de qualité nationaux

Les matériaux suivants entrant dans les travaux du présent lot devront bénéficier des qualifications
délivrées par les organismes indiqués ci-dessous :

Margue NF

- Produits objets de normes applicables / NF / AFNOR Association Francaise de Normalisation

- Produits écologiques / NF-Environnement / AFNOR Association Francaise de Normalisation
Certifications

- Composants et matériaux des béatiments / Cstbatt - CSTB / Centre scientifique et technique de
batiment

- Charpentes / Acerbois - Glulam

- Domaine du bois / CTB - CTBA / Cenftre technique du bois et de 'ameublement

- Résistance au feu ou protection incendie / Acerfeu - Association pour la certification en résistance
au feu des éléments de construction

1.3.1.1.5 Marquages de qualités européens

- Directive européenne 89/106 dite DPC - CSTB : « Directive Produits de construction ».

- Euro-classes - réaction au feu - CSTB :

. classement des matériaux selon leur réaction au feu ;

. classement des revétements de sols selon leur réaction au feu.

- ATE : Agrément technique européen.

- Euro-Agrément : Procédure constituant un prolongement des agréments nationaux existants.

- Marquage CE : Marquage qui ne constitue pas véritablement une marque de qualité mais plutot
un « passeport » permettant aux marchandises de voyager sans enfrave dans les différents pays. Ce
qui veut dire qu'il peut subsister, a c6té du marquage CE, une marque de qualité & condition, bien
sOr, qu'elle se traduise par des exigences supérieures.

1.3.1.1.6 Certification ISO 9000

Dans les fiches d'information sur un produit apparait trés souvent la référence a une certification ISO
9000.

Cette certification ne concerne pas les performances du produit fini. Elle garantit seulement que
tous les produits sortant de fabrication ont une qualité conforme & celle du modeéle annoncé
certifié ou non.

1.3.1.2 Qualité des bois

Tous les bois utilisés seront sains, secs, dépourvus de toutes traces d'aubier, gélivures ou gercures et
fraités aprés faconnage.

L'ensemble des bois utilisés dans le cadre de la présente opération devra obligatoirement éfre
ECOCERTIFIE conformément & la charte sur I'environnement et & la [égislation en vigueur.

1.3.1.3 Traitement des bois

Tous les bois utilisés seront sains, secs, dépourvus de toutes traces d'aubier, gélivures ou gercures et
tfraités aprés faconnage. Le produit de traitement des bois devra étre agréé C.T.B.F. ou devra
justifier la conformité aux normes en vigueur (NF x 41.528 ou 529, 41.538 ou 539, 41.592).
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Ce traitement devra étre effectué par une station titulaire de I'agrément professionnel, dit " station
agréée CTB " ou a défaut, conformément aux prescriptions du Centre Technique du Bois
I'entrepreneur sera tenu de présenter un certificat attestant de ce traitement du bois.

1.3.1.4 Implantation et tolérances
L'entreprise du présent lot devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie,
entrant dans les limites des tolérances admises pour la mise en ceuvre des divers matériaux
employés a la réalisation des travaux des autres corps d'état.
L'entreprise devra contréler sa propre implantation. En cas d'erreur entrainant des reprises
d'ouvrage et retards du planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financiéres.

1.3.1.5 Exécution des ouvrages - Coordination

L'entrepreneur doit toutes les prestations nécessaires & la réalisation des ouvrages y compris les
manutentions, les échafaudages et l'outillage.

Il devra mettre en ceuvre les moyens et le personnel nécessaires pour respecter les délais
d'exécution.

Avant d'exécuter ses propres ouvrages, il devra vérifier que les ouvrages des autres corps d'état qui
sont en relation avec les siens sont correctement réalisés.

1.3.1.6 Fixations, scellements

L'entrepreneur aura d sa charge toutes les prestations nécessaires d la fixation des ouvrages de son
lot.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir en temps utile, & I'entrepreneur titulaire du lot n°1 :

- les plans et croquis des réservations ;

- les pieces métalliques de fixation telles que platines, tiges a scellements, etc.

Les scellements et bouchements des réservations aprées fixation seront & la charge du présent lot.
En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, I'entrepreneur du présent lot aura & sa
charge :

- le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation

- les scellements des pieces de bois ainsi que les tfrous dans le cas ouU ils ne sont pas réservés par
I'entrepreneur titulaire du lot n°1

- la fourniture et la mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de
scellements, le cas échéant

- foutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les
conditions fixées par la réglementation en vigueur

1.3.1.7 Protections et nettoyage des ouvrages finis

1.3.1.7.1 Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés devront étre
protégés jusqu'd la réception.

Cette protection pourra étre constituée par des bandes adhésives, par un film plastique, par un
vernis ou par fout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre compléetement et soigneusement enlevée par le
présent lot.

Tous les angles vifs et arétes des ouvrages en bois tels que huisseries, batis, etc., devront étre
protégés pendant la durée du chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces.

1.3.1.7.2 Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du
présent lot.

Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

- le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;

- le nettoyage et le lavage parfaits aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries ;

- I'enlevement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces neftoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de
mortier, de peinture, etc., tous les résidus des films de protection, etc.
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1.3.2 Ouvrages de charpente traditionnelle

1.3.2.1 Exécution des ouvrages de charpente

L'exécution de tous les tfravaux de charpente, ainsi que le montage et la pose devront, sauf
spécifications particulieres explicites ci-apres, étre réalisés dans les conditions précisées au DTU 31.1
(Norme P 21-203, ao0t 2002) Travaux de bétiment - Charpente et escaliers en bois - Partie 1 : Cahier
des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales et DTU 31.3 (Normes P 21-205, mai
1995) Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets - Partie 1 : régles de
mise en ceuvre - Partie 2 : regles de conception et de calcul - Partie 3 : Cahier des clauses
spéciales, selon le cas.

Dans I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les chevétres
nécessaires en fonction de la disposition des souches et autres pénétrations. Ces chevétres seront
assemblés comme il est dit au DTU.

1.3.2.2 Section des bois
La section des bois devra étre calculée en fonction des charges, efforts et fleches.

1.3.2.3 Ferrures
Toutes les ferrures de la charpente seront fraitées anticorrosion avant pose par le charpentier.

1.3.2.4 Controles et essais

Les essais seront entierement & la charge de I'entrepreneur titulaire du présent lot.
Pour chague élément de charpente, il pourra étre effectué des essais dans les conditions fixées au
DTU.

1.4 SPECIFICATIONS AUX OUVRAGES DE PLATRERIE

1.4.1 Réglementation concernant les matériaux et produits

1.4.1.1 Marquage de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant I'objet d'une
marqgue NF, d'un label ou d'une certification, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces margues de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et
fournitures concernés.

1.4.1.2 Marquage de qualité nationaux

Marque NF

- Produits objets de normes applicables / NF / AFNOR

- Produits écologiques / NF Environnement / AFNOR

Certification

- Composants et matériaux des bé&timents / Cstbatt / CSTB

- Composants du batiment / Avig - Cebtp - Cerf - Acotherm - Cekal - Snjf / CEBTP
- Produits en béton / Qualif - IB / CERIB

- Produits de l'industrie du béton / Qualif - IB / FIB

- Produits en terre cuite / CTTB

- Domaine du bois / CTB - Acotherm / CTBA

- Produits de traitement ignifugé / GTFI )
- Produits de la visserie, boulonnerie et chevilles métalliques d expansion / CERTIMECA
- Isolations thermiques / ACERMI

- Résistance au feu ou protection incendie / ACERFEU

- Matériaux de calfeutrement / SNJF
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1.4.2 Spécifications et prescriptions de mise en ceuvre

1.4.2.1 Nature et qualité des matériaux et produits en général

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot
devront impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN devront
répondre au minimum aux spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant pas I'objet
de normes NF ou EN, devront selon le cas :

- faire I'objet d'un Avis Technique ou d'un Agrément technique européen ;

- étre admis a la marque NF ;

- éfre titulaires d'une certification ou d'un label.

Pour les matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

- la procédure d'obtention de I'Avis Technique devra étre lancée par I'entrepreneur ;

- dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'Avis Technique exigerait un délai trop long,
I'entrepreneur pourra faire appel d une autre procédure dite « procédure ATEX », appréciation
technigue d'expérimentation, qui aboutit dans un délai de 'ordre de 2 mois & compter de la date
de présentation du dossier au CSTB.

A défaut, dans le cas ou le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette
procédure, I'entrepreneur pourra demander & ses assureurs et au bureau de controle, le cas
échéant, 'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications
apportant les preuves de son aptitude a I'emploi et son équivalence.

En tout état de cause, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un
produit qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs.

1.4.2.2 Choix des fournitures

L'entrepreneur soumettra d l'agrément de I'Architecte en chef, dans le mémoire technique qu'il
devra annexer d son offre, les marques et types de produits qu'il propose d'approvisionner pour
toutes les fournitures dont il a la charge.

L'Architecte en chef pourra demander toutes justifications, références, procés-verbaux d'essai gu'il
jugera nécessaires, il pourra également demander une garantie conjointe du fabricant.

1.4.2.3 Spécifications particuliéres concernant les matériaux et produits

1.4.2.3.1 Cloisons et habillages en plaques de parement en platre

1.4.2.3.1.1 Généralités

Les ouvrages en plagues de parement en platre devront répondre au DTU 25.41.

Les autres types de cloisons et habillages tels que cités en 4e alinéa de 'article 1.11 du CC 25.41
devront répondre & I'Avis technique qui leur est propre ainsi qu'aux prescriptions, dans le cas ou
elles sont plus confraignantes, du CC 25.41 pour les fravaux analogues.

1.4.2.3.1.2 Etendue des prestations & la charge du présent lot

Les fravaux de cloisons et habillages en plagues de parement en platre comprendront les
prestations énumérées a 'article 2.1 du CCS 25.41 ainsi que celles visées aux 2e et 3e alinéas en 2.2
du CCS susvisé.

1.4.2.3.1.3 Prescriptions relatives aux matériaux

Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des cloisons et habillages en plagues de parement en
platre, d savoir :

- plagues standard, haute dureté et/ou spéciales feu, revétues ou non d'un pare-vapeur suivant
spécifications ci-aprés

- matériaux de fraitement des joints et raccords

- ossature bois et/ou métalliques suivants spécifications ci-aprés

- moyen de fixation par pointes ou par vis

- adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique, etc.

devront répondre aux prescriptions du DTU 25.41
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1.4.2.3.2 Faux-plafond en éléments préfabriqués de platre

1.4.2.3.2.1 Généralités

Les travaux seront soumis aux conditions et prescriptions des DTU 25.222 et DTU 25.232. Ces travaux
comprendront implicitement tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels qu'ils soient,
fant en ce qui concerne les ossatures, suspentes, fixations, etc., que les plafonds proprement dits, et
les ouvrages de finition.

L'ensemble des travaux devra d'autre part étre réalisé d'une facon absolument conforme aux
prescriptions de mise en ceuvre du fabricant du type de plafond considéré.

1.4.2.3.2.2 Supports des plafonds

Il appartiendra a lI'entrepreneur du présent corps d'état de se mettre en rapport en temps voulu
avec le ou les entrepreneurs chargés de I'exécution des ouvrages constituant les supports des
plafonds, afin de leur donner toutes indications utiles avec tous dessins cotés a I'appui, pour ce qui
est des percements, douilles, fers ou crochets en attente, rails de fixation, etc., & prévoir dans ces
supports.

Dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente & incorporer au coulage des ouvrages,
I'entrepreneur du présent corps d'état fournira ces accessoires au macon, et il en contrélera la mise
en ceuvre.

1.4.2.3.2.3 Prescriptions relatives aux matériaux

Tous les matériaux et fournitures d mettre en ceuvre devront répondre aux prescriptions des DTU
25.222 et DTU 25.232.

1.4.2.3.2.4 Ossatures - Suspentes - Fixations

Pour tous les plafonds de tous types, I'entrepreneur du présent lot devra I'exécution de tous
ouvrages nécessaires d la réalisation des ossatures de fixation et de pose.

Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature
du support.

L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de I'ossature en
fonction des portées, du type de plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a
l'appareillage électrique ou autres, etc., de maniere & assurer dans tous les cas une tenue parfaite
des plafonds et & donner toutes garanties de sécurité.

Toutes les fixations des éléments de 'ossature sur le support seront & la charge du présent corps
d'état.

Sur des supports en béton, ces fixations se feront soit par pisto-scellement, soit sur douilles ou rails
incorporés au coulage, soit sur des crochets laissés en attente au coulage, soit par tout autre
moyen efficace d faire agréer par le Maitre d'CEuvre, d l'exclusion des scellements en sous-face de
plancher.

Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements prévus en
attente, soit a I'aide de colliers, étriers ou crochets spéciaux. Sur des supports en bois, ces fixations
se feront par tire-fond ou vis & bois de dimensions adéquates.

Tous les éléments de I'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion,
soit par galvanisation & chaud, soit par métallisation au zinc, éventuellement, mais aprés accord
écrit du Maitre d'CEuvre, par peinture spéciale au minium.

1.4.2.3.2.5 Revétement de plafond

Les éléments du revétement de plafond seront fixés sur 'ossature suivant le systéme prévu par le
fabricant. Cette fixation devra étre telle gqu'il ne puisse se produire aucune déformation du
revétement par suite de dilatations ou autres causes. En aucun cas, la fixation, quelle gu'elle soit, ne
devra étre visible sur le parement fini.

La finition du plafond devra étre trés soigneusement réalisée, notamment en ce qui concerne les
ajustages en rives et au droit des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le
plafond.
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1.4.2.3.2.6 Sujétions diverses

L'entrepreneur aura d sa charge toutes sujétions d'exécution imposées par les besoins des autres
corps d'état, notamment :

- fous découpages et ajustages pour appareils d'éclairages ;

- foutes facons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre 'accés aux
robinetteries, boites de dérivation, etc. ;

- fous percements et découpages au passage de tuyauteries et autres.

1.4.2.3.2.7 Caractéristiques des plafonds finis

Les plafonds finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni
salissure, de couleur et de ton uniformes et réguliers, 'ensemble conforme aux prescriptions du
présent CCTP.

En ce qui concerne les tolérances dimensionnelles, d'aspect, de planéité, de désaffleurement, etc.,
elles devront rester dans le cadre de celles admises par les DTU.

Toutes les parties de plafonds accusant des défauts tels que désaffleurement, défauts de planéité,
bosses ou flaches supérieurs aux tolérances admises, alignements de joints incorrects, joints ouverts,
coupes et ajustages mal réalisés, etc., seront refusées, déposées et refaites par I'entrepreneur & ses
frais.

Les faux plafonds devront étre livrés pour la réception, dans un état absolument irréprochable et il
ne sera toléré aucune tache, souillure, épaufrure de rive, empreinte ou autres défauts susceptibles
de nuire a l'aspect final.

Tout élément présentant l'un de ces défauts sera immédiatement & remplacer aux frais de
l'entrepreneur du présent lot.

1.4.2.3.3 Prescriptions diverses

1.4.2.3.3.1 Coordination avant et pendant les fravaux

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra remettre aux autres
entreprises intéressées, par le canal du Maitre d'CEuvre, tous les renseignements et éléments
nécessaires pour guider lesdites entreprises dans la préparation ou I'exécution des ouvrages
pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

- de s'informer aupres de I'Architecte en chef des éventuelles sujétions particulieres pouvant
découler des conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les tfravaux ;
- de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de
prendre conjoinfement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs fravaux
respectifs.

1.4.2.3.3.2 Raccords - Calfeutrements - Etc.

Sur les surfaces enduites en platre, I'entrepreneur du présent lot devra implicitement :

- I'exécution de tous les raccords de percements, scellements, franchées, etc., afférents aux
ouvrages des autres corps d'état ;

- fous les calfeutrements, garnissages, solins, etc., nécessaires au droit des menuiseries, huisseries,
canalisations ou autres ;

- fous les raccords de finition en rives apres exécution des plinthes et revétements verticaux scellés,
le cas échéant.

Ces raccords, calfeutrements, etc., font implicitement partie des prestations du marché du présent
lot, ceci par dérogation aux clauses de I'article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa.

Dans le cas toutefois oU ces travaux sont consécutifs & des erreurs d'exécution, & des malfacons ou
a des retards d'exécution d'autres corps d'état, le présent lot ne pourra se refuser a les exécuter,
mais les frais en seront supportés par le ou les corps d'état responsables.

1.4.2.3.3.3 Protections et nettoyages

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger, lors de I'exécution de
ses travaux, tous les ouvrages pouvant étre tachés.
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Aprés achévement des prestations, tous les ouvrages qui n'auraient pas ou aurcient été
imparfaitement protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en bois apparents,
les protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni souillure n'étant tolérée.
Dés finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que
ceux salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et
soigneusement nettoyés de tous déchets de platre pouvant nuire d une parfaite adhérence des
revétements de sols prévus.

Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du
batiment et évacués en centre de tri.

1.5 SPECIFICATIONS AUX TRAVAUX DE MENUISERIE

1.5.1 Prestations & charge du présent lot

Les prestations de menuiseries a la charge du présent lot comprendront implicitement pour les
ouvrages neufs ou restaurés sur place :

- L'exécution de :

. tous les moyens d'investigations et les protections correspondantes

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché
- Le repérage et la dépose des vantaux a la demande

- La fourniture et la fabrication en atelier des menuiseries neuves

- La révision des menuiseries en place ou en atelier

- La fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes
fournitures et accessoires nécessaires

- L'exécution de tous les joints nécessaires, quels qu'ils soient, pour garantir une étanchéité absolue
- La protection des ouvrages finis jusqu'd la réception

- L'enlevement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception

- L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier

- L'établissement des plans d'exécution

- La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au Maitre de
I'Ouvrage a la réception des fravaux

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas
échéant

- Les neftoyages du chantier en cours ef en fin de fravaux

- Le ramassage et la sortie des déchets et emballages

- Le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la
législation en vigueur

et toutes autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléte des ouvrages du présent
lot.

Les fravaux de vitrage comprendront implicitement :

- La fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent
compte, ainsi que tous risques de casse inhérents A la pose

- La pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature

- Le dépoussiérage des feuillures au préalable

- Le calage des volumes compris fourniture des cales

- Le masticage et le contre-masticage en mastic & I'huile de lin ou au mastic oléoplastique, & solin
dans le cas de feuillure ouverte, d bain de mastic dans le cas de feuillure fermée ou tous autres
systémes de mise en ceuvre

- Toutes les coupes droites, biaises et courbes

- Toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etfc.

- La protection des ouvrages jusqu'd la réception des fravaux

- Le nettoyage des vitrages aux 2 faces aprées pose
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et toutes autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléte des ouvrages du présent
lot.

1.5.2 Caractéristiques des menuiseries extérieures selon leur situation et leur exposition

Les caractéristiques physiques et mécaniques des menuiseries seront & définir par I'entrepreneur en
fonction de leur situation et de leur exposition.

Les prescriptions devront safisfaire des DTU 36.1 (norme NF P 23-201, aoUt 2002) Travaux de batiment
- Menuiserie en bois - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) et DTU 37.1 (norme NF P 24-203, mai 2001)
Travaux de batiment - Menuiseries métalliques - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales - Référence commerciale des parties 1 et 2 du DTU 37.1, "choix des
fenétres en fonction de leur exposition”.

Les menuiseries extérieures en bois devront répondre en fonction de leur classement aux valeurs

définies par la norme NF P 20-302 (avril 2002) Caractéristiques des fenétres conformément aux essais
définis dans la norme NF P 20-501 (avril 2002) Méthodes d'essai des fenétres.

1.5.3 Réglements concernant les matériaux et produits pour les menuiseries

1.5.3.1 Avis techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'« Avis Technique », il ne pourra
étre mis en ceuvre que des matériaux et produits ayant fait l'objet d'un Avis Technique.
L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et
produits concernés.

1.5.3.2 Agréments ou procés-verbaux d'essais

Les « agréments » ou « procés-verbaux d'essais » peuvent étre exigés de l'entrepreneur pour des
produits ou procédés dits de « Techniques non courantes » ne faisant pas I'objet d'un Avis Technique
ni de procédure Atex.

Ces « agréments » ou « proces-verbaux d'essais » peuvent étre délivrés par des organismes agréés
tels que le CEBTP, le LNE, le bureau Véritas, etc.

1.5.3.3 Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent loft, faisant I'objet d'une
« marque NF », d'un « label » ou d'une « certification AIMCC », I'enfrepreneur ne pourra metire en
ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces margues de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et
fournitures concernés.

1.5.3.3.1 Marque NF-SNFQ
Articles de quincaillerie et de ferrage.

1.5.3.3.2 Marque AIMCC

- Produits de fraitement du bois : CTB-P+, no 05.08

- Bois traités : CTB-P+, no 05.07

- Panneaux de particules pour usages d'humidité temporaire : CTB-H, no 05.01
- Panneaux de particules pour usages en milieu sec : CTB-S, no 05.01

- Panneaux de contreplaqué pour emplois extérieurs : NF-CTB-X, no 01.06

- Arficles de quincaillerie : NF-quinc., no 01.08

- Serrures de batiment : A2P, no 20.01
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1.5.3.3.3 Labels et autres

- Acerfeu : Résistance au feu

- A2P 1 & 3 : Systeme de prévention contre le vol et l'incendie

- GTFl : Produits de traitement ignifugé

- SNJF : Matériau pour joints de calfeutrement

- Euroclasses : Classement des matériaux selon leur réaction au feu

1.5.4 Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot devront répondre aux
conditions et spécifications suivantes :

1.5.4.1 Nature et qualité des bois massifs

Les bois utilisés pour les menuiseries faisant l'objet du présent lot devront répondre au moins aux
classifications d'aspect et aux caractéristiques technologiques et physiques précisées par les
normes, notamment la NF B 52-001.

Les spécifications essentielles de ces normes sont résumées ici.

Les choix des bois utilisés seront déterminés en fonction de la nature des travaux et de leur mode de
finition et devront correspondre au moins d ceux fixés ci-apres :

- Feuillus durs NF B 53-501 - Faces visibles : Classe A / Faces peintes : Classe B / Faces cachées :
Classe C

- Feuillus tendres - Faces visibles : Choix / Faces peintes : Bons bois / Faces cachés : Bons bois

- Feuillus d'importation - Choix au moins équivalent aux précédents suivant I'essence et les
conditions d'emplois

L'ensemble des bois utilisés dans le cadre de la présente opération devra obligatoirement étre
ECOCERTIFIE conformément & la charte sur I'environnement et & la [égislation en vigueur.

1.5.4.1.1 Humidité

Tous les bois seront pour l'usinage, amenés & I'état d'humidité compatible avec I'emploi considéré,
soit (15 +2%).

Pour les éléments collés, I'humidité doit étre abaissée a un taux permettant de garantir un collage
satisfaisant, en général inférieur & 15 %.

Au départ du lieu de fabrication, le bois des menuiseries devra avoir un état hygrométrique au plus
égal & 18 %.

1.5.4.1.2 Durabilité

Les bois utilisés pour les menuiseries extérieures devront présenter une bonne durabilité naturelle ou
assurée par un traitement reconnu efficace.

Les caractéristiques technologiques ci-aprés demeurent impératives, quel que soit le choix
d'aspect.

1.5.4.1.2.1 Résineux

Les résineux devront présenter des cernes étroits et réguliers d'épaisseur moyenne inférieure ou
égale a :

- 5 mm et une texture forte pour usages extérieurs

- 7 mm pour usages intérieurs

1.5.4.1.2.2 Feuillus
Les feuillus a structure hétérogéne (chéne, chataignier, orme, etc.) devront présenter des cernes
étroits et réguliers d'épaisseur moyenne inférieure ou égale a 5 mm.
Les feuillus a structure homogeéne (hétre, peuplier) devront présenter une structure douce et ne
seront ni pelucheux, ni chanvreux.
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1.5.4.1.3 Epaisseur des bois massifs

Les épaisseurs finies des bois massifs ne devront en aucun cas étre inférieures a celles indiquées au
DTU 36.1 - Article 2.11, selon qu'ils sont corroyés 1 ou 2 parements.

1.5.4.2 Nature et qualité des panneaux dérivés du bois

Les choix d'aspect, les caractéristiques physiques et les caractéristiques technologiques des
panneaux dérivés du bois devront étre au moins égaux aux spécifications des DTU et répondre aux
normes les concernant.

1.5.4.3 Produits verriers

Les produits verriers devront répondre aux différentes normes énumérées a l'article 5.8 de la norme
NF P 23-305.

1.5.4.4 Fers et aciers

Les aciers employés, le cas échéant, pour renforts ou autres, devront répondre aux normes les
concernant.

1.5.4.5 Ferrages, serrures, quincaillerie

Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les concernant, cette
conformité aux normes devra étre matérialisée par la marque NF - SNFQ poingconnée par le
fabricant.

Les serrures devront répondre aux normes et porter la marque NF - SNFQ - 1 ou A 2 P Serrures.

1.5.4.6 Visserie et petits accessoires
Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours

selon leur usage en alliage Iéger, en acier cadmié ou en inox.

1.5.4.7 Joints et garnitures souples
L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des joints fitulaires du label SNJF.

1.5.5 Protection des bois

1.5.5.1 Protection insecticide et fongicide

L'entrepreneur devra l'application d'un produit de traitement adapté, dans tous les cas ou cette
protection est nécessaire selon spécifications du DTU et normes :

- DTU 36.1 - Article 3.1 ;

- norme NF P 23-305 - Annexe 2.

1.5.5.2 Couche d'impression

Le CCTP précise ci-aprés si une couche d'impression, une premiére couche de vernis ou une
couche d'imprégnation, selon le cas, est & appliquer sur les menuiseries par le présent lot, ou sile
présent lot n'a aucune couche a sa charge.

Dans le cas ouU le présent lot doit appliquer une couche préparatoire en atelier sur les menuiseries,
le produit employé devra étre compatible avec les couches de finition qui seront réalisées par
I'entrepreneur de peinture.

L'entrepreneur du présent lot aura & prendre contact en temps voulu & ce sujet avec l'entrepreneur
de peinture.

Dans le cas oUu aucune couche préparatoire n'est & appliquer sur les menuiseries en atelier par le
présent lot, celui-ci devra néanmoins appliquer une couche de protection sur toutes les parties
d'ouvrages non accessibles aprés coup.

Toutes les pieces de ferrage et articles de quincaillerie, sauf ceux en métal traité ou métal non
oxydable, devront étre livrés par le présent lot, munis d'une couche primaire de protection contre la
corrosion.
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1.5.6 Protection des ouvrages accessoires métalliques

Selon spécifications ci-apres, au présent document, les éléments accessoires, renforts, etc. en métal
ferreux seront traités contre la corrosion, selon le cas par :

- peinture antirouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns aprés décapage
degré de soin:2,5;

- métallisation au zinc, épaisseur 40 microns apres décapage au jet de corindon, répondant & la
norme NF A 91-201 ;

- galvanisation, répondant a la norme NF A 91-121, masse nominale du revétement par face 300
grammes par metre carre.

1.5.7 Plans d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages ainsi que les plans de fabrication et de mise en ceuvre sur
chantier seront établis par I'entrepreneur.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :

- les largeurs des montants et fraverses

- les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches d'entrée d'air
et autres grilles, le cas échéant

- 'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie

- les détails d'assemblage

- les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose

- les principes et détails de fixation

- le mode de calfeutrement

- les modeles et types de joints acoustiques

- les détails des habillages et couvre-joints

et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

1.5.8 Dimension des éléments constitutifs

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries indiquées ci-aprés au CCTP sont
des dimensions minimales.

Ces sections et dimensions sont & vérifier par I'entrepreneur sur la base des critéres ci-dessous, qui
devra mettre en ceuvre des éléments de dimensions et sections plus importantes, si nécessaire.
Les sections et dimensions sont & contréler et adapter pour chaque ouvrage en fonction
notamment :

- des dimensions de l'ouvrage

- du type du ou des ouvrants

- du type et du nombre des ferrages et des fixations

- de l'utilisation de I'ouvrage

- des efforts & subir du fait de la fonction de l'ouvrage

- des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation

- de la position de l'ouvrage

Dans le cas de menuiseries existantes servant de modeéle aux nouvelles menuiseries a réaliser dans
le cadre de la présente opération, les sections de bois & utiliser seront identiques a celles des
menuiseries existantes.

1.5.9 Echantillons

Avant toute commande, I'entrepreneur devra fournir les échantillons de tous les articles de ferrage
et de quincaillerie qu'il envisage de metire en ceuvre.

Pour les ouvrages fabriqués de grandes dimensions (huisseries, batis, portes, etc.), 'entrepreneur
devra présenter les documentations techniques des fournisseurs.
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1.5.10 Elément modéle

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est
relativement important, I'Architecte en chef pourra demander a I'entrepreneur la mise en place
d'un élément & titre de modele.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par I'Architecte
en chef de I'élément modele.

1.5.11 Accessoires de manceuvre - Clés - Combinaison

1.5.11.1 Accessoires de manoeuvre

L'entrepreneur du présent lot aura a livrer au Maitre d'Ouvrage toutes les clés et accessoires de
manceuvre nécessaires pour |'utilisation normale des menuiseries, notamment :

- les clés pour les serrures

- les clés a carré pour les batteuses et autres

- efc.

Nombre de clés & fournir pour toutes les serrures : il sera, sauf spécifications contraires ci-apres, &
fournir 3 clés.

L'entrepreneur du présent lot restera responsable de toutes ces clés jusqu'd la réception des
fravaux.

1.5.11.2 Combinaisons des serrures

L'entrepreneur du présent lot aura & sa charge la mise au point de la combinaison de serrures. Dans
ce but, il établira un organigramme en temps voulu avec le Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur du présent lot procédera aux commandes des serrures devant fonctionner sur
passes suivant les indications qui lui seront données par le Maitre d'Ouvrage.

1.5.12 Etanchéité des menuiseries

Les menuiseries extérieures devront dans tous les cas assurer I'étanchéité & l'eau et a I'air,
abstraction faite des entrées d'air des grilles de prise d'air.

L'entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs
d'étanchéité, notfamment aux vents violents, aux pluies fouettantes, d la neige pulvérulente, etc.
Les menuiseries devront toujours répondre & la classe d'étanchéité AEV.

Cette étanchéité sera obtenue par:

- le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc.

- des pieces d'appui et des revers d'eau de profil adéquat

- des joints incorporés dans les éléments de la menuiserie

- la mise en place de joints d'étanchéité entre I'ouvrage de menuiserie et son support

Dans certains cas, en fonction de la position de la menuiserie (orientation, hauteur du batiment, site
exposé, etc.), I'entrepreneur aura d prévoir tous les dispositifs d'étanchéité complémentaires
nécessaires.

Dans le cas oU des infiltrations seraient constatées, I'entrepreneur devra tous travaux nécessaires tels
que fourniture et mise en place de joints complémentaires en matiere plastique ou caoutchouc,
joints métalliques a ressort, calfeutrements en produits pateux, etc., nécessaires pour obtenir une
étanchéité absolue.

1.5.13 Régles d'exécution

L'exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux documents contractuels
de référence.

Sur les parements vus, les tétes de pointes et de chevilles métalliques doivent étre chassées & une
profondeur d'au moins 1T mm.

Les parties mobiles, vantaux, etc., des menuiseries devront se mouvoir sans difficulté et joindre entre
elles ou avec les parties, dormants, etc. L'entrepreneur devra tenir compte de I'épaisseur des
couches de peinture devant étre appliquées sur les menuiseries.
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Pour la livraison des ouvrages (réception), I'entrepreneur devra vérifier le fonctionnement et la
manoeuvre de toutes les parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la
fermeture et I'ouverture parfaites de tous les ouvrants.

1.5.14 Pose et fixation

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision d leur emplacement exact. Toutes les
précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront & prendre par
I'enfrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau corrects.

Les tolérances de pose des menuiseries précisées au DTU 36.1, articles 5.811, 5.822, 5.823, 5.824, 5.84
et 5.85 ne devront en aucun cas étre dépassées. Dans le cas contraire, les ouvrages devront étre
déposés et reposés correctement.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant
I'exécution des fixations.

Ces fixations répondront aux spécifications de I'article 3.1 du DTU 37.1 (norme NF P 24-203, mai 2001)
Travaux de batiment - Menuiseries métalliques - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales - Référence commerciale des parties 1 et 2 du DTU 37.1, quel que soit
le type de menuiserie.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

- dans le cas de douilles ou autres d incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot
devra prendre tous accords & ce sujet avec lI'entrepreneur du lot n°1

- dans le cas de parements de gros-ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation
ou autre apparente ne pourra éfre admise pour ces parements

- le mode de fixation proposé par lI'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations
supplémentaires pour les autres corps d'état

La planéité des ouvrages devra répondre aux prescriptions du DTU 36.1, articles 5.86 et 5.882.

Concernant spécifiqguement les menuiseries extérieures :

- I'étanchéité entre le dormant et le support sera réalisée par interposition d'un joint souple destiné a
cet usage

- les types et modeéles de joints seront judicieusement choisis en fonction du type et de la nature des
supports

- une attention particuliére devra étre apportée a I'étanchéité sous la pieéce d'appui et a la jonction
du joint horizontal & ses extrémités avec les joints verticaux

En aucun cas I'entrepreneur du présent lot ne sera fondé & demander un supplément de prix par
suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur devront étre soumis 4
I'Architecte en chef pour approbation, et ce dernier pourra demander 4 I'entrepreneur toutes
modifications qu'il jugera nécessaires.

1.5.15 Calfeutrements, habillages et couvre-joints

Les calfeutrements entre les menuiseries et gros-ceuvre répondront aux articles 3.3 et 4.42 du DTU
37.1 (norme NF P 24-203, mai 2001) Travaux de batiment - Menuiseries métalliques - Partie 1 : Cahier
des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Référence commerciale des
parties 1 et 2 du DTU 37.1. Le choix et I'exécution de ces calfeutrements sont & la charge du présent
lot, y compiris les bourrages et calfeutrements humides en dérogation & I'article 2.13.06 du CCS.

Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans de fabrication conformément aux
spécifications ci-avant.

Les prestations & la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de
tous habillages et couvre-joints nécessaires pour réadliser une présentation et un aspect parfaits.
Ces éléments seront toujours de mémes nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils
sont disposés.
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1.5.16 Arlicles de ferrage - Quincaillerie

Avant toute commande, I'entrepreneur devra proposer a I'approbation de I'Architecte en chef les
articles de ferrage et de quincaillerie qu'il envisage d'utiliser.

Ces articles devront répondre aux spécifications ci-apres.

L'Architecte en chef aura toujours le droit de refuser les articles proposés s'ils ne répondent pas aux
prescriptions et spécifications du présent C.C.T.P.

Tous les articles entrant dans le cadre du label devront étre poinconnés ou estampillés NF-SNFQ ou
SNFQ.

Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

- les entailles nécessaires dans le bois, les frous nécessaires pour scellement ;

- la fourniture et pose des vis et autres pieces de fixation ;

- les scellements pour les pieces & sceller.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours étre adaptées
aux dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'da leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles d géche, comprendront toujours la ou les
gdches correspondantes.

1.5.17 Controles

L'entrepreneur doit & tout moment rester & la disposition de I'Architecte en chef pour Iui permettre
d'effectuer tous les contréles que celui-ci jugera nécessaires, que ces contréles aient lieu sur le
chantier ou en atelier.

Lorsque certains ouvrages sont destinés & étre cachés dans les ouvrages définitifs, il devra le
signaler & temps pour que les contréles puissent étre effectués en présence d'un représentant
qualifié de I'Architecte en chef.

1.5.18 Prescriptions concernant la vitrerie

1.5.18.1 Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur est confractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, contrélé la
conformité aux documents techniques contractuels, des ouvrages prescrits ci-apres au présent
C.C.T.P., en ce qui concerne :

- les épaisseurs des vitrages en fonction de leurs dimensions, de I'exposition des facades, du site et
des autres criteres & prendre en compte ;

- les modes de mises en ceuvre, en fonction de la nature et du type de menuiserie, du type et de la
nature du vitrage, des performances a obtenir, etc.

Dans le cas oU apparaitrait un manque de conformité, il incombera & I'entrepreneur de le rectifier,
étant bien spécifié que le montant de son offre devra correspondre a des ouvrages totalement
conformes aux prescriptions des documents techniques contfractuels applicables au présent lot.

1.5.18.2 Régles générales de mise en ceuvre

Il est rappelé ici les regles générales de mise en ceuvre Q respecter par l'entrepreneur, dans le
cadre des conditions et prescriptions des documents techniques confractuels.

Il est rappelé ici l'obligation de calage des vitrages. Les calages d'assise, périphériques et latéraux,
devront répondre aux spécifications des documents techniques.

Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront étre conformes aux prescriptions des documents
techniques.

Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures
d'étanchéité. .

L'étanchéité des vitrages devra étre parfaite. A cet effet, en fonction du systeme d'étanchéité
préconisé, la mise en ceuvre des-dits matériaux sera exécutée conformément aux spécifications
des documents techniques.

Les dispositions complémentaires particulieres a certains types de vitrages tels que vitrages isolants
thermiques et vitrages feuilletés seront celles définies aux articles correspondants des documents
techniques.
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1.5.18.3 Prescriptions diverses

L'entrepreneur du présent lot restera responsable de ses ouvrages jusqu'd la réception.
En fin de travaux, I'entrepreneur du présent lot devra nettoyer parfaitement tous ses vitrages aux
deux faces.

1.5.18.4 Mise en ceuvre des vitrages

La mise en ceuvre des vitrages a double bains de mastic et/ou des parcloses devra étre effectuée
dans les conditions définies par les documents technigues suivants :

- DTU 39 vitrerie - miroiterie

- norme NF P 23-305

1.5.19 Protections et neltoyage des ouvrages finis

1.5.19.1 Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés devront étre
protégés jusqu'd la réception.

Cette protection pourra étre constituée par des bandes adhésives, par un film plastique, par un
vernis ou par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre compléetement et soigneusement enlevée par le
présent lot.

Tous les angles vifs et arétes des ouvrages en bois tels que huisseries, batis, etc. devront étre
protégés pendant la durée du chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces.

1.5.19.2 Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du
présent lot.

Pour la réception, I'entrepreneur aura d effectuer :

- le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;

- le nettoyage et lavage parfaits aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries ;

- I'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces neftoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de plaire, de
mortier, de peinture, etc., tous les résidus des films de protection, etc.

1.6 PRESCRIPTIONS PROPRES AUX OUVRAGES DE PEINTURE

1.6.1 Fournitures

1.6.1.1 Remarques préliminaires

Les marques et références de produits qui pourraient étre indiquées dans le présent document ne
sont données qu'd titre indicatif dans un but de clarification.

L'entrepreneur devra proposer sous sa responsabilité et soumettre a l'agrément de I'Architecte en
chef les caractéristiques précises des fournitures qu'il propose d'approvisionner, avec pour objectif
de respecter au mieux les exigences fonctionnelles et I'aspect des produits indiqués dans le présent
document et de répondre aux caractéristiques particuliéres de 'opération.

1.6.1.2 Peintures

Tous les produits utilisés (peintures, vernis, enduits) seront de marque réputée soumise d I'agrément
de I'Architecte en chef et seront acheminés jusqu'a leur lieu d'utilisation dans leur emballage
d'origine.

L'Architecte en chef se réserve le droit de subordonner son accord a la production par le fabricant
d'une garantie conjointe avec I'enfrepreneur de la bonne tenue des peintures.

Le fabricant s'engagera par cette garantie a contréler le mode d'utilisation de ses produits.
L'Architecte en chef se réserve en outre le droit de procéder inopinément sur le chantier a des
prélevements de produits qu'il fera analyser par un laboratoire compétent. Si ces analyses
révélaient une anomalie, I'ensemble des travaux correspondants serait refusé.
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L'entrepreneur devra vérifier que les produits utilisés sont bien compatibles avec les supports et en
particulier avec les produits de cure qui peuvent étre utilisés lors de I'exécution des ouvrages de
gros-ceuvre qinsi qu'avec les supports anciens conservés. L'entrepreneur devra également vérifier
gue les produits utilisés sont compatibles avec les conditions climatiques locales.

Tous les produits d'addition, solvants, seront utilisés conformément aux prescriptions du fabricant. Les
produits utilisés pour les nettoyages seront conformes aux instructions des producteurs des différents
matériaux a nettoyer.

1.6.2 Réception des supports

Avant tout début d'exécution, 'entrepreneur procédera a la réception des supports sur lesquels il
doit exécuter ses fravaux. Il contrélera en particulier leur état de surface ainsi que leur bonne tenue.
Tout début d'exécution vaut réception des supports correspondants et aucune réclamation
ultérieure ne sera admise par I'Architecte en chef.

1.6.2.1 Etat de livraison des supports et travaux préparatoires

Parements platre et plaque de platre

- Les ouvrages en plague de platre ou matériaux équivalents seront livrés bruts aprés traitement des
joints au calicot et enduit spécial.

- L'entrepreneur procédera & une révision des joints, & leur poncage et d un dépoussiérage général.

Menuiserie bois

Aprés mise en place et réglage des menuiseries, I'entrepreneur procédera a une révision des
impressions effectuées en atelier, au rebouchage a I'enduit de toutes les entailles et joints, ainsi qu'a
un poncage général. Sauf précision spéciale, le traitement fongicide et insecticide n'est pas & la
charge du présent lof.

Ouvrages métalliques

Tous les ouvrages en matériaux ferreux seront livrés avec une ou deux couches de peinture
antirouille appliquée avant leur mise en ceuvre. L'entrepreneur devra le poncage de toutes les
parties présentant des traces de rouille ainsi qu'une révision générale de la peinture antirouille.

1.6.3 Conditions de réalisation des ouvrages

1.6.3.1 Travaux d’enduit et de peinture

L'application des enduits et peintures se fera apres préparation des supports, de telle maniere que
ceux-ci soient propres, secs et sains. Tous les graffitis ou repéres de chantier seront neutralisés de
maniere A ne pas apparditre apres peinture.

Avant toute application de peinture, I'entrepreneur veillera d obtenir I'approbation de I'Architecte
en chef sur les échantillons de toutes les surfaces correspondantes. En cas de mise en peinture sur
un support peint existant, application d'un enduit.

En aucun cas, l'application d'enduit ou de peinture ne pourra avoir lieu par température inférieure
a 5°C, sur supports gelés ou surchauffés, sur supports humides.

L'entrepreneur devra la protection de toutes les surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées ou
détériorées au cours des fravaux de peinture (revétements de sols, marches, menuiseries et
ferronneries, quincaillerie et appareillages divers, etc.).

Tous les ouvrages détériorés, c'est a dire qui n‘auraient pas repris leur aspect d'origine aprés
nettoyage, seront remplacés a la charge de I'entrepreneur.

L'application des peintures se fera a la brosse, au rouleau ou au pistolet pneumatique.

Dans ce dernier cas, I'entrepreneur veillera & ce que son personnel porte les masques de protection
réglementaires.

En aucun cas une couche d'enduit ou de peinture ne sera appliquée avant séchage et
durcissement de la couche précédente.

Les couches successives de peinture seront de couleur Iégerement différente déterminée de telle
maniére que la derniére couche soit conforme aux échantillons approuvés.

Aprés achévement et séchage de la derniére couche de finition :

- Le support devra étre totalement masqué.

- Les arétes, cueillies et parties moulurées devront étre bien dégagées et les rechampis éventuels
parfaitement exécutés.

- Les parties planes devront étre de couleur homogéne et ne laisser apparaitre ni coulures, ni
embus, ni traces de reprise.

- Les couleurs et les grains de finition devront étre identiques a ceux des échantillons approuvés.
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1.6.3.2 Ouvrages annexes

Outre les ouvrages principaux spécifiquement décrits dans ce qui suit, l'entrepreneur doit tous les
fravaux de peinture des ouvrages de I'opération y compris les ouvrages annexes tels que :

- Les canalisations de toute nature (acier, cuivre, fonte, d I'exception des canalisations plastiques),
bien que ces canalisations soient apparentes ou situées dans des gaines techniques, faux-plafonds,
etc.

- Les parties métalliques de toute nature, supports d'appareillages divers, que ces parties
métalliques soient apparentes ou situées dans des gaines techniques, faux-plafonds, etc.

- Dans les locaux techniques, gaines ou placards techniques, les maconneries en sol, murs et
plafonds, les menuiseries et serrureries A I'exception des équipements mécaniques spécialisés mis en
place par l'entrepreneur correspondant.

1.6.3.3 Echantillons

Avant exécution de chaque type d'ouvrage, I'entrepreneur réalisera des échantillons de nature, de
surface et de couleur dans les conditions exactes de I'exécution et y apportera les modifications
nécessaires pour obtenir 'approbation de I'Architecte en chef.

Aprés approbation, deux échantillons conformes aux revétements approuvés seront réalisés sur
contreplaqué et remis a I'Architecte en chef pour servir de témoins de contrdle.

1.6.3.4 Définition des états de finition

Le présent CCTP prévoit, pour chaque systéme de peinture les états de finition contractuellement
exigés de I'entrepreneur.

Ces états de finition sont ceux définis dans le DTU 59.1, & savoir :

- finition A

- finition B

- finition C

Ces différents états de finition exigés sont rappelés ici, selon le DTU 59.1, articles 6.2.3.1 & 6.2.3.3.

1.6.3.4.1 Bois et matériaux dérivés du bois

Finition type A

- Légers défauts de planéité admis. Pores du bois peu apparents. De |égeéres traces d'outils et de
tfrés légers défauts d'aspect sont admis.

- Aspect final uniforme.

- Le remplissage ne présente pas d'irrégularité (ni détrempe, ni saignement, niremontées).
Finition type B

- La planéité initiale n'est pas modifiée.

- Des défauts d'aspect et de traces d'outils d'application sont admis, ainsi que l'aspect poché.
Finition type C

- Ne s'exécute pas en tfravaux neufs ou a I'extérieur.

- Le film de peinture couvre le subjectile.

- Il lui apporte un coloris, I'état de finition reflete celui du subjectile.

1.6.3.4.2 Ouvrages métalliques
Les défauts de planéité d'ensemble du subjectile métallique ne sont pas repris.

Finition type A

- Les altérations locales accidentelles sont corrigées en travaux intérieurs.

- Légéres traces d'outils admises.

- Trés faibles défauts d'aspect admis.

- Le rechampissage ne présente pas d'irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).
Finition type B

- Sont admis quelques défauts d'aspect et des traces d'outils d'application.

Finition type C

- L'état de finition C n'est pas compatible avec la protection nécessaire des subjectiles ferreux, ni
avec les techniques d'application sur ces subjectiles.
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1.6.3.4.3 Endvits intérieurs platre

Finition type A

- La planéité finale est satisfaisante, il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés nécessaires.
- De faibles défauts d'aspect sont tolérés.

- L'aspect d'ensemble est uniforme, soit [égérement poché, soit lisse.

- Le remplissage ne présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni saignement, niremontées).

Finition type B

- La planéité générale initiale n'est pas modifiée.

- Les altérations accidentelles sont corrigées.

- La finition B est d'aspect poché.

- Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils d'application sont admis.

Finition type C

- Le film de peinture couvre le subjectile.

- Il lui apporte un coloris, mais I'état de finition refléte celui du subjectile.
- La finition C est d'aspect poché.

1.6.3.4.4 Finition tres soignée

Prescriptions spéciales pour la finition spécifique exigée, conformément a l'article 6.2.2.4 du DTU
59.1.

Cette qualité ne tolére aucun défaut.

Pour tous les ouvrages prévus avec une telle finition, selon prescriptions ci-apres au présent
document, I'entrepreneur aura implicitement & sa charge I'exécution de tous fravaux préparatoires,
appréts, poncages intermédiaires, etc., nécessaires pour obtenir un aspect fini sans aucun défaut.
Si, pour obtenir ce résultat, une couche supplémentaire d'enduit ou de peinture était nécessaire,
elle serait & la charge de I'entrepreneur.

Le présent article apporte dérogation aux clauses du CCS du DTU 59.1 paragraphe d.

1.6.3.5 Choix des fournitures

L'entrepreneur soumettra a I'agrément de I'Architecte en chef, dans le mémoire technique qu'il
devra annexer d son offre, les marques et types de produits qu'il propose d'approvisionner pour
toutes les fournitures dont il a la charge.

L'Architecte en chef pourra demander toutes justifications, références, procés-verbaux d'essai qu'il
jugera nécessaires, il pourra également demander une garantie conjointe du fabricant.

1.6.3.6 Exécution des ouvrages - Coordination

L'entrepreneur doit toutes les prestations nécessaires ¢ la réalisation des ouvrages y compris les
manutentions, les échafaudages (en complément des échafaudages mis en place par le titulaire
du lot n°1) et I'outillage.

Il devra mettre en ceuvre les moyens et le personnel nécessaires pour respecter les délais
d'exécution.

Avant d'exécuter ses propres ouvrages, il devra vérifier que les ouvrages des autres corps d'état qui
sont en relation avec les siens sont correctement réalisés.

1.6.3.7 Protection des ouvrages exécutés

L'entrepreneur est responsable de ses propres ouvrages pendant I'exécution des travaux et jusqu'd
la réception de l'opération ; il doit en conséquence les protections éventuellement nécessaires. Les
protections mises en place ne doivent pas géner I'exécution des autres corps d'état.

En fin de travauy, il doit I'enlévement de toutes les protections provisoires, le nettoyage de ses
ouvrages ainsi que les remises en état éventuellement nécessaires.

1.7 COORDINATION

L'entrepreneur devra fournir fous les renseignements concernant ses propres travaux qui pourraient
étre nécessaires aux autres corps d'état.
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1.8 PIECES A FOURNIR PAR L’'ENTREPRENEUR

Aprés signature de son marché et de l'ordre de service, I'entrepreneur remettra a I'Architecte en
chef en nombre suffisant :

- Une note indiquant les sections des bois dans les différentes parties de I'ouvrage a réaliser.

- Des schémas des éléments courants précisant le détail des assemblages, la section, la nature des
bois, etfc.

- Tous les plans et détails de la charpente.

1.9 OBSERVATIONS

Le C.C.T.P. a pour objet de renseigner au maximum I'entrepreneur sur la nature des ouvrages a
exécuter, leur importance et leur implantation. L'entrepreneur devra réaliser sans exception tous les
ouvrages nécessaires au parfait achévement de ses travaux.

1.10 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est responsable de la qualité, de l'aspect et de la bonne tenue de ses ouvrages ainsi
que du respect des performances imposées par le présent document.

Il doit en conséquence sélectionner, sous sa propre responsabilité, les matériaux et déterminer le
mode de mise en ceuvre, les renseignements donnés par le présent document devant étre
considérés comme indicatifs.

Par dilleurs, I'entrepreneur est tenu d'apporter & I'Architecte en chef l'assistance de ses
compétences professionnelles pour la réalisation d'ouvrages parfaitement adaptés a leurs fonctions
et aux caractéristiques particulieres de I'opération.

Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais (et au plus tard pendant les
délais d'études) toutes anomalies, erreurs ou omissions qu'il aurait constatées dans les documents
qui lui sont remis par I'Architecte en chef.

1.11 CONDITIONS DE L'OFFRE

L'offre sera obligatoirement établie sur le cadre du bordereau quantitatif joint au présent dossier
d'appel d'offres.

Les entreprises mentionneront clairement dans le mémoire technique annexé d leurs offres les
ouvrages complémentaires qu'elles jugeraient bien d'exécuter en fonction de leurs spécialités et
habitudes.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 ECHAFAUDAGES ET PLATELAGES

2.1.1 Moyens d'investigation

Les échafaudages généraux seront réalisés par le titulaire du lot n°1 - Echafaudages / Magonnerie -
Pierre de taille, & savoir :

- dispositif d'accés aux combles depuis I'extérieur de I'édifice, a la jonction des chapelles du trés
saint-sacrement et des saintes-reliques avec le chevet

- échafaudages extérieurs en dépose/repose au droit des exutoires & créer

En complément, pour l'ensemble des travaux le concernant, le ftitulaire du présent lot devra

'ensemble :

- des protections

- des platelages complémentaires

- des petits échafaudages

- des bascules

- des hausse-pieds

- des dispositifs de levage

- des sapines mobiles

- efc.

qu'il jugera nécessaires pour la réalisation de I'ensemble des travaux de son marché compris

amenée du matériel, installation, dépose/repose journaliere d la demande, location et entretien

pendant la durée des travaux, dépose et repli en fin de chantier.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon technicité de I'entreprise, en accord avec I'Architecte en chef et le
Coordonnateur SPS, au titre de la tranche ferme et de la tranche
optionnelle, afin de permettre I'exécution de I'ensemble des travaux du
présent lot.

2.1.2 Dispositif d'accés aux combles depuis I'extérieur

Nota : Echafaudages, passerelles pour accés aux toitures & charge du lot n°1, de méme que le
parapluie pour mise hors d'eau de |'édifice.

2.1.2.1 Dépose de couverture

Comprenant :

. Toutes les précautions & prendre au droit des parties conservées.

. Dépose avec soin des tuiles canal proprement dite en vue d'un réemploi maximum compris tri,

sonnage des tuiles et nettoyage pour brossage

. Démolition de tous les ouvrages accessoires et dépose des bandes métalliques diverses

. Arrachage des bois support compris extraction des clous.

. Manutentions des tuiles récupérées pour descente et rangement.

. Manutentions des gravois pour sortie et évacuation en centre de tri.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Pour aménagement d'acces aux combles, pour chacune des deux
franches, depuis les échafaudages et moyens d'acceés mis en place par le
titulaire du lot n°1 :
- Accés aux combles bas au niveau de la salle 2, & I'aplomb du chevet
cété Sud
- Accés aux combles haut au niveau de I'avant-choeur, au droit du déme
du chevet
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2.1.2.2 Aménagement de trémie

Comprenant :
- Dépose avec soin d'éléments de charpente compris tous désassemblages nécessaires.
- Toutes coupes pour limitation au maximum des déposes.
- Mise en place d'étaiement ponctuel d la demande pour maintien a la demande des parties
prévues non déposées.
- Manutentions des bois pouvant étre récupérés et mise en dépdt provisoire en attente de réemploi.
- Manutentions des gravois pour sortie et évacuation en centre de tri.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* En complément de l'article précédent pour aménagement des acceés

provisoires de chantier (personnels et approvisionnements).

2.1.2.3 Cicatrisation de la charpente

Comprenant :

- Au droit des éléments ne pouvant étre récupérés, fourniture d'élément neuf en chéne neuf avivé
traité, taille en atelier avec toutes facons nécessaires a l'identique de I'existant

- Apport a pied d'ceuvre des bois neufs et anciens

- Pose ou repose de bois compris retaille & la demande et reprise d'assemblage.

- Les assemblages traditionnels seront privilégiés.

- Renforts ponctuels d la demande par ferrures a facon et boulons compris ouvrages accessoires
necessaires.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* En fin de travaux pour permettre la remise en état de la toiture.

2.1.2.4 Sous-toiture

2.1.2.4.1 Voligeage

Comprenant :

- Fourniture et pose de voligeage jointif en pin traité classe 2 de 27 mm épsst, frise jusqu'a 0.11 Igr.
- Pose de voliges espacées de 0.01, afin de permettre la ventilation de la sous-face des éléments
de couverture avec clouage aux clous en acier inoxydable torsadés sur le chevronnage.

- Toutes coupes droites ou biaises, chanfreins d la demande.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Pour réfection de la couverture en fin de chacune des tranches.

2.1.2.4.2 Contrelattes

Comprenant :
- Fourniture de contrelattes en pin traité classe 2 aux produits fongicides et insecticides
- Pose avec clouage au clou inox sur le voligeage ci-avant, suivant prescriptfion du fournisseur de
I'écran de sous-toiture prévu ci-avant.
- Coupes droites ou biaises, ajustements, efc.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* |dem article précédent

2.1.2.4.3 Liteaux
Comprenant :
- La fourniture de liteaux en sapin du Nord traité aux produits fongicides et insecticides, de
0.027*0.041 section.
- La pose avec clouage aux clous en acier inoxydable sur le chevronnage.
- Toutes sujétions d'ajustement au raccord entre parties neuves et parties conservées.
- Les coupes droites ou biaises, etc.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Pour permettre la repose de la couverture en tuile.
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2.1.2.5 Couverture en tuile creuse

Comprenant :

- Pour les tuiles n'ayant pu étre récupérées lors de la dépose, fourniture de tuiles creuses en terre
cuite format 50*21 environ. Présentation sur site d'échantillons de tuiles creuses pour juger de leur
intégration préalablement a 'approvisionnement sur site.

- Coltinage horizontaux et verticaux pour apport de tuile neuve et de récupération & pied d'ceuvre.
- Les tuiles employées devront étre d'une qualité irréprochable, des échantillons étant soumis &
l'agrément de I'Architecte en chef avant tout approvisionnement.

- Manutentions des tuiles pour apport d pied d'ceuvre depuis le lieu de stockage provisoire.

- Pose de tuile canal aux crochets compris tous tfranchis nécessaires et panachage de tuiles de
couvrant.

- Les tuiles seront posées au recouvrement de 0.17 minimum.

- Toutes les tuiles seront crochetées en fil de cuivre avec crochet de rappel tous les 5 rangs.

- Remaniement de la toiture conservée en place en raccord avec la couverture neuve pour
"recouture” de la toiture.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* En fin de chantier pour remise en état de la couverture.

2.1.2.6 Egout
Facon d'égout compris :
- Voligeage complémentaire en pin traité classe 2.
- Doublis fourni avec tuile de couvrant idem plan carré compris tranchis de réduction en téte.
- Tranchis droit apparent d la demande.
- Scellement de piéce en mortier de chaux avec bouchonnage en cassons de tuiles et hydratation
préalable.
- Dispositif de ventilation d I'égout & soumettre a I'approbation de I'Architecte en chef.
- Manutfention des gravois et évacuation en centre de fri.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* En partie basse du versant de couverture repris.

2.1.2.7 Faitage

Faitage en tuile creuse comprenant :

- Tranchis droit en téte de versant sur couvrants et des courants.

- Pose des pointes et des fendis.

- Fourniture et pose de tuile faitiere terre cuite grand modéle (0.70).

- Scellement de piéces au mortier de chaux aérienne et facon d'embarrure avec cassons.

- Hydratation préalable des tuiles.

- Dispositif de ventilation en téte d soumettre a I'agrément de I'Architecte en chef.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* En partie haute du versant de couverture de I'avant-choeur

2.1.2.8 Bardelis

Comprenant :

- Voligeage complémentaire en pin traité avec facon dévirure pour les rives en file de couverture.

- Alignement des pieces.

- Tranchée d'engravure dans la macgonnerie.

- Fourniture, pose et scellement de bardelis en tuile de terre cuite compris hydratation préalable des
pieces.

- Solin de fermeture en mortier de chaux.

- Toutes sujétions d'exécution partielle en partie circulaire

- Essai de convenance & présenter a I'Architecte en chef.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon visite sur place en rive de I'avant choeur et du chevet.
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2.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.2.1 Visite de la charpente

Comprenant :

- Visite générale des structure bois avec investigations par tous moyens nécessaires tels que mise en
place d'échelles, d'échafaudage Iéger, de platelage, etc.

- Examen approfondi des bois sur toute leur longueur et de tous les assemblages.

- Etablissement d'un relevé complet, de repérage des différentes interventions prévues & I'échelle
1/50eéme accompagné d'un rapport et d'un avant-métré détaillé pour décision de la Maitrise
d'CEuvre.

Aucun début d'exécution des fravaux ne pourra avoir lieu avant approbation du document par la
Maitrise d'CEuvre.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* Aprés curage des combles avec purge et dépoussiérage des structures

bois :

- Au titre de la tranche ferme,

. Pour repérage des éléments de charpente a conforter trés

ponctuellement et notamment pour :

> |la nef,

> |les bas-cotées,

> |e bras Nord du transept

> les chapelles Saint-Joseph et sainte Vierge

. Pour diagnostic du beffroi & consolider

- Au titre de la tranche optionnelle,

. Pour repérage des éléments de charpente a conforter trés
ponctuellement et notamment pour :

> |a croisée et le bras Sud du transept,

> |le choceur

> les chapelles du tres saint-sacrement des saintes reliques et sainte Anne

2.2.2 Etude de conception des nouvelles structures

Comprenant :

- Etudes de conception des nouvelles structures.

- Etablissement des notes de calculs et définition des sections de bois en fonction des efforts et
fleches.

- Réalisation des plans d'exécution avec repérage et détails des assemblages traditionnels retenus
pour chaque partie de I'ouvrage. Ces plans intégreront les éléments récupérés et conservés lors des
fravaux de dépose.

- Remise a I'Architecte en chef pour approbation et reprise a la demande pour mise en conformité
avec les observations éventuelles de celui-ci.

- Aucune commande ni mise en ftaille des éléments de structures bois neufs ne pourra étre
effectuée avant approbation définitive des études par I'Architecte en chef.

- Tous frais de bureau d'études techniques a charge du présent lot.

NOTA : Aucun appui sur les voQtes, ni aucun ancrage sur la charpente de I'édifice ne sera toléré. La
structure des cloisons sera indépendante et prendra appui sur les arases maconnées des murs
gouttereaux.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* Au titre de la tranche ferme, selon plans et visite sur place :

- Structure bois indépendante des fermes de charpente structurelles

existantes, permettant 'laménagement de 3 cloisons de recoupement
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coupe-feu dans les combles de ['édifice.

2.2.3 Purge des faux-plafond

Comprenant selon cas :
- Moyens d'investigation complémentaires
- Purge compléte d'enduit platre compris délattis ou démolition des faux-plafonds en plague de
platre compris habillages divers dans la salle de stockage
- Dépose sans réemploi de lambris en frisette en plafond de la salle du soufflet
- Purge des ossatures de toutes nafure
- Coupes et dressement des rives conservées avec sujétions de maintien des zones conservées.
- Purge des matériaux isolants.
- Consignation des réseaux, neutralisation des départs et dépose en conservation des ouvrages
accessoires intégrés aux faux plafonds tels que luminaires, frappes, grilles, etc.
- Toutes précautions au droit des parties conservées.
- Extraction des clous sur les bois conservés.
- Manutentions des gravois pour sortie et évacuation en centre de tri.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Au litre de la tranche ferme, pour les plafonds des salles suivantes :
- Salle du soufflet de I'orgue dans le bas-coté Sud
- Salle de stockage dans le bas-coté Nord

2.3 TRAVAUX DE CHARPENTE

2.3.1 Reprise en bois neuf

Comprenant :

- Reprise en chéne neuf avivé traité, de mémes sections que l'existant, comprenant la fourniture,
toutes facons 4 lidentique de I'existant, assemblages, toutes sujétions de longueur et de section,
coltinage, montage et pose en sous-ceuvre, en raccordement avec les parties conservées.

- Seuls des assemblages traditionnels & lidentique de I'existant avant dépose devront étre réalisés
(tenon, mortaise, double queue d'aronde, cheville a la tire, joints & crochets, & paumes, etc.).

- Interposition & la demande de carton bitume ou d'ardoises au droit des parties en scellement ou
reposant sur les maconneries pour éviter les contacts bois/maconnerie.

- Dans tous les cas de figure la conservation maximum des bois d'origine sera privilégiée. Ainsi on
préférera dans la mesure du possible le remplacement des éléments défectueux par greffe partielle
au lieu du remplacement complet de I'élément en mauvais état. Cette sujétion réputée connue de
I'entrepreneur ne pourra donner lieu & aucun dédommagement.

NOTA :
- Pour les éléments de charpente d compléter ou a remplacer toutes sujétions d'intervention en
sous-ceuvre de la couverture conservée en place.
- Pour les éléments du beffroi & compléter ou & remplacer toutes sujétions d'intervention avec
maintien de la présence des cloches dans le beffroi
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon diagnostic prévu ci-avant, pour remplacement des éléments
manquants ou en mauvais état de la charpente et du beffroi

* Pour le métré conftradictoire d'exécution les bois seront réglés comme suit

- Les sablieres, les pannes et les chevrons seront considérés comme bois
assemblés a entailles simples en raison des entailles ou coupes biaises.

- Les empannons, lincoirs, les éléments de ferme, jambettes, etc., seront
considérés a entailles doubles.
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2.3.2 Dépose de vieux bois

Comprenant :
- Dépose sans réemploi de bois de charpente compris toutes coupes a la demande et tous
descellements nécessaires.
- Toutes sujétions de dépose a la demande de renforts métalliques divers.
- Descente des bois et coltinage pour sortie.
- Evacuation des bois en centre de tri.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Pour permettre les reprises en bois neufs ci-avant.

2.3.3 Reprise en bois déposé/reposé

Comprenant :

- Dépose et repose de bois avec retaille nécessaire et toutes sujétions pour grande longueur et
grande section, coltinage, descente, montage, pose en raccordement sur bois neuf et vieux.

- Lors de la dépose tous les bois récupérés feront I'objet d'un calepinage avec numérotation de
chague élément afin que ceux-ci puissent, dans la mesure du possible, étre reposés a leur
emplacement originel.

NOTA : Conditions d'intervention en sous-ceuvre de la toiture conservée en place et de la présence
des cloches dans le beffroi idem avant.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Partout ou nécessaire, en complément des reprises en bois ci-avant, pour
recalage ponctuel au droit des parties désorganisées.

2.3.4 Moisage

Comprenant :
- Fourniture, taille avec débillardage ¢ la demande et pose de moise en chéne neuf avivé traité
classe 2 de section appropriée, pour renforts divers compris toutes facons et fournitures accessoires
telles que percements sur bois en place, entailles, cintrages, coudes, scellements fendus, boulons,
ferrures, efc.
- Notes de calculs concernant les sections employées d charge du présent lot, & soumettre a
l'approbation de I'Architecte en chef avant tout début d'exécution.
- Protection antirouille par peinture anticorrosion sur entailles et ferrures.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* En complément des reprises en bois neufs et vieux ci-avant, frés
ponctuellement au titre des 2 tranches pour renfort au droit des pieces en
mauvais état ne pouvant étre remplacées.

2.3.5 Renforcement par boulons

Comprenant :
- Fourniture et mise en place de boulons 6 pans compris percements sur le tas, sur bois en place.
- Protection par peinture anticorrosion.
- Toutes sujétions pour facons complémentaires sur bois en place telles que lumieres, encastrement
des tétes de boulons, efc.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Trés ponctuellement, pour renfort, notamment des assemblages, au droit
des parties non déposées.
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2.3.6 Renforcement par ferrures spéciales

Comprenant :
- Fourniture et pose d'acier de section appropriée compris toutes facons et fournitures accessoires
(scellements fendus, coudes, cinfrages, percements, entailles, tirefonds, etc.).
- Peinture antirouille sur ferrures compris dégraissage préalable et entailles.
- Toutes sujétions complémentaires sur bois en ceuvre telles que lumiéres, encastrement d'écrous,
etc.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* |dem précédemment.

2.3.7 Renfort d la résine

Comprenant :

- Purge et bGchage jusqu'au bois sain.

- Facon de percements, entailles, saillies, nécessaires d la mise en place des renforts.

- Mise en place des renforts (armatures) en fibre de verre.

- Coffrage étanche en plétre et/ou en bois.

- Reconstitution de I'élément en résine.

- Décoffrage aprés coup.

- Suppression des balévres.

- Nettoyage des coulures.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
*Trés ponctuellement, en recherche selon diagnostic et indications de
I'Architecte en chef, pour consolidation et/ou reconstitution partielle de
piéces de charpente et d'ossature du beffroi.

2.4 RECOUPEMENTS DES COMBLES

2.4.1 Ossature support de cloison

Comprenant :
- Ossature basse d'appui, en épicéa traité avec assemblages traditionnels sur site des éléments
entre-eux, composée comme suit pour chacune des cloisons ;
. 2 demi-fermes avec enfrait, "blochet, jambe de force et confreventements
. 1 faux-entrait en partie centrale reliant les deux demi-fermes assurant la contrainte et la stabilité
de I'ensemble
. Ancrage des demi-fermes dans les maconneries d'arase par sabots métalliques et ferrures
spéciales fixés par scellement chimique avec traitement anti-corrosion
. Platine de repos en acier inoxydable en fond des reins de voUtes sous les pieds de poteaux
. Boulonnerie et quincaillerie en acier galvanisé a chaud par tfrempage apres usinage
. Aucun appui ni contact de cette structure sur les voUtes ne sera toléré afin de ne pas alourdir la
charge sur celle-ci
- Toutes sujétions de longueur et de section.
- Coltinage, montage et apport a pied d'ceuvre.
- Toutes facons telles qu'entailles, feuillures, délardement, etc.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon technicité de I'entreprise, étude de conception prévue ci-avant et
piéces graphique n °18 et 22 :
- Au titre de la tranche ferme,
. pour le recoupement des combles entre la nef et la croisée du transept
. pour le recoupement des combles entre le bras Nord de transept et la
croisée du transept
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- Au titre de la tranche optionnelle,
. pour le recoupement des combles entre la croisée du transept et le
cheeur

2.4.2 Cloison CF 2h

Comprenant, selon prescription du fabricant et notfamment en ce qui concerne le respect des
degrés coupe-feu exigé :
- Ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires type PREGIMETAL ou
équivalent, ou selon technicité de I'entreprise et prescription du fabricant, fixé sur l'ossature bois
prévue ci-avant.
- Sur chacune des faces de l'ossature, 2 plagques de platre type BA 25 S des établissement
PREGYMETAL. ou équivalent technique, assurant un degré coupe-feu 2 heures.
- Interposition d'une isolation en panneaux de laine de laine de verre, laine de bois, etc.. avec tous
compléments nécessaires selon prescriptions du fabricant.
. Finition avec ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant y
compris ratissage général.
. L'espacement des montants d'ossature sera déterminé par l'entrepreneur selon les régles
d'élancement préconisées par le fabricant, toutes sujétions incluses dans le prix de I'entreprise.
- L'ossature métallique de la cloison ne devra en aucun cas reposée sur I'extrados de la voUte,
celle-ci sera fixée sur I'ossature prévue ci-avant :
. En jouées des demi-fermes en partie basse
. Puis en prenant sur les demi-fermes, le faux entrait et les chevrons de téte en partie supérieure
- Toutes sujétions permettant d'assurer le degré coupe-feu entre la partie inférieure (doublage des
demi-ferme) et la cloison de compartimentage en partie supérieure.
- Si nécessaire, réalisation d'un avis de chantier par un entreprise spécialisée, d la charge de
I'entreprise.
- Toutes sujétions de découpes, garnissages et calfeutrements, notamment pour le passage des
pannes, du chemin de visite, des réseaux techniques, au droit de la voUtes, du voligeage et des
chevrons etc..afin d'assurer la continuité de la protection au feu requise
- Une fois achevé, la cloison devra étre coupe-feu 2 Heures, disposer d'un avis technique et sera
mise en ceuvre aux prescriptions du fabricant. L'entrepreneur pourra proposer d'autres types de
complexes sous réserve d'apporter au minimum les performances requises ci-avant sans frais
supplémentaire pour le Maitre d'Ouvrage.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Au litre de la tranche ferme,
- au droit de la cloison aménagée entre le beffroi et les combles de la nef
(aprés dépose de la cloison grillagée existante prévue déposée ci-apres)
- pour les cloisons de recoupement des combles suivantes :
. entre la nef et la croisée du transept
. entre le bras Nord de transept et la croisée du transept

* Au fitre de la tranche optionnelle,

- au droit du SAS aménagé a la sortie de I'escalier dans les combles de
I'avant chceur

- pour le recoupement des combles entre la croisée du transept et le
checeur

2.4.3 Plafond CF1h

Dispositions générales

Comprenant :

- Fourniture et mise en ceuvre de l'ossature métallique avec profilés de type approprié, planéité et
horizontalité de celle-ci, dispositifs de suspentes, le cas échéant.

- Fourniture et mise en ceuvre de plaque de platre.
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- Mise en ceuvre d'une membrane pare-vapeur avec film métallique

- Isolation en laine de roche.

- Traitement des joints par ragréage et exécution d'un ratissage général & I'enduit spécial.

- Toutes sujétions au droit des trappes

- Repose des équipements techniques divers tels que trappes, luminaires y compris remplacement
des éléments hors usage, vérification et remise en service.

Le complexe proposé sera toujours conforme aux prescriptions techniques du falbricant.

Dispositions particuliéres
- Nombre et épaisseur des plaques : 2x15.
- Type de plagues : Plague de plé&tre & haute résistance au feu.
- Isolation : Matelas de laine de roche d'une densité de 30kg/m3 de 100m/m épssr
- Points particuliers : Joints tfransversaux protégés
- Résistance au feu : CF TH
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Au titre de la tranche ferme, pour les faux-plafond déposés ci-avant des
salles suivantes :
- Salle du soufflet de I'orgue dans le bas-coté Sud
- Salle de stockage dans le bas-coté Nord

2.5 OUVRAGES DE MENUISERIE

2.5.1 Les ouvrages neufs

2.5.1.1 Protection anti-volatiles

Comprenant :

- Cadre en pin douglas traité de 54*34 assemblé par enfourchement.

- Remplissage par panneaux de métal déployé en laiton maille 43*25*1.5 compris coupes, pose et
fixation sur 'ossature ci-avant.

- Fixation de I'ensemble en applique intérieure

. par pattes métalliques pour les chdssis fixe

. par gonds scellées avec dispositif de condamnation avec verrou vervelle, géche de réception et
cadenas pour les chassis ouvrants

- Sujétions de réservation a la demande de prise ou de rejet d'air y compris synthése avec le titulaire
du lot n°4 en charge de la mise en place des nouveaux réseaux de ventilation en combles

- Dépose préalable de I'existant d la demande compris toutes coupes et descellement nécessaires
- Manutentions des gravois pour sortie et évacuation en centre de tri

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* Afin d'interdire I'accés aux volatiles et notamment :

- Au titre de la tranche ferme :

. pour les ouvertures du clocher :

> Chassis fixe a l'arriere des abats-son

> Chassis ouvrant pour les portes

. Chassis fixe pour les ouvertures des combles de la nef

. Chassis fixe pour les ouvertures M3 et M4 des salles 3 et 4

- Au titre de la tranche optionnelle,

. Chassis fixe pour les ouvertures des combles du choeur

. Chassis fixe pour les ouvertures M1 et M2 des salles 1 et 2 ainsi que pour les
ouvertures M5 et M11 du choeur

2.5.1.2 Volet plein

Fourniture, fabrication et pose de volet plein & 1 vantail en chéne traité :
- 2 barres avec arétes abattues.
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- Lambiris rainé, bouveté, arasé aux deux parements, fixé par clous forgés traversant retournés et
matés au contre parement.

- Ferrage & facon au feu de forge comprenant la fourniture, la pose avec entailles nécessaires et
clous forgés, la peinture au minium des entailles et le percement d la demande d'avant-trous a la
meéche :

. Penture & gond & sceller & facon au feu de forge, modele & soumettre a I'agrément de
I'Architecte en chef avant approvisionnement,

. Dispositif de manceuvre par poignée de tirage a facon au feu forge,

. Dispositif de condamnation par verrou vervelle a facon au feu de forge compris géche de
réception.

- Echantillon et modele de ferrage et quincaillerie & soumettre a I'approbation de I'Architecte en
chef avant tout approvisionnement.

- Finition de parement a I'outil manuel avec vieillissement par brossage ¢ la brosse électrique pour
enlever les fibres tendres et faire ressortir les veines du bois et passage aux sels d'oseille.

- Traitement insecticide et fongicide avec protection générale en atelier y compris des feuillures par
une couche d'impression pour blocage des tanins.

- Sujétions de réservation a la demande de prise ou de rejet d'air y compris synthése avec le titulaire
du lot n°4 en charge de la mise en place des nouveaux réseaux de ventilation en combles

- Dépose sans réemploi, d la demande, des anciens volets compris tous descellements nécessaires
et évacuation en centre de tri

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* Selon planches graphiques et visite sur place, pour les ouvertures
suivantes :

- Au titre de la tranche ferme, pour les ouvertures M3 et M4 des salles 3 et 4
- Au titre de la tranche optionnelle, pour les ouvertures M1 et M2 des salles
I et 2 ainsique M5 et M11 du chceur

2.5.1.3 Blocs-portes

2.5.1.3.1 Huisseries et ossatures

Comprenant :

- Huisseries et batis en bois exotique corroyé, assemblées & tenons et mortaises.

- De type courant a faces en affleurement avec le ou les parements finis du mur ou de la cloison ou
en feuillure au droit des refends, comprenant feuillure pour porte, rainure dans huisserie, entaille
pour gdche.

- Fixation :

. 6 pattes en acier zingué pour porte & 1 vantail.

. 2 équerres de fixation au sol et 2 aiguilles en partie haute.

- Traitement fongicide et insecticide.

NOTA : Le degré coupe-feu requis pour les huisseries et batis sera obligatoirement équivalent & celui
de la porte concernée.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* Selon repérage sur plans :

- Au titfre de la tranche ferme :

. Porte P5 entre la salle 3 et I'avant-choeur

. Portes P6 dans les cloisons de recoupement

. Porte P7 vers le beffroi

. Porte P8 dans I'escalier d'accés au beffroi

- Au fitre de la tranche optionnelle :

. Porte P1 entre la salle 1 et I'escalier

. Porte P2 entre I'escalier et la salle 2

. Porte P3 dans la SAS entre I'escalier et les comble de I'avant choeur

. Porte P4 dans la cloison de recoupement
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2.5.1.3.2 Portes isoplanes

2.5.1.3.2.1 Porte a Gme pleine coupe-feu 1H

Porte isoplane comprenant :
- 1 encadrement en bois dur en 4 sens avec renfort au droit de la serrure.
- Remplissage en panneaux de particules comportant un degré coupe-feu 1 heure
- Recouvrement central intérieur avec batte en bois exotique 40 x 15 mm.
- Joint intumescent en fond de feuillure.
- Revétement aux deux faces y compris chants en fibres "ISOGIL" prépeintes.
- Protection des chants verticaux et horizontaux par produits hydrofuges, fongicides et insecticides
teintés.
- Ferrage par paumelles en acier brossé d bouts ronds assorties aux garnitures.
- Epaisseur : 40 m/m.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Pour les portes dont les huisseries sont compté ci-avant

2.5.1.3.3 Quincaillerie

2.5.1.3.3.1 Serrure bec de cane simple

Fourniture et pose de serrure bec de cane simple avec géche plate.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Pour I'ensemble des bloc-portes neuves prévues ci-avant

2.5.1.3.3.2 Ferme-porte

Fourniture et pose de ferme-porte complet & came et bras glissiere, avec bain d'huile
thermoconstant.

L'homologation coupe-feu du ferme-porte devra toujours étre compatible avec le degré de
résistance au feu de la porte équipée.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* Pour I'ensemble des bloc-portes neuves prévues ci-avant

2.5.1.3.3.3 Barre antipanique

Comprenant :
- Fourniture et pose de barre antipanique & péne latéral médian avec homologation coupe-feu
conforme au degré de protection de la porte équipée.
- Module demi-ensemble extérieur avec béquille non condamnable
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Pour I'ensemble des bloc-portes neuves prévues ci-avant

2.5.1.4 Trappes techniques CF 1heure

Comprenant :

Fourniture et pose de frappes métalliques battantes & un vantail EI60 constituée comme suit :

- vantail isoplane, épaisseur 40 mm, composé de 2 chdssis (1 fixe+1 ouvrant) avec profilés aluminium
et plagues de platre spéciales feu

- joint infumescent en périmétrie de 'ouvrant

- Ouverture et fermeture par simple pression dur I'ouvrant

- Dispositif de maintfien de la trappe par cdblettes acier et mousquetons

- Au droit trémie existantes, sujétions de garnissage et de calfeutrement platre permettant d'assurer
le degré coupe-feu requis

L'entreprise prendra en compte I'environnement des trappes pour s'assurer que la mise en ceuvre

conformément au cahier technique du fabricant est possible. En cas de souci ultérieur le fabricant
sera fondé d demander le P.V. de réception du support.
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Mise en ceuvre conforme aux recommandations du fabricant. Sens du feu : indifférent.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon visite sur place et pieces graphiques :
- Au titre de la tranche ferme, trappes coupe-feu en plafond, pour acces
aux combiles des bas-coté Nord et Sud - dimension 800*800
- Au titre de la tranche optionnelle, frappe coupe-feu en partie verticale,
dans trémie existante entre I'escalier et le choeur

2.5.2 Les ouvrages en restauration en atelier

2.5.2.1 Restauration de porte

Comprenant :

- Dégondage, dépose de la porte et transport en atelier avec emballage dans des matériaux
protecteurs

- Occultation provisoire de la porte par panneaux fixe avec dispositif de fixation interdisant I'accés
a I'édifice jusqu'd la remise en place de la porte restaurée

- En atelier :

. Examen soigné des ouvrages et établissement d'un rapport a remettre en 2 exemplaires &
I'Architecte en chef ;

. Purge de tous les ajouts parasites ;

. Décapage a la demande au droit des reprises & effectuer ;

. Vérification de la stabilité des ouvrages et renforts de fixation d la demande ;

. Resserrage des assemblages et mise sous presse ;

. Vérification des parties mobiles compris restauration et remplacement d la demande des pieces
défectueuses ;

. Petites réparations en complément par greffes et entures en chéne neuf compris toutes facons a
lidentique de l'existant ;

. Mise en place de flipots en complément au droit des parties comportant des jours ;

. Impression au droit des parties neuves et/ou décapées pour interdire les coulures de tanin dans
l'aftente de la mise en peintfure

. Vérification et remise en état du ferrage et de la quincaillerie compris remplacement a l'identique
de I'existant des éléments défectueux

- Transport retour de la porte sur le chantier, toutes manutentions pour apport & pied d'oeuvre et
repose de la porte compris mise en jeu et huilage.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* Selon planches graphiques et visite sur place, pour la porte suivante :

- Au titre de la Tranche Ferme, pour la porte extérieure située en facade
Sud du cheeur,

2.6 TRAVAUX DE PEINTURE

2.6.1 Peinture sur menviserie

2.6.1.1 Travaux préparatoires sur menuiserie neuve

Pour finition type A
- Révision de la couche d'impression effectuée précédemment
- Rebouchage.
- Poncage.
- Enduit repassé.
- Poncage d sec.
- Révision de la protection anticorrosion sur les ferrures.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon plans, au titre de la tranche ferme et de la franche optionnelle, aux

deux faces des menuiseries neuves prévues réalisées ci-avant
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2.6.1.2 Finition par peinture microporeuse aux résines alkydes

Peinture microporeuse garnissante aux résines alkydes en phase solvant, comprenant :
- Couche intermédiaire.

- Révision.

- Couche de finition.

- Sujétions d'exécution en réchampis des ferrures.

Aspect finement poché / satiné.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Sur l'ensemble des menuiseries préparées précédemment.

2.6.1.3 Peinture a base d'huile de lin

La peinture :
Liant :

Elle est réalisée avec de I'huile de lin, filtrée, purifiée, déprotéinée et cuite. L'huile de lin crue est
impropre pour la peinture. La peinture ne comporte aucun solvant.

Charges et pigments :

La charge est réalisée au blanc crayeux. La base de la pigmentation est obtenue au moyen de
blanc de zinc ou de blanc de titane. Les proportions de charge et base pigmentaire varient selon
la teinte désirée. La couleur finale est obtenue par adjonction d'oxydes naturels de fer et de terres
naturelles.

La mise en ceuvre :
Tous travaux preéparatoires sur menuiseries neuves et anciennes selon prescription du fabricant et
notamment :

Poncage:
Les parties anguleuses comme les extrémités des jets d'eau seront poncées avant d’appliquer la
peinture pour que celle-ci « enveloppe » le support.

Feuillure des verres :
On appliquera de la gomme laque dans les feuillures pour éviter I'absorption de I'huile de lin du
mastic et la fissuration de celui-ci.

Reprises des gercures et manques :
La reprise de gercures et autres manques sera réalisée au moyen de mastic a I'huile de lin (huile +
blanc crayeux). Il est possible de peindre sur le mastic encore frais.

Application de la peinture :

Les surfaces a peindre doivent toujours étre propres et séches. Le taux d’humidité du bois ne doit
pas dépasser 14 %. En intérieur, les espaces doivent étre correctement ventilés. La température
intérieure ou extérieure sera au minimum de 5°C, en effet, les températures basses et I'humidité
ralentissent le temps de séchage.

La peinture sera mélangée avec soin avant et pendant I'application.

L'utilisation de I'essence de térébenthine ou de white spirit est proscrite. Si la peinture a besoin
d'étre diluée, elle doit étre additionnée d’'huile de lin cuite (max. 5%).

L'application se fait au pinceau ou & la brosse en poils naturels, par fines couches égales croisées
(pas de rouleaux).

On passera 3 couches & 24 heures ou 36 heures d'intervalles. La peinture couvre environ 15 a 20 m2
par litre, un peu Mmoins pour la premiére couche.

Il est possible d'ajouter du siccatif pour accélérer le séchage par conditions climatiques difficiles
(dosage selon les recommandations du fabricant).

Les surfaces métalliques peuvent éfre peintes directement avec la peinture & I'huile sans
application préalable d'une peinture antirouille particuliere.

Les vitrages éventuellement tachés peuvent étre facilement nettoyés a frais ou & sec au moyen
d'une lame aiguisée.

Nettoyage des pinceaux :

Les pinceaux sont stockés en suspension dans I'huile de lin. Le lavage peut éfre réalisée avec du
savon a base d'huile de lin (savon de Marseille...).
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Précautions :
Pour éviter tout risque d'inflammation spontanée, les chiffons ou papiers absorbants imbibés d'huile
ou de peinture d I'huile doivent systématiquement étre trempés dans un seau d'eau avant d'étre
jetés.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* Selon plans, au titre de la tranche ferme, aux deux faces de la porte du

cheeur prévue restaurée ci-avant

2.6.2 Peinture sur parement platre

2.6.2.1 Travaux préparatoires

Comprenant :
Pour finition type A
- Brossage métallique (uniquement sur carreaux et plaques de platre).
- Epoussetage.
- Couche d'impression.
- Rebouchage.
- Enduit repassé aspect lisse.
- Poncage et époussetage.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Au litre de la tranche ferme et de la tranche optionnelle, sur les cloisons,

les faux-plafonds et les trappes en plague de pldtre prévu précédemment.

2.6.2.2 Finition par peinture aux résines alkydes

Famille 1 - classe 4 a.
- Aspect : Finement poché / Satiné

Comprenant :

- Pour finition type A

. Couche infermédiaire.

. Révision.

. Couche de finition, coloris au choix de I'Architecte en chef
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* Sur l'ensemble des supports préparés ci-avant.

2.7 LES TRAVAUX DIVERS

2.7.1 Révision des cloches

Comprenant :
- Nettoyage de cloche par brossage intérieur et extérieur.
- Vérification des organes de fixation et de rotation tels que joug avec ferrures, tourillons, paliers,
etc., adinsi que du baudrier et de la chape de sécurité avec petites réparations & la demande.
- Vérification de la zone de frappe du battant y compris réglages et ajustement d la demande.
- Essais et remise en service

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* Au litre de la tranche ferme, pour les 4 cloches du beffroi.

2.7.2 Dépose de cloison grillagée

Comprenant :
- Dépose sans réemploi de cloison grillagée compris tous descellements nécessaires
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- Manutentions et coltinages pour sortie et mise en dépdt provisoire ; reprise, chargement en
camion et évacuation en centre de tri.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Au titre de la tranche ferme, pour dépose de la cloison grillagé existante
entre le beffroi et les combles.

2.7.3 Chemin de visite

2.7.3.1 Chemin de visite neuf

Comprenant :
- Fourniture, pose et fixation d'ossature en pin traité classe 2 sur les structures bois (entrait de ferme)
de la charpente compris toutes facons et assemblages.
- Fourniture, coupe et pose de platelage neuf en pin traité classe 2 de 34 m/m épssr, corroyé 2
parements, dressé des rives compris clouage sur 'ossature ci-avant.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* En complément des chemins existants, prévus révisés et/ou adaptés ci-
apres, pour compléter le cheminement dans les combles :
- Au titre de la tranche ferme,
. Pour acceés aux salles 3 et 4 ainsi que la liaison avec le bras Nord de
fransept
. Rampe dans le bras de transept Nord
. Pour relier le platelage existant avec le beffroi du clocher
- Au titre de la tranche optionnelle,
. Pour accées aux salles 1 et 2
. En complément du chemin existant, pour prolonger I'accées dans le
choeur

2.7.3.2 Révision et modification du chemin de visite

Comprenant :

- Révision du chemin de visite comme suit :

. inspection des ouvrages avec établissement d'un rapport d'intervention et remise a I'Architecte en
chef pour décision avant tout début d'intervention.

. vérification de la tenue des ouvrages et renforcement d la demande des parties en mauvais état
par pattes métalliques scellées.

.remplacement tres ponctuel des éléments structurels endommagés par greffes.

.remplacement des éléments du plancher de circulation défectueux a lidentique de I'existant
compris toutes déposes préalables nécessaires

. vérification des assemblages y compris reprises, renfort et consolidation & la demande.

- Déplacement de I'échelle de meunier existante y compris toutes sujétions de fixation et fourniture
d'accessoires a la demande

- Modification ponctuelle du chemin de visite, au droit des nouvelles cloisons de recoupement
coupe feu pour exhaussement du passage au-dessus des structures support de cloisons prévu ci
avant, comme suit :

. dépose soigné du chemin de visite et son ossature

. modification et adaptation des ossatures existante & la demande pour exhaussement

. fabrication et pose d'emmarchements neufs pin fraité classe 2 & chaque extrémité du
cheminement modifié , incluant :

> ossature composé de 2 limons assemblés compris renforts contreventements nécessaires

> marches assemblées par embrévement sur les limons, avec toutes facons nécessaires, etc...

. Mise en place des ossatures support du platelage reliant les 2 emmarchements avec repose et
fixation du platelage y compris fourniture de compléments nécessaires (ossature+platelage) a la
demande.

- Manutentions des gravois pour sortie et évacuation en centre de tri
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LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

*En complément de l'article précédent, selon visite sur place :

- Au fitre de la tranche ferme,

. révision chemin de visite et ou des rampes existant dans les combles du
vaissequ principal de la nef et du bras Nord de fransept

. Modification du chemin de marche existant au droit de la cloison de
recoupement entre la nef et la croisée du transept

- Au titre de la tranche optionnelle,

. révision chemin de visite et ou des rampes existant dans les combles de la
croisée du transept, du bras de transept Sud et du choeur

. déplacement de I'échelle de meunier dans les combles de I'avant-choeur
.. Modification du chemin de marche existant au droit de la cloison de
recoupement entre I'avant-choeur et le choeur

2.7.3.3 Garde-corps

Comprenant :

- Garde-corps 1 ou 2 faces selon localisation en pin traité classe 2 sur la rive extérieure comprenant
poteaux fixés sur l'ossature, main-courante assemblé et 2 lisses intermédiaires avec toutes sujétions
de fixation et toutes facons telles que chantournement, etc.

LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :

* En complément des articles précédents, selon repérage sur planches
graphiques, pour équipement de garde-corps technique de part et
d'autre des chemins de visite et/ou des rampes, neufs ou révisées ci-avant,

2.7.3.4 Echelle de meunier neuve

Fourniture, fabrication et pose d'échelle de meunier en sapin traité, comprenant :

- Echelle de meunier composé de doubles limons de 70*240 avec coupes bidises.

- Marches embrevées sans contremarches de 38 m/m épssr avec nez de marche arrondi et toutes
facons sur les éventuelles rives apparentes, abattage d'aréte, etc.

- Garde-corps de service rampant, comprenant :

. Poteaux avec arétes abattues espacés tous les 2.00m et assemblés & tenon et mortaise sur le

limon.

. Lisse intermédiaire assemblé sur les poteaux.

. 1 main courante avec facon d'arrondi sur le dessus, assemblée en téte des poteaux.

- Traitement des bois par produits fongicides et insecticides.
LOCALISATION / OBSERVATIONS PARTICULIERES :
* Selon repérage sur planches graphique et visite sur place, pour acces au
chemin de visite des combles hauts depuis les combles bas
- Au titre de la tranche ferme, échelle de meunier avec garde-corps
rampant desservant le platelage dans la salle 3
- Au titre de la tranche optionnelle, échelle de meunier avec garde-corps
rampant desservant le platelage dans la salle 1

Lu et accepté

L'Entrepreneur
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1.1 OBJET DU MARCHE

L'opération a pour objet de définir I'ensemble des travaux dans la Cathédrale
Saint Jean-Baptiste, située 1, rue René Mericam a Aire-sur-I'Adour (40800) en
vue de:

3 La mise en conformité et de la modernisation des installations
électriques.

J L'installation d'un Systeme de Sécurité Incendie (SSI).
O L'installation d'un systéme de vidéoprotection.

(J L'installation de systémes de ventilation.

1.2 PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux sont prévus en plusieurs tranches, a savoir :

(J Tranche ferme
% Les installations courants faibles (Systeme de Sécurité Incendie
et vidéoprotection).
(3 Tranche optionnelle
& Les installations courants forts.

O En PSE

& L'installation de systtme de ventilation dans les combles de la
cathedrale.

1.3 CONSISTANCE DU LOT

1.3.1 - Tranche ferme - Electricité courants faibles
Les travaux a la charge du présent lot comprendront :

(J Le Systéme de Sécurité Incendie comprenant :

% Le terminal d'exploitation du Systeme de Détection Incendie
(SDI) et du Systeme de Mise en Securité Incendie (SMSI)
comprenant I'Equipement de Contrdle et de Signalisation (ECS)
et le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI).

& Les Détecteurs Automatiques d'Incendie (DAL).
& Les Détecteurs Multiponctuels.

& Les Déclencheurs Manuels (DM).

% Les Diffuseurs Sonores (DS).

% Le transmetteur téléphonique

& L'Alimentation Electrique de Sécurité (AES).
% Les cébles et supports.
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et en complément l'installation dans les combles de caméras
thermiques double spectre.

(3 Le systeme de détection d'armoire électrique comprenant :
% La centrale de détection.
& Un extincteur.
% Les canalisations d'aspiration.

(J La vidéoprotection comprenant :
& L'application logiciel.
% L'enregistreur NRV.
% Le switch.
% Les caméras.
& Les cables, les supports et les raccordements.

1.3.2 - Tranche optionnelle - Electricité courants forts
Les travaux a la charge du présent lot comprendront :

O La création d'un nouveau branchement dédié aux installations
électriques pour la partie trésor.

(J La depose et I'évacuation des installations électriques existantes
devenues hors service dans le cadre des présents travaux.

(O L'alimentation électrique du tableau cheeur.
(J Les armoires électriques.
(3 Les cébles et supports.
(J Le petit appareillage.
) Les appareils d'éclairage.
(J L'éclairage de sécurité.
(J Les alimentations forces diverses.
1.3.3 - Prestation Supplémentaire Eventuelle

Les travaux de ventilation des combles a la charge du présent lot
comprendront :

(J Les caissons d'extraction.

(J Les thermostats.

(7 Les réseaux de gaines.

(J Les registres.

(3 Les bouches de rejet et de reprise.

Ces prestations seront chiffrées en PSE.
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1.4 ETENDUE DES PRESTATIONS

Les prestations de I'Entrepreneur du présent lot comprennent les fournitures, le
transport et la mise en ceuvre nécessaires a la réalisation de 1'ouvrage tel qu'il
est décrit ci-apres et dans le jeu de plans joint a ce descriptif.

Sont notamment a sa charge :
O La fourniture et le transport a pied d’ceuvre des matériaux.
(3 Leur mise en place et leur montage définitif.

Le réglage et la mise en place des appareils.

Les essais de I'installation.

L'enlevement du matériel en exces et le nettoyage du chantier.

a aaaq

Les aménagements provisoires pour les besoins de son Personnel de
chantier et pour le stockage de ses fournitures.

Les scellements, les saignées et les raccords.

Les percements et les rebouchages.

La protection antirouille des parties métalligues.

La fourniture de lampes pour les appareils d'éclairage.

L'antiparasitage des installations.

Qa aaoaa

La realisation des lignes provisoires pour l'alimentation de ses outils
électriques.

O L'installation éventuelle d'échafaudages.
(J La formation du personnel.

En outre, il est précisé qu'il ne sera accordé aucun supplément de prix pour
déplacement d'appareil dans un rayon de 2 metres, autour de l'implantation
initiale, si ce déplacement est demandé avant la réalisation de son installation.

Comme il est indiqué ci-dessus tous les percements et rebouchages sont dus au
présent lot. Lors des rebouchages, I'Entreprise veillera a la reconstitution du
degré coupe-feu réglementaire.

1.5 MISSION DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur doit veérifier que les stipulations des piéces de son Marche sont
conformes a I'Art de batir et aux Reglements de sa profession.

Il doit appeler l'attention du Maitre d’ceuvre, sur les inconvénients qui
pourraient résulter des ordres regus, soit pour ses propres travaux, soit pour
ceux des autres corps d'Etat.
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Il lui appartient de provoquer, avant la mise en route et en cours des travaux la
remise par le Maitre d’ceuvre de tous les documents et renseignements utiles
pour compléter son projet et réaliser son ouvrage, sans pouvoir prétendre a
aucune augmentation des prix en raison d'oubli ou pour toute autre raison
quelle qu'elle soit.

L'Entrepreneur s'engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la livraison de
I'ouvrage complétement achevé et en état de marche de maniére que celui-ci
offre les meilleures caractéristiques de durée et de bon fonctionnement, compte
tenu de I'état actuel des connaissances techniques.

Il doit également proposer, en temps utile, au Maitre d'ceuvre toutes les
modifications aux dispositions du projet ou aux ordres regus, qui seraient de
nature a améliorer la qualité de ses travaux.

1.6 DOCUMENTS A FOURNIR

1.6.1 - En phase travaux

Aprés la date de la signature du Marché, I'Entrepreneur doit soumettre au
Maitre d'ccuvre un jeu de plans et de schémas détaillés de son installation,
comportant toutes les indications nécessaires a la parfaite compréhension de
son ouvrage (emplacements des appareils, parcours des canalisations,
diametres des conduits, sections des conducteurs, etc...).

Ce dossier sera fourni en trois exemplaires et comprendra au minimum :
Pour I'électricité courants forts

O Les plans d'implantation des équipements (petit appareillage, appareils
d'éclairage normaux et de sécurité, y compris les boites de
raccordement).

(J Les plans de parcours des cables et des supports.

(3 Le schéma de des armoires électriques comprenant :

& Le schéma des circuits de protection avec l'intensité de court-
circuit, calibres nominaux, sections des cables, longueurs, chute
de tension.

% Les borniers de puissance.

% La vue en élévation de 1’armoire représentant la disposition de
I'appareillage en chéssis et facade.

(3 La nomenclature du matériel.

(J Les notes de calcul validant les sections des cables et les réglages des
disjoncteurs.

(J Les notes de calcul d'éclairement pour chacun des espaces.
(3 Les notices techniques d'emploi de tous les équipements.

(J Les carnets des cables correspondants.
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O Le planning des interventions et des coupures.

Pour I'électricité courants faibles

(3 Les plans de niveau avec l'implantation des matériels, y compris les
boites de raccordement.

(3 Les plans de parcours des cables et des supports.
(J La nomenclature des matériels et les fiches produits.
O Le carnet de cables correspondant.
Pour la ventilation
O Les notes de calcul.

(J Les plans et les schémas d'exécution avec tous les renseignements
nécessaires a leur compréhension et leur vérification

(J La nomenclature du matériel.
(J Les notices d'utilisation, d'exploitation et de maintenance.

D'autre part, le présent lot devra fournir en trois exemplaires papier et
informatique au Coordinateur SSI, les documents qui lui permettront d'établir
les dossiers d'identité du SSI conforme aux spécifications de la Norme
NFS 61 932 & 12, précisant :

(J La répartition des Zones de Détection (ZD) avec identification des
détecteurs et Déclencheurs Manuels (DM).

(J La répartition des Zones de mise en Sécurité (ZS) avec identification
des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS).

(J La répartition des Zones de diffusion d'Alarmes (ZA) avec
identification des Diffuseurs d'alarmes Sonores (DS) et les Alarmes
Générales Sélectives (AGS).

(3 Les corrélations entre Zones de Détection (ZD), de mise en Sécurité
(ZD), de diffusion d'Alarmes (ZA) au niveau du Centralisateur de
Mise en Sécurité Incendie (CMSI), et incluant :

% Le schéma de principe et les plans de cablage détaillés de
I'installation.

& La liste des matériels mis en ceuvre, les documentations
Constructeurs et certificats de conformité correspondants.

& Les certificats de conformité et d'associativité.

& Les instructions de manceuvre.

L L'attestation de compatibilité entre SDI et CMSI.
& La notice d'exploitation et de maintenance.

i’ec 20 bis, avenue du Général Leclerc - 77330 Ozoir La Ferriere @ 09 80 67 76 10 Eo contact@pantec.fr



CATHEDRALE SAINT JEAN-BAPTISTE A AIRE-SUR-L'ADOUR 11
DCE - CCTP - Lot 04 Electricité et ventilation
Document remis en décembre 2024 - PP/SP - Dossier: 22 12 045

Indice : A février 2025

L'Entreprise devra solliciter les Maitrises d'ouvrage et d'ceuvre afin d'obtenir
des précisions sur les équipements nécessaires a la réalisation de leurs études et
leurs documents d'exécution.

L'Entreprise devra également fournir tous les documents complémentaires
jugés nécessaires par le Maitre d'ceuvre, le Maitre d'ouvrage et le Contréleur
technique.

L'établissement des plans de chantier reste a la charge de I'Entrepreneur.
L'analyse de ces plans fera I'objet d'un compte rendu spécifique établi par le
Maitre d’ceuvre.

Un exemplaire de ce dossier sera remis au Maitre d'ouvrage, au Maitre
d'ceuvre, au Bureau de contrdle pour approbation avant exécution (délai
minimum 10 jours ouvrables).

Méthodologie a respecter lors de I'analyse des plans par le Maitre d'ceuvre
1. L'Entreprise transmet ses documents tels que décrits ci-dessus au Maitre
d'ceuvre pour approbation.

2. Des réception des documents, le Maitre d'ceuvre les vérifie et transmet
ses visas a I'Entreprise.
5 types de visa sont utilisés, a savoir :

% VSO visé sans observation.

% VAO visé avec observation(s).
% VAOB visa VAO bloquant.

% REF visa refusé.

& VNR visa non requis

3. Pour les documents visés "VAQO" ou "VAOB", I'Entreprise devra

apporter les modifications et/ou répondre aux observations et
transmettre ses documents modifiés.
Pour ce qui concerne les piéces graphiques (plans, schémas et
synoptiques), I'Entreprise devra en complément des nouveaux
documents a transmettre joindre une note indiquant clairement les
modifications qu'elle a apportées au regard des documents
précédemment envoyes.

4. Pour les documents visés "VSQ", si I'Entreprise doit faire un nouvel
indice du fait d'une demande du Maitre d'ouvrage ou d'un autre
intervenant, cette derniére devra en complément des nouveaux
documents indicés joindre une note indiquant clairement les
modifications qu'elle a apportées au regard des documents
précédemment envoyes.
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1.6.2 - Dossier de récolement

En fin de travaux, le nombre d'exemplaires et le type de support pour chacun
de ces DOE seront les suivants :

(J Support papier
% 1 exemplaire pour le Maitre d'ouvrage.
& 1 exemplaire pour I'Architecte.
& 1 exemplaire pour la Société PANTEC.

O Support informatique
& 3 clefs USB (Maitre d'ouvrage, Architecte et Société PANTEC).

L'ensemble de ces documents comprendra la date de mise a jour, les noms du
Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, de I'Entreprise et la phase de réalisation
"DOE" (Dossier des Ouvrages Exécutés). Les documents graphiques seront
transmis aux formats dwg et pdf.

Chaque dossier se présentera dans un ou plusieurs classeurs comprenant :
Pour I'électricité courants forts

O Les plans d'implantation des équipements (petit appareillage, appareils
d'éclairage normaux et de sécurité, y compris les boites de
raccordement).

(J Les plans de parcours des cables et des supports.
(J Le schéma des armoires électriques.
(3 Les notes de calcul de cables.
(J Un dossier d’entretien et de maintenance du matériel mis en ceuvre.
(J Les notices d'exploitation.
() Les cahiers de réglage.
Liste non exhaustive.
Pour I'électricité courants faibles
(J Les plans de niveau avec implantation du matériel et filerie.
(J La nomenclature du matériel.
(J Les carnets de cables correspondants.
(J Les notices techniques d’emploi de tous les équipements.
(J Un dossier d’entretien et de maintenance du matériel mis en ceuvre.
Liste non exhaustive.
Pour la ventilation
(J L'ensemble des notes de calcul.

(J Les notices descriptives de fonctionnement.
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(J Les documents des matériels mis en ceuvre.

(3 Une notice d'entretien et de maintenance de tous les équipements.

(3 Une liste des pieces de rechange recommandées.

(3 Les plans de récolement (ouvrages réellement exécutés).

(3 Les schémas de principe.

(3 Les Proces-Verbaux d'essais et description d'essai par un Organisme
officiel, par exemple :

% Matériau coupe-feu.
% Calorifuge.

(O Le Dossier des Interventions Ultérieures sur I’Ouvrage (DIUO).
Liste non exhaustive.

Les logiciels a utiliser seront les suivants :

(3 Autocad pour les plans et schémas.
(3 Excel ou Open office pour les tableaux.
(3 Word ou Open office pour les notices et procédures.

(3 Logiciels des Fournisseurs pour les calculs d'éclairement.

1.7 COMPLEMENTARITE DES CCTP ET DES PLANS

Les CCTP et les plans se completent. En conséquence, tout ouvrage figurant
aux plans et non décrit au CCTP est implicitement da par I'Entrepreneur et
vice-versa.

La primauté des pieces du Marché les unes par rapport aux autres est conforme
au Code des Marchés Publics.

1.8 VERIFICATION DES COTES PORTEES AUX PLANS

L'Entrepreneur est tenu de vérifier, avant toute exécution, les cotes portées sur
les plans qui lui sont remis.

Aucun ouvrage ne sera réalisé d'apres un relevé sur plan réalisé au double
décimétre.

Il devra immédiatement signaler par écrit au Maitre d'ceuvre les erreurs qu'il
constaterait.

1.9 COORDINATION ET SUIVI DES TRAVAUX

Deés que I'Entreprise aura fait approuver ses plans et schémas par le Maitre
d’ceuvre, elle les communiquera aux Entreprises susceptibles d'étre intéressées
par ses travaux.
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L’Entreprise adjudicataire du présent lot aura a sa charge tous les
rebouchages des trous qu’elle aura exécutés. Elle devra également veiller a
la reconstitution des degrés coupe-feu réglementaires en fonction du type
de trou a reboucher, I'Entreprise pourra utiliser de la mousse
polyuréthane bicomposant ou des mortiers coupe-feu.

L'Entrepreneur doit étudier le passage de ses canalisations en accord avec les
autres corps d'Etat, susceptibles d'avoir dans leurs parcours, d'autres
canalisations de fluides, afin d'éviter les croisements et de sauvegarder
I'accessibilité nécessaire pour I'entretien et les transformations ultérieures.

En particulier, il prendra tous les renseignements nécessaires aupres des autres
Entrepreneurs, afin d'implanter ses équipements en fonction de ceux des autres
corps d'Etat.

Sont également a la charge du présent lot :

(J La participation a I'établissement du planning général de réalisation
des travaux, établi par le Maitre d’ceuvre des la date de la remise de
I'Ordre de Service de commencer les travaux.

(3 Les frais d'étude et I'établissement des plans d'exécution.

(3 L'assistance aux réunions de coordination de chantier, ou il sera
représenté par une personne qualifiée, ayant recu I'agrément du Maitre
d’ceuvre.

Il s'engage a fournir en temps utile, toutes les informations nécessaires a la
coordination et au bon avancement des travaux, sous peine de prendre a sa
charge les conséquences d'informations tardives ou erronées, y compris les
incidences qui pourraient en résulter pour les autres corps d'Etat.

1.10 PRESENTATION D'ECHANTILLONS

Les Entreprises soumissionnaires devront joindre a leur offre la nomenclature
détaillée des marques, des types et des modeéles d'appareils proposés, pour tous
ceux dont les références ne sont pas précisées dans ce dossier.

Avant de passer commande aupres de son Fournisseur de son appareillage,
I'Entrepreneur adjudicataire devra présenter un lot complet d'échantillons de
tous les types d'appareils et de mateériel faisant partie de ses fournitures et devra
avoir l'approbation pour chacun de ces appareils des Maitres d’ceuvre et
d’ouvrage.

1.11 DOSSIER DE DECLARATION CNIL

L'Entreprise adjudicataire du présent lot aura a sa charge I'établissement et la
diffusion des documents (piéces écrites et piéces graphiques) nécessaires a la
constitution des dossiers de déclaration a la Commission nationale de
I'Informatique et des Libertés (CNIL) ainsi qu'a la Préfecture.
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1.12 DEMARCHES

L'Entrepreneur aura a sa charge toutes les démarches, tous déplacements et
rendez-vous, tous contacts avec le Distributeur local d’énergie électrique,
nécessaires pour 1’obtention de tous renseignements pouvant concourir a la
bonne coordination des travaux, pour tout ce qui concerne 1’électricité¢ du
batiment, et plus particuliérement pour ce qui concerne les installations
électriques de la partie trésor qui devront, dans le cadre des présents travaux,
étre alimentées par un nouveau branchement. Le présent lot devra prévoir
également ['établissement des plans (coffrets de branchement, réseaux de
distribution, etc...) et les soumettre a I'approbation d'Enedis.

L'Entreprise du présent lot aura également a sa charge I'établissement des
imprimés dédiés au Consuel.

L’Entrepreneur devra se conformer aux avis du Service technique du
Distributeur local d'énergie électrique. Avant tout commencement d’exécution,
I’Entrepreneur adjudicataire du présent lot soumettra son projet ainsi que le
type, marque et modele d’appareils prévus et leurs emplacements a 1’agrément
de ce Service.

Le dossier de branchement que devra établir I'Entrepreneur, comprendra a
minima :

(J Nom et coordonnées du Maitre d’ouvrage.

(J Nom et coordonnées du Maitre d’ceuvre.

3 Plan de masse de 1’opération (échelle 1/200°™ ou 1/500°™®).

(J Plan avec positionnement du nouveau point de livraison.

(3 Tracé des canalisations électriques projetées (avec mention des autres
ouvrages Situés a proximite).

(J Dimensionnement et caractéristiques des matériels de branchement.

) Liste du matériel employé (nature des conducteurs, distributeurs,
appareillages, conduits, etc...) avec leur origine (Fabricant).

(J Conditions d’acces aux ouvrages de distribution publique.
(J Emplacement des coupe-circuit principaux et du tableau de comptage.

(J Repeérage des differents matériels et accessoires (point de livraison,
distributeurs, etc...).

O Information sur le planning prévu de la réalisation des ouvrages
jusqu’aux mises en service.

Apres réception du dossier, le service local de distribution instruit le dossier de
modification du branchement. Il notifie au Maitre d’ouvrage de la construction
ou a son mandataire, son accord accompagné d’éventuelles observations ; ainsi
que la procédure de réception de I’ouvrage par le Service local de distribution.
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D'autre part, toutes les démarches administratives jusqu'a la prise en charge de
I'installation par le Distributeur local d'énergie électrique resteront a la charge
de I'Entrepreneur.

Le présent lot aura également a sa charge les démarches et les rendez-vous
aupres de la Société Enedis afin qu'elle puisse établir sa proposition au Maitre
d'ouvrage.

1.13 REMISE DES PRIX

Les Entrepreneurs devront obligatoirement répondre aux conditions stipulées
au présent descriptif.

L'Entreprise complétera la DPGF.

Néanmoins, il est précisé que le prix est global et forfaitaire, et qu'aucun
supplément ne sera accordé pour les quantités supplémentaires qui seraient
nécessaires en cours de travaux, I'Entrepreneur étant obligé de vérifier le
contenu du détail estimatif avant la remise de sa proposition, et éventuellement
de rectifier ces quantités, s'il I'estime nécessaire.

1.14 PROPRETE DU CHANTIER

Chaque Entrepreneur est responsable de la propreté sur I'ensemble du chantier.

Il devra évacuer tous les déchets, gravois, etc... au fur et a mesure de leur
production, quelle que soit leur origine, et les enlever aux décharges publiques.

L'ensemble du chantier et tous les emplacements ou I'Entrepreneur aura été
autorisé a circuler ou a déposer ses matériaux, seront nettoyés chaque semaine
des le début de la derniére journée ouvrable.

L'Entrepreneur devra exécuter en complément des nettoyages prévus ci-dessus,
tous ceux demandés soit par le Maitre d’ceuvre, soit par le Maitre d’ouvrage et
a quelque moment que ce soit.

1.15 CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Chaque Entrepreneur est réputé, par le fait méme de sa soumission, avoir pris
connaissance sur le site de la nature des travaux, des conditions générales
locales, et particulieres, ainsi que celles relatives a lI'approvisionnement et au
stockage des matériaux, aux disponibilités en eau, en énergie électrique et en
réseaux d'évacuation.

En particulier, il tiendra compte, pour I'établissement de sa proposition des
contraintes propres a la nature du batiment pour tout ce qui concerne :

(J La limitation d'acces des véhicules de I'Entreprise avec dates et heures
imposées.
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O L’impossibilité ou les limitations imposées au stockage sur place
exigeant I’évacuation immédiate des gravois au fur et a mesure de leur
production, ainsi que la livraison des matériaux par petites parties,
selon les besoins.

(J La dépose et 1’évacuation du matériel existant devenu hors service.

L'attention des Concurrents est particulierement attirée sur les horaires
d'interventions qui pourront étre imposés, sans supplément sur les prix du
Marché, pour la réalisation des travaux dans certains ou dans la totalité des
locaux.

L'Entreprise devra veiller a la préservation de I'environnement et au respect des
plannings d'interventions.

L'Adjudicataire s'engage a accepter sans plus-value, ni supplément, toutes les
ruptures dans la continuité de ses travaux, la réduction permanente de I'horaire
journalier de travail, le décalage fixe ou accidentel de ses horaires
d'interventions, le travail en horaires de nuit, ou en jours fériés, qui lui seraient
imposés, en fonction des besoins, au fur et a mesure de I'avancement de ses
prestations.

Le Maitre d’ceuvre pourra a tout moment exiger l'enlévement ou le
remplacement de tous éléments défectueux ou détériorés, ou faire procéder a
tous nettoyages aux frais exclusifs de I'Entreprise.

Les Entreprises devront établir leur offre en prenant a leur charge toutes les
sujétions propres a la présente opération.

L'Entreprise devra veiller aux problémes de :
(J Sécurité des Occupants.
(3 D'hygiene vis a vis des Occupants, Ouvriers et des Tiers.
(3 Préservation de I'environnement.
(3 Dégradations nuisances.
(J Bruits, poussiéres.

(3 Le respect des plannings des interventions.

1.16 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LES CHANTIERS

Dans le cadre de son prix global et forfaitaire, chaque Entreprise
soumissionnaire est tenue de prendre toutes les dispositions qui s’imposent
concernant I’intégration de la sécurité et 1’organisation de la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

Le Plan Général de Coordination (PGC), piéce contractuelle du présent lot,
définit I’ensemble des obligations des Entrepreneurs et des mesures collectives
a prendre en matiére de prévention.
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I1 est rappelé la nécessité pour 1’Entreprise adjudicatrice et ses Sous-traitants
(y compris les Artisans) de participer a une réunion d’inspection commune et
de remettre son Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (Projet de
PPSPS a présenter lors de I’inspection commune) avant tout démarrage des
travaux.

Le contenu du PPSPS et sa diffusion sont définis dans le PGC établi par le
Coordonnateur SPS missionné pour cette opération.

Si I’Entreprise sous-traite une partie de son contrat, elle devra diffuser a ses
Sous-traitants le PGC et son propre PPSPS afin qu’ils en tiennent compte dans
I’établissement de leur PPSPS.

1.17 PERIODES D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'attention des Concurrents est tout particulierement attirée sur les délais
impératifs pour I'exécution de la présente opération.

Le fait de répondre a I'appel d'offres implique I'acceptation pure et simple de
ces délais.

1.18 CONFIDENTIALITE

Le Titulaire est tenu & la confidentialité vis a vis de tous les renseignements qui
lui seront communiqués dans le cadre de ses interventions et des résultats
obtenus. Il s’engage a ne diffuser aucune information sans 1’accord préalable
express de la Personne responsable du Marché ou du Représentant habilité.
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2 - REGLES D'EXECUTION
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2.1 REGLEMENTS ET NORMES A APPLIQUER

Les travaux doivent étre réalisés en accord avec les normes et réglements en
vigueur, et plus particuliérement en conformité avec les spécifications des
Normes et documents mentionnés ci-dessous.

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot est donc tenu de respecter toutes les
prescriptions de ces documents et il ne pourra prétendre & aucune indemnité ou
plus-value pour les travaux de réfection, montage et démontage résultant de la
mise en conformité de ses ouvrages avec les textes de Normes et Reglements
en vigueur.

2.2 REGLES GENERALES

Les ouvrages et les matériaux mis en ceuvre devront étre conformes aux regles
de I'Art, et en particulier aux prescriptions des cahiers du R.E.E.F., édités par le
Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB).

2.3 NORMALISATION / DOCUMENTS DE REFERENCE

2.3.1 - Electricité
Comprenant les prescriptions et spécifications de :

(J Le Code de la construction et de I'habitation - Livre I - Titre Il -
Section Il - articles R.123.1 a R.123.55, protection contre les risques
d'incendie et de panique dans les Immeubles recevant du Public.

Le Code du travail.
Les Normes enregistrées ou homologuées.
Les Normes de I'Union Technique de I'Electricité (UTE).

Les prescriptions provisoires de I'UTE.

o aaaq

Les guides pratiques de I'UTE pour la réalisation des installations
électriques.

La NFC 11.000.
La NFC 15.100.
La NFC 15.111.
La NFC 20.010.
La NFC 51.100.
La NFC 13.200 d'avril 1987 et rectificatif.

Qo oaoaaaq

La NFC 12.100 relative a la protection des Travailleurs dans les
Etablissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

(J La NFC 12.201 concernant la protection contre les risques d'incendie
et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).
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(J La NFC 71.800 et C 71.801 Eclairage de sécurité avec mise a jour
février 2002

(J L'Arrété du 25 juin 1980 modifié concernant le Reglement de sécurité
des Etablissements Recevant du Public (ERP).

O L'Arrété du 21 avril 1983 modifié concernant les Etablissements de
culte (type V).

O L’Arrété du 02 février 1993 portant modifications au précédent, en
particulier dans ses articles.

& MS58 § 1 et MS59 § 2 sur les obligations de I’Installateur et de
I’Exploitant, dont celle d’utiliser des matériels conformes aux
normes Afnor en vigueur, revétus des estampilles NF-MIC ou
NF-CMSI certifiant leur conformité & ces normes.

& MS56 § 3 (Arrété du 22 décembre 1981) sur I'utilisation des
foyers de contrdle d’efficacité pour qualifier I’installation.

L MS61 a MS67 sur les généralités concernant les systémes
d’alarme.

L MS58, MS67 et MS69 sur Ientretien et les consignes
d’exploitation de 1’installation.

% De I’annexe a I’article 3 concernant les dispositions particuliéres
du Reglement de sécurité propres a certains types
d’Etablissement.

() La NFS 61.930 a la NFS 61.962 : Normes relatives aux Systemes de
Sécurité Incendie (SSI).

O La FDS 61.949, texte et commentaires des Normes NFS 61.931 a
NFS 61.939.

O La NFS 32.001, texte officiel relatif au signal sonore d'évacuation
d'urgence.

3 Les brochures du Journal Officiel, et notamment :

& N° 5655 : Cahier des Clauses Techniques Générales applicable
aux Marchés Publics de travaux relatifs aux installations de
détection incendie.

% N° 5659 : Cahier des Clauses Techniques Générales applicable
aux Marchés Publics de travaux relatifs a la maintenance des
installations de détection incendie.

(J Les Normes relatives au SSI :
& EN 54 - Systeme de détection et d'alarme incendie.
& EN 54-1 Partie 1 : introduction (mai 1996).

% EN 54-2 - Partie 2 : équipement de contrdle et de signalisation
(décembre 1997).

& EN 54-3/A1 - Partie 3 : dispositifs sonores d'alarme feu
(octobre 2002).
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% EN 54-4 - Partie 4 : équipement d'alimentation électrique
(décembre 1997).

L EN 54-5/A1 - Partie 5 : détecteurs de chaleur - détecteurs
ponctuels (octobre 2002).

U EN 54-7/A1 - Partie 7 : détecteurs de fumée - détecteurs
ponctuels fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la
lumiére, de la transmission de la lumiére ou de l'ionisation
(octobre 2002).

L EN 54-10 - Partie 10 détecteurs de flamme - détecteurs
ponctuels (avril 2002).

& EN 54-11 : Partie déclencheurs manuels d'alarme
(décembre 2001).
O La NFC 32.101 : add. 3/24 "Repérage des conducteurs".
(J La NFC 04.100 : repérage des cables.

O La Loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative a I’informatique
aux fichiers et aux libertés, modifiée par la Loi n° 2004-801
du 06 aodt 2004.

O La Loi n°® 95-73 d’Orientation et de Programmation relative a la
Sécurité (L.O.P.S.) du 21 janvier 1995.

(J La Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative a la prévention de la
délinquance.

Le Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif & la vidéosurveillance.

(3 Le Décret n° 2006-929 du 28 juillet 2006 relatif a la vidéosurveillance
et modifiant le Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996,

Q

O L'Arrété du 17 octobre 1996 relatif a la vidéosurveillance des lieux
publics et Etablissement publics, modifié par I’ Arrété du 3 aott 2007.

(3 La Circulaire du 22 octobre 1996 relative a la vidéosurveillance.

(J La Circulaire du 26 octobre 2006 relative a 1’application des articles
10 et 10-1 de la Loi n°® 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée
d’orientation et de programmation relative a la sécurité.

O L’Arrété du 26 septembre 2006 portant définition des Normes
techniques des systemes de vidéosurveillance.

O L’Arrété du 03 aolt 2007 avec son annexe technique et le dernier
Décret N°2009-86. du 22 janvier 2009 modifiant le Décret n°96-926
du 17 octobre 1996 portant modification des définitions des Normes
techniques des systemes de vidéosurveillance.

(J Les cahiers des charges, DTU édites par le CSTB.

(J Les Normes Francaises Afnor.
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2.3.2 - Ventilation
Comprenant :

O L'Arrété du 25 avril 1985 relatif a la vérification et a I'entretien des
installations de ventilations mécaniques.

(3 Les Documents Techniques Unifiés (DTU) et notamment :

& DTU 65.2 (octobre 1988) exécution des installations de
ventilation mécanique.

& DTU 68.1 (P50-410) : Installations de Ventilation Mécanique
Contrdlée (VMC).

% DTU 68.2 (P50-411) : Exécution des installations de Ventilation
Mécanique Contr6lée (VMC).

% DTU 68.8 Installation de VMC.

(3 Les Normes Francaises (NF) et Européennes.
Tous les matériels intervenant dans les installations de ventilation et
électriques, doivent étre conformes aux spécifications des Normes
Francaises en vigueur, éditées par I'AFNOR a la date de la signature
du Marché. En particulier :

% NFP 50-410 (DTU 68.1) juillet 1995 : Installations de
Ventilation Mécanique Contr6lée - Régles de conception et de
dimensionnement.

& NFP 50-411-1 (DTU 68.2) mai 1993 : Exécution des
installations de ventilation mécanique - Partie 1 : Cahier des
clauses techniques.

& NFP 50-411-2 (DTU 68.2) mai 1993 : Exécution des
installations de ventilation mécanique - Partie 2 : Cahier des
clauses spéciales.

% NF E51-700 juin 1987 : Composants de Ventilation Mécanique
Contrélée (VMC) - Terminologie (Indice de classement : E51-
700).

% NF E51-711 mai 1991 : Composants de Ventilation Mécanique
Controlée (VMC) - Bouches d'extraction pour VMC gaz -
Spécifications - Contrdle de la conformité aux spécifications
(Indice de classement : E51-711).

% NF EN 1506 octobre 1998 : Ventilation des batiments -
Conduits en tble et accessoires a section circulaire - Dimensions
(Indice de classement : E51-715).

% NF EN 12237 juin 2003 : Ventilation des batiments - Réseau de
conduits - Résistance et étanchéité des conduits circulaires en
tole (Indice de classement : E51-717).

& NF EN 12599 juillet 2000 : Ventilation des batiments -
Procedures d'essai et méthodes de mesure sur la réception des
installations de ventilation et de climatisation installées (Indice
de classement : E51-724).
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& NF EN 14134 ao(t 2004 : Ventilation des batiments - Essai de
performances et contrdles d'installation des systémes de
ventilation résidentiels (Indice de classement : E51-739).

% NF EN 14239 ao(t 2004 : Ventilation des batiments - Réseau de
conduits - Mesurage de l'aire superficielle des conduits (Indice
de classement : E51-740).

& NF E51-713 octobre 2005 : Composants de Ventilation
Mécanique Contrélée (VMC). - Bouches d'extraction pour
VMC - Caracteéristiques et aptitude a la fonction (Indice de
classement : E51-713).

& NF EN 12792 décembre 2003 : Ventilation des batiments -
Symboles, terminologie et symboles graphiques (Indice de
classement : E51-600).

& NF E51-732 novembre 2005 : Composants de Ventilation
Mécanique Contrélée - Entrées d'air en facade - Caractéristiques
et aptitude a la fonction (Indice de classement : E51-732).

% NFC 15.100 : Installations électriques a Basse Tension.
% NFX 08.100 : Couleurs tuyauteries. Identification des fluides
par couleurs conventionnelles.

La liste n’est pas limitative et pour I’application, il sera toujours fait référence a
la derniere édition en prenant réellement en compte les mises a jour, additifs et
rectificatifs en vigueur a la date fixée pour 1’établissement des prix.

Tous les matériels utilisés doivent porter la marque NF et étre certifiés.

2.4 COMPATIBILITE ET PROTECTION ELECTROMAGNETIQUE

Les équipements et leur mise en ceuvre devront respecter les Normes
Francaises et Européennes concernant la compatibilité électromagnétique
(C.E.M), et notamment :

(3 NF EN 60.950 d’octobre 1993 / Sécurité des matériels de traitement
de I’information.

J NF EN 55.022 d’aott 1987 / Méthodes de mesure des perturbations
radioélectriques.

(J Rayonnement 30 MHz a 200 MHz.

(3 Conduction 10 kHz a 30 MHz.

(J NF EN 50.081.1/ juin 1992 / C.E.M. Emission résidentiel.

(3 NF EN 50.081.2 / décembre 1993 / C.E.M. Emission industriel.
(J NF EN 50.082.1/ juin 1992 / C.E.M. Immunité Résidentiel.

(J C.E.I./801/2 (NFC 46.021) / Décharges électromagnétiques.
(J C.E.1./801/ 3 (NFC 46.022) / Champs électromagnétiques.

(J C.E.l./ 801/ 4 (NFC 46.023) / Transitoires électriques.
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(J Les Normes Internationales (ISO/CEl 11801) et les Normes
Européennes (EN 50167, EN 50168 et EN 50173) et tous textes
relatifs a la prise en compte (dans les installations électriques) de
I'environnement CEM et des recommandations émises par le
Comité 77 de la C.E.I.

2.5 DIRECTIVES EUROPEENNES

Les installations devront également respecter les Directives Européennes, et
notamment :

(J Directive "Electrique Basse Tension " 73/23 Décrets n°® 75 848 et
n° 81 1237).

(J Directive CEM "Compatibilité électromagnétique™ 89/336/CEE
en 55014, 55104 82/31/CEE (Décret n° 92-587).

3 Directive terminaux de télécommunication 91/263/CEE
(Loi n°90-1170; Décret n° 92.116).

3 Directive machine 89/392/CEE EN 292, 294, 414.

) Directive 98/34/Ce du Parlement Européen et du Conseil
du 22 juin 1998 prévoyant procédure d’information dans le domaine
des normes et réglementation techniques.

2.6 REGLES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

2.7

Code du travail.
Arrété du 26 février 2003 concernant les circuits et installations de sécurité.
Décret n° 7 3 1007 du 31 octobre 1973.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

tec

La Cathédrale est classée parmi les Etablissements Recevant du Public (ERP)
de type "V" (Etablissement de culte) de 3°™ catégorie.
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GENERALITES

3.2

Lorsque pour un matériel déterminé, les Normes prévoient l'attribution de la
marque nationale de conformité aux Normes NF U.S.E. ou NF ELECTRICITE
ou la marque U.S.E., il ne doit étre utilisé que du matériel de cette marque.

Si ces labels ne sont pas prévus, la qualité du matériel doit étre garantie par la
présentation d'un Proces-Verbal de conformité aux Normes délivré par un
Organisme habilité a cet effet.

Lorsqu'il n'existe aucune norme ou publication UTE concernant ce matériel,
celui-ci doit présenter toutes les qualités de solidité, de durée, de bon isolement
et de bon fonctionnement désirables. Il doit notamment répondre aux
Réglementations ou spécifications techniques générales ou fondamentales
concernant l'usage auquel il est destiné.

Note de calcul

L'Entreprise devra fournir une note de calcul des cébles conforme aux
prescriptions de la Norme NFC 15.100.

Cette note comprendra en particulier :

3 L'intensité de court-circuit en amont de la liaison.

(3 Les caractéristiques du disjoncteur de protection ainsi que son calibre
et son réglage.

(J Le courant d'emploi.
(J Le mode de pose.

(J La longueur des canalisations en fonction des chutes de tension
admissibles.

3 L'intensité de court-circuit en bout de la canalisation.
O La section des conducteurs.

DEGRES DE PROTECTION

Le choix des matériaux sera effectué en fonction des conditions d'utilisation
pour la nature et l'intensité du courant, qui déterminent :

(J Latension nominale.
(J La puissance nominale.
(3 Le courant nominal.
O La fréguence nominale.

Dans le cadre des valeurs normalisees des Normes en vigueur, et d'autre part,
en ce qui concerne les conditions d'installation, (température ambiante,
altitude) et les risques spécifiques des locaux d'utilisation qui déterminent :

(3 Les degrés de résistance mécanique (risques de choc, d'écrasement et
de perforation).

'I'ec 20 bis, avenue du Général Leclerc - 77330 Ozoir La Ferriere @ 09 80 67 76 10 Eo contact@pantec.fr



CATHEDRALE SAINT JEAN-BAPTISTE A AIRE-SUR-L'ADOUR 28
DCE - CCTP - Lot 04 Electricité et ventilation
Document remis en décembre 2024 - PP/SP - Dossier: 22 12 045

Indice : A février 2025

(J Les degrés de protection contre la pénétration des liquides et des
poussieres (risques de pénétration d'eau).

(3 Les degrés de protection contre la corrosion (risques d'action d'agents
chimiques et de vapeurs corrosives).

(3 Les degrés de protection contre I'incendie (risques de combustion, de
propagation du feu).

(J Les degrés de protection contre les dangers d'explosion (risques
d'explosion).

3.3 APPAREILLAGE

Le choix des degrés de protection mentionné au paragraphe précédent sera
effectué en fonction de la classification des locaux énoncés dans les tableaux
de la NFC 15.100.

Les interrupteurs commutateurs et télérupteurs seront d'une intensité nominale
de 10 A. Les prises de courant seront du type "Normalise 10/16 A"
estampillées confort avec alvéoles élastiques permettant I'utilisation de broches
de 4 m/m ou 4,8 m/m de diametre.

Tous les appareils encastrés seront munis d'une boite d'encastrement isolante.
Les plagues de recouvrement seront en matiere isolante moulées a chaud.

La fixation des socles de prises de courant par griffes est a proscrire.

La connexion de deux conducteurs dans la méme borne d'un appareil de
commande ou de connexion (repiquage) ne sera autorisée que si les bornes des
appareils ont été congues et dimensionnées a cet effet.

Les interrupteurs et les boutons-poussoirs encastrés seront obligatoirement a
fixation a vis (les fixations a griffes sont interdites).

Les organes de commande des locaux aveugles seront lumineux.

3.4 CABLES ET SUPPORTS

3.4.1 - Chemins de cables

Les chemins de céables recevront les cables de distribution verticale et
d’éclairage PC et force pour les distributions horizontales des circuits
terminaux avant leurs dérivations vers les circuits terminaux.

Les chemins de cables courants forts seront du type treillis soudé, les chemins
de cables courants faibles seront de type "Dalle perforée”, ils seront
dimensionnés pour laisser une réserve de 30 % disponible au moins. La finition
de la galvanisation sera de type "Z275".

Tous les chemins de cables seront reliés a la terre. La continuité de la terre
entre dalles devra étre assurée.
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Les cables seront posés a plat en une seule couche, sauf cas particuliers et
seront fixés par des attaches Rilsan tous les 2 m au moins sur les parcours
horizontaux, tous les metres sur les parcours verticaux.

3.4.2 - Détermination des canalisations

Ces canalisations seront calculées de fagon a limiter la chute de tension suivant
les prescriptions de la NFC 15.100, a savoir :

O 5 % pour les circuits prises de courant et force diverses.
(3 3 % pour les circuits éclairage.

D'une maniére générale, les sections minimales des cables U1000R2V seront
les suivantes :

Disjoncteur Section minimale Utilisation
10 A 1,5 mm? Eclairage
16 A 2,5 mm? PC 16 A
20A 4 mm?2 Boite terminale ou prise de courant 20 A
32 A 6 mm2 Boite terminale ou prise de courant 32 A

Leur section devra par ailleurs limiter I'échauffement produit par l'intensité du
courant suivant tableau de la NFC 15.100.

Les raccordements des conducteurs seront toujours effectués au moyen de
serrage par vis dans une enceinte isolante, les épissures étant formellement
interdites.

Les canalisations électriques seront indépendantes des autres canalisations
voisines. Par ailleurs, on devra éviter tout phénomeéne de condensation ou de
corrosion du fait de la proximité de canalisations d'autres fluides (fuel, eau,
etc...).

Les canalisations devront étre soit entierement accessibles et démontables, soit
exécutées de telle sorte que le remplacement des conducteurs soit toujours
possible. Dans ce but, les conduits seront dimensionnés suivant les
prescriptions de la NFC 15.100.

L'identification des canalisations sera assurée d'une part, par rapport aux autres
canalisations, et d'autre part, par les conducteurs d'une méme canalisation
suivant les couleurs suivantes :

O Neutre : Bleu clair.
(J Phase 1 : Rouge.

(J Phase 2 : Brun.

(J Phase 3 : Noir.

(J Conducteurs de protection - Vert Jaune.
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L'Entreprise du présent lot aura a sa charge, I'établissement de la note de calcul
sur la totalité des cables issus des armoires électriques afin d'estimer les
courants de court-circuit en bout de cables, de s'assurer que la nouvelle
installation garantira la protection des Personnes contre les contacts indirects,
et la conformité des protections existantes au regard des courants de court-
circuit.

3.4.3 - Cables et conduits

En regle générale, les cables seront de la série "U1000R2V" ou "CR1C1" pour
les courants forts, de la série "SYT" pour les courants faibles.

Les cables "U1000R2V" seront posés soit sous fourreaux IRL et colliers, soit
sous fourreaux acier, soit sur chemins de cables pour les lignes cheminant dans
les locaux techniques et circulations équipées de faux-plafonds, les fourreaux
seront maintenus par des fixations ayant une tenue au fil incandescent a
960°C, cette résistance a ’essai au fil incandescent également applicable pour
les dispositifs de dérivation et leur enveloppe.

Les cables de sécurité installés en dehors des Volumes Techniques Protégés
(VTP) seront du type "Résistant au feu" CR1 et fixés a l'aide de colliers
métalliques type "Atlas".

3.4.4 - Dérivations

Les dérivations se feront toujours par I’intermédiaire de bornes dans des boites
de dérivation. Les pontages d’appareil en appareil ne sont pas admis. Les boites
de dérivation seront installées dans les parties facilement accessibles aux
Exploitants et elles seront repérées de facon indélébile. 1l est rappelé que leur
implantation devra impérativement apparaitre sur les plans du Dossier des
Ouvrages Exécutés.

3.4.5 - Restitution des degrés coupe-feu

Les traversées de parois devront étre obturées en restituant leur degré coupe-
feu.

3.4.6 - Repérage des canalisations

Toutes les canalisations, quelle que soit leur nature, seront reperées coté tenant
et aboutissant ainsi que tout au long de leurs parcours par des étiquettes en
dilophane grave (ou systeme techniquement équivalent) fixées par colliers sur
les canalisations tous les 15 m.

Les principes de repérage ainsi que leur mise en ceuvre devront étre soumis a
I’approbation de la Maitrise d’ceuvre des le début de 1’opération.

3.5 APPAREILS D’ECLAIRAGE

Tous les foyers lumineux seront équipés d'appareils d'éclairage avec lampes
neuves et accessoires.
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Tous les appareils d’éclairage devront satisfaire a I’essai au fil incandescent a
850°C.

La pénétration des cables dans les luminaires devra étre réalisée par passe-
cables ou par presse-étoupe pour les appareils d’éclairage étanches.

Les faux-plafonds suspendus ne devront en aucun cas supporter le poids des
appareils d’éclairage, pour cela il sera prévu un accrochage a la structure
primaire par un moyen approprié (tiges filetées, filins acier, etc...).

3.6 GARANTIE DES MATERIELS

Les matériels a installer sur le site seront étudiés pour fonctionner 24h / 24h.
La garantie contractuelle sera d'un an a compter de la date de la réception de
I’ensemble de I’installation et porte sur I’ensemble des travaux, des matériels et
des logiciels mis en ceuvre.

Elle couvre tous les vices de matiére ou de fabrication, tous les défauts
d’installation ou anomalies de fonctionnement.

Sans aucun frais pour le Maitre d’ouvrage, cette garantie est totale et
comprend, en outre :

(J Le dépannage sur appel téléphonique.
(J L’échange des picces défectueuses.
3 Les frais de déplacement.

(J Les frais d’interventions et de subsistance du Personnel du
Constructeur.

En outre, pendant I’année de garantie, ’entretien est assuré intégralement et
gratuitement par le Constructeur, pieces et Main d’ceuvre, quelle que soit
I’intervention. D'autre part et dans le cadre de la maintenance préventive,
I'Entreprise devra exécuter deux visites annuelles avec fourniture d'un rapport
de visite. Au-dela de la premiére année, I’entretien sera assuré par un contrat
d’entretien. La période de garantie prend effet a I’issue de la phase de réception
des travaux, sans réserve.

Délai d’interventions pendant la période de garantie.

Les interventions pendant la période de garantie sont a réaliser dans les
4 heures ouvrées, du lundi au vendredi de 8 h 00 a 18 h 00. De plus, le Maitre
d’ouvrage peut en dehors des heures ouvrées, appeler le Service d’astreinte de
I’Entreprise pour permettre a ce Service de planifier une intervention dans les
meilleurs delais.

Si I’Entrepreneur n’a pas envoyé de personnel dans les délais impartis, les
ouvrages pourront étre réparés par le Maitre d’ouvrage ou son Représentant,
aux frais de I’Entrepreneur, indépendamment des dommages et intéréts, qui lui
seraient reclamés si le défaut de réparation cause un accident ou un préjudice.
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4.1 PROTECTION ELECTRIQUE DES CIRCUITS

Les protections des circuits seront assurées par des disjoncteurs
magnétothermiques, dont I'intensité nominale devra correspondre a la section
des conducteurs par application des tableaux de la NFC 15.100.

Il ne sera pas admis de changement de section ou de nature de canalisation sur
le parcours de celle-ci, ni des protections secondaires en dehors des armoires
divisionnaires.

4.2 COMMANDE ET SECTIONNEMENT

Les appareils de coupure unipolaire des circuits seront toujours montés sur le
conducteur de phase.

Il 'y aura un dispositif de sectionnement omnipolaire pour chaque circuit,
celui-ci comprenant un conducteur neutre indépendant des autres circuits.

4.3 PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS

La protection des Personnes contre les contacts directs avec les parties actives
sous tension sera assurée par la continuité de I'isolement.

Dans ce but, toutes les parties actives de I'appareillage ainsi que les appareils
de connexion (grilles, bornes, etc...) et les organes de protection seront équipés
par construction d'une isolation fonctionnelle.

Les canalisations et leurs pénétrations dans les boites d'encastrement et dans
I'appareillage seront réalisées de facon a assurer la continuité entre I'isolement
des cébles et des conduits et I'isolement fonctionnel des appareillages.

D'une maniére générale, aucune partie sous tension ne doit étre accessible
(essai au doigt d'épreuve) dans aucune partie des circuits en état de livraison,
toutes les piéces qui peuvent étre retirées sans l'aide d'un outil étant enlevées.

4.4 PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

La protection contre les contacts indirects sera assurée par la mise a la terre des
masses et des éléments conducteurs accessibles simultanément associés a
I'utilisation de dispositifs de protection a courant résiduel.

Dans ce but, toutes les prises seront équipées d'une broche de terre reliée a la
borne de terre de I'armoire divisionnaire par un conducteur de méme nature, et
de méme section que les conducteurs actifs.

Seront reliées a ce conducteur de protection : les huisseries métalliques, les
canalisations d'eau chaude, froide et de vidange, les canalisations de VMC,
climatisation, etc.., les broches de terre et les prises de courant installées dans
la piece.
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5 - ESSAIS
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5.1 CONTROLES ET VERIFICATIONS

En cours de travaux, chaque fois que cela est nécessaire, et a la fin des travaux,
le Maitre de 1’ouvrage ou son Représentant qualifi¢ procedera aux opérations
de controle et aux verifications qualitatives et quantitatives en présence de
I'Entrepreneur ou de son Représentant.

L'Entrepreneur procédera a ses frais, aux opérations de montage et de
démontage des appareils et des parties de [linstallation, qui seront
indispensables pour effectuer ces controles, mesures et essais.

5.2 ESSAIS D'ISOLEMENT

Les mesures seront effectuées en courant continu 550 Volts minimum pour le
réseau d’énergie et en courant 50 Volts pour les cables courants faibles.

Ces mesures seront effectuées d'une part entre les conducteurs de polarité
différente et d'autre part, entre tous les conducteurs réunis ensemble et la terre,
les appareils d'utilisation étant maintenus branchés, et les organes de
protection, de coupure et de sectionnement étant en position fermée.

La résistance d'isolement mesurée doit étre au moins de 1 000 Ohms, par
longueur de canalisations de 100 metres. La résistance d'isolement de chaque
appareil d'utilisation devra étre supérieure a 0,5 méga Ohms.

L'Entreprise adjudicataire du présent lot devra avant tout raccordement, le
contréle systématique de I'isolement des conducteurs des cables.

Ce contrlle sera réalisé cable par cable au moyen d'un appareil de contréle
adapté au type de liaison et mesurant, a tension nominale d'utilisation, la
résistance d'isolement entre :

(3 Conducteurs actifs (Ph).

(J Conducteur actif (Ph) et Neutre (N).

(J Conducteur actif (Ph) et conducteur de protection (Pe)
(3 Conducteur de protection (Pe) et Neutre (N).

Les cables défectueux installés dans le cadre des présents travaux seront
systématiquement remplaces.

5.3 ESSAIS DE L'EFFICACITE DES MESURES DE PROTECTION
CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

Ces essais comprennent :

O Vérification des sections, nature, connexion et continuité des
conducteurs de protection.

(3 Vérification du bon fonctionnement du dispositif de protection a
courant résiduel.
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5.4 VERIFICATIONS DES PROTECTIONS CONTRE LES
SURCHARGES ET LES COURTS-CIRCUITS

Comprenant les vérifications de calibre des dispositifs de protection en
fonction des caracteristiques et la nature des canalisations suivant tableau de la
NFC 15.100.

5.5 VERIFICATIONS DIVERSES

Comprenant les vérifications suivantes :

(J Le bon serrage des connexions en vue d'éviter les échauffements
anormaux.

O La qualité du matériel employé et sa conformité aux normes le
concernant lorsque de telles normes existent.

(J Les conditions de pose et dutilisation de [I'appareillage et des
canalisations.

5.6 ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

5.6.1 - Systéme de Sécurité Incendie

Tous les détecteurs feront l'objet d'essais individuels de bon fonctionnement
ainsi que toutes les fonctions de la centrale de détection.

Le Fabricant du matériel devra également exécuter a la charge de I'Entreprise
adjudicataire du présent lot, tous les essais nécessaires (point par point), et
fournir un Proces-Verbal de ces essais sans réserve.

L’Entreprise devra également prévoir a sa charge :

(J Les autocontréles du SDI et le renseignement des fiches
correspondantes.

(J Les autocontrbles du SMSI et le renseignement des fiches
correspondantes.

(J La participation aux essais de corrélation en présence du Maitre
d'ceuvre.

(J La réalisation des essais d'efficacité par foyer type. Les foyers types
sont ceux définis a I'annexe A de la Norme NFS 61.970.

5.6.2 - Caméras thermiques

Toutes les caméras thermiques feront I'objet d'essais individuels de bon
fonctionnement (qualité des images, transmission des images d'alarme sur un
site distant, connexion sur les images des cameras depuis un poste de
télésurveillance distant, etc...).
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5.6.3 - Vidéoprotection

Comprenant le contréle des fonctionnalités étendues du systéeme de
vidéoprotection.

Contrdle du bon fonctionnement des équipements :
(J Caméras.
(J Enregistrements.

Une attention toute particuliére sera portée sur la qualité des images sur les
moniteurs (absence d’interférence).

5.6.4 - PSE - Ventilation des combles

Contrdle des mesures de débit.

5.7 RECEPTION ET ESSAIS

Il convient de s'assurer en fin d'exécution de la bonne qualité technique et de la
conformité au cahier des charges d'installation.

Les opérations de réception incluses dans le délai contractuel de la réalisation
des travaux.

L'Entrepreneur avisera le Maitre d'ceuvre au moins 10 jours avant la date de
commencement des essais.

Il devra fournir tout le matériel nécessaire a I'exécution des essais et en
particulier les appareils de mesures. Ces appareils seront soumis a l'acceptation
du Maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur supportera également tous les frais de personnel des essais.

Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, I'Entrepreneur sera tenu
d'opérer dans le délai de huit jours, tous les remplacements, modifications,
réparations ou adjonctions nécessaires, le tout a ses frais.

Pendant la période de garantie, I'Entrepreneur est tenu de remplacer, a ses frais,
tous les élements qui seraient reconnus défectueux et de prendre a sa charge
tous les travaux annexes, consécutifs a ces remplacements qui devront
s'effectuer dans un délai le plus bref possible.

L'Entrepreneur demeurera responsable de tous les accidents qui pourront
résulter de la fabrication, de l'installation de ses appareils, ainsi que des
dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés par suite de ces accidents.

S'il survient, pendant le délai de garantie, une avarie dont la réparation
incombe a I'Entrepreneur, un Procés-Verbal circonstancié sera dresse et lui sera
notifié. S'il négligeait de faire la réparation dans le délai fixé, l'avarie serait
réparée d'office a ses frais.
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5.8 FORMATION

L’Adjudicataire a a sa charge la formation des Utilisateurs. Cette formation
sera réalisée par un Ingénieur du prestataire et aura lieu sur site.

Chaque séance de formation sera ciblée en fonction des compétences des
Intervenants correspondant a chacun des niveaux d’accés au systéme.
Le nombre de Participants a chaque session de formation sera égal ou inférieur
a 6.

Les supports de cours correspondant & chacun des niveaux de formation seront,
au préalable soumis a I’approbation du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre,
et modifiés éventuellement selon leurs observations.

Le Personnel travaillant en équipe, 1’étendue des prestations de formation sera
fractionnable, selon les convenances du Maitre d’ouvrage. Chaque session de
formation fera 1’objet d’un Proces-Verbal établi par I’Entreprise mentionnant la
date, le site, la durée, le contenu et les noms des Participants.
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6 - TRANCHE FERME - ELECTRICITE COURANTS
FAIBLES
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6.1 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

6.1.1 - Préambule

L'Edifice sera équipé d'un nouveau Systeme de Securité Incendie de
catégorie A comprenant principalement deux parties :

1. Un Systeme de Détection Incendie (SDI) de type "Adressable",
comprenant :

(J Un Equipement de Contr6le et de Signalisation (ECS).

(J Des Détecteurs Automatiques d’Incendie intégrant un Indicateur
d’Action.

(3 Des Déclencheurs Manuels.
(J Les cables et les supports.

2. Un Systéeme de Mise en Sécurité Incendie (SMSI) de type "Adressable"
comprenant :

(3 Un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) intégré a
I'ECS constitué :

% D’une Unité de Signalisation (US).

% D’une Unité de Commande Manuelle Centralisée (UCMC).
% D'une Unité de Gestion d’Alarmes (UGA).

% De matériels déportés.

(3 Des alarmes via les DS et les DL.
(3 L'arrét des moteurs de ventilation situes dans les combles.
(J Le transmetteur téléphonique.
(3 La téléecommande du CCF en combles.
(3 Les cables et supports.
Les VTP et les CTP nécessaires seront a la charge du présent lot.
6.1.2 - Fonctionnalités de la détection et asservissements incendie

Nous distinguerons deux types de détection, a savoir :

La détection manuelle sera assurée par des Déclencheurs Manuels (DM)
déclenchant une alarme restreinte au niveau de I'Equipement de Contrdle et de
Signalisation (ECS).

Fonctionnement

Le fait d'enfoncer la membrane, le Déclencheur Manuel transmettra une alarme
restreinte associée a une signalisation lumineuse, sur la facade du tableau
d'alarme.
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Dans la mesure ou l'alarme restreinte provoquee par un Déclencheur Manuel,
n'est pas acquittée apres une temporisation predéfinie, la centrale
d'asservissement déclenchera le processus d’évacuation.

Dans notre cas, la temporisation sera réglée a 0 seconde. L'évacuation sera
donc immédiate sur detection manuelle.

La détection automatique sera assurée par des Détecteurs Automatiques
d'Incendie (DAI) ponctuels.

Fonctionnement

Le Détecteur Automatique d'Incendie (DAI) transmettra une alarme restreinte
associéee a une signalisation lumineuse, sur la facade du tableau de signalisation
incendie.

Dans la mesure ou l'alarme restreinte provoquée par un Détecteur Automatique
d'Incendie n'est pas acquittée aprés une temporisation prédéfinie, la centrale
déclenchera le processus d’évacuation.

Dans notre cas, la temporisation sera réglée a 0 seconde.

6.1.3 - Equipement de Contrdle et de Signalisation et Centralisateur de
Mise en Sécurité Incendie associé

L'Equipement de Controle et de Signalisation (ECS) et son Centralisateur de
Mise en Sécurité Incendie (CMSI) seront installés dans la sacristie.

Ce tableau sera mis en réseau par un Bus de communication rebouclé de
sécurité. Ce Bus supportera les coupures et les court-circuits sans altérer les
données de communication, ni dégrader 1’exploitation.

Caractéristiques
(3 Systeme de detection adressable.

(J La face avant comportera :
% Un écran ou un afficheur a cristaux liquide.
& Les fonctions de commande de tests et de signalisation.
& Le clavier de commande.

(J Le panneau de signalisation comportant les alarmes, les commandes et
signalisations et les affichages sur écran.

(J Scrutation permanente des points.

(J Batteries 48 V ou 24 V pour une autonomie de 12 heures.
(J Bloc d’alimentation secteur.

(J Sortie RS422 pour liaisons sur micro-ordinateur.

(J Mémorisation des événements.

0 UGA.
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Caracteéristiques
(J Systéme adressable.
O Alimentation principale (230 V 50 Hz).
(J Alimentation secondaire (24 ou 48 V).
O Bus extensible.
(3 Sortie vers imprimante.

6.14 - Détecteurs Automatiques d'Incendie

Les détecteurs seront adaptés aux foyers du type "TF1 a TF5" de la Norme
EN 54-9 (fumées sombres a claires).

Ces détecteurs seront adressables individuellement et du type "Optique
auto-surveillé" signalant tous problémes au niveau de la chambre de mesure et
généreront trois niveaux d'événement, a savoir :

O Le dérangement.
(J L'encrassement des capteurs.
J L'alarme.

Tout événement provoquera une alarme a transmettre a I'équipement de
contréle et de signalisation et I'allumage de l'indicateur d'action du détecteur.

Les détecteurs seront du modele apparent embrochés sur socle fixe et
comprenant I'électronique associée assurant la détection et la remise en service
normal sans aucune intervention. Leur bon fonctionnement devra étre garanti
pour des conditions d’exploitation suivante :

(J Température ambiante :-25°C +80°C.
(3 Humidite relative maximum admissible  : 95 %
(J Mode de protection selon CEI . 1P 43.
(J Compatibilité électromagnétique élevée.
Un courant de repos permanent permettra la surveillance de la ligne.

Pour la validation des implantations des détecteurs, I’Entreprise respectera la
brochure 5655 du Journal officiel spécifique aux Marchés publics et la
NFS 61.970.

Afin de diminuer le taux d’alarme intempestive dans certains locaux, il devra
étre possible par simple programmation de paramétrer chaque point d’un
algorithme adapté aux conditions ambiantes dans lequel il se trouve.

IIs seront certifiés selon Normes NFS 61.950 et NFS 61.962, et estampillés
NF 508.

Localisation
3 Au droit de I'ECS/CMSI.
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(J La sacristie.

(3 Les salles de réunion.

(J L'accueil.

(J La salle capitulaire.

(3 Les espaces situés au-dessus des chapelles.
6.1.5 - Détecteurs multiponctuels
Comprenant I’installation de détecteurs multiponctuels.

Principe de fonctionnement du détecteur multiponctuel.

43

Indice : A février 2025

L’air ambiant de la zone surveillée est aspiré par une pompe via un réseau de
tuyauteries équipées de perforations a installer sur les volumes a surveiller.
Ce réseau de canalisations aboutit & un analyseur de particule qui transmettra

une alarme a I'ECS lorsque les seuils correspondants sont atteints.

L’installation comprendra :
(J Les canalisations.
O Les filtres a poussiére.
(J Les pompes d’aspiration.
O Les analyseurs de particule.

(J Les modules de signalisation.

O Les raccordements sur le Bus de communication du SDI.

J Les détecteurs multiponctuels seront certifiés NF et bénéficieront d’un

rapport d’associativité avec I’ECS.

(J De la méme maniére que pour les détecteurs ponctuels, les détecteurs

multiponctuels seront raccordés sur les Bus de détection.

Localisation

(J Les combles bas.

(3 Les combles hauts.
6.1.6 - Indicateurs d'Action
Sans objet.

6.1.7 - Déclencheurs Manuels

Les Déclencheurs Manuels (DM) seront disposés dans les étages a proximité

des escaliers et au rez-de-chaussée au droit des acces vers

Ils permettront de déclencher l'alarme.

I'extérieur.

Ces appareils seront a membrane déformante et a adressage individuel.
Dans ce boitier est implantée une carte électronique donnant I'adresse et la

localisation pour le tableau de signalisation.
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Ces boutons seront installés a 1,30 ml au-dessus du sol fini, le dispositif de
réarmement devra rester facilement accessible.

Au rez-de-chaussée et si le passage des cables s'avere difficile, il sera utilisé
des Declencheurs Manuels de type "Radio”. Au préalable, des essais de
couverture seront réalises.

6.1.8 - Diffuseurs Sonores

Les diffuseurs 2 tons seront d'un modéle "Apparent”. Leurs sons seront
conformes a la Norme Afnor NFS 32.001.

Les Diffuseurs Sonores seront installés a une hauteur minimale de 2,25 m.
En cas d'impossibilité, il sera installé un dispositif d'interposition.

6.1.9 - Diffuseurs lumineux
Le balcon de I'orgue sera équipé de Diffuseurs Lumineux (DL).
6.1.10 - Transmetteur téléphonique

Le transmetteur téléphonique GSM installé dans la sacristie permettra le report
téléphonique des alarmes.

Caractéristiques
O Transmetteur GSM.
O Alimentation secteur.
(J Alimentation secours (batterie).
3 4 lignes.
6.1.11 - Canalisations et supports

Tous les supports (fourreaux, chemins de cables, etc...) sont a la charge du
présent lot.

L’ensemble du céblage sera réalis¢ conformément aux spécifications de la
Norme NFC 15.100, NFS 61-932, des articles EL3, EL 7 8b, EC 15 81, EC 23
§1 et 2 de I’Arrété du 25 juin 1980, et CO 31 de I’Arrété du 02 février 1993
concernant le marquage "NF réaction au feu M1" des conduits et
renforcements PVC éventuels.

La fin d’une ligne non rebouclée sera signalée par un repére apposé sur le
dernier appareil raccordé sur la ligne. Les cables ou les conducteurs constituant
des boucles ou zones différentes peuvent étre groupés dans un méme conduit
réservé a ce seul usage. Aucune autre liaison électrique ne peut emprunter ce
conduit. Les conducteurs afférents a une méme boucle doivent emprunter un
méme conduit. Un conducteur ne peut pas &tre commun a plusieurs boucles.

Deux catégories de cables, conformes a la Norme NFC 32.070, peuvent étre
utilisees :

(J Catégorie C2 (non-propagateur de la flamme).
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(J Catégorie CR1 (résistant au feu).

Les jonctions, les dérivations et leurs enveloppes devront respecter les
spécifications de la Norme NFC 20.455, notamment un temps d’extinction
apres retrait de la source d’inflammation inférieur a 5 secondes.

Les liaisons entre éléments constituant le Systéme de Détection Incendie
(détecteurs, déclencheurs, I’équipement de contrdle et de signalisation) seront
assurées par un cable 2 conducteurs de 0,9 mm de diamétre sans écran de
catégorie C2.

Les liaisons entre éléments constituant le systeme de mise en sécurité incendie
seront assurées par des cables répondant aux exigences suivantes :

(J La section des conducteurs et la longueur maximale de la boucle ou de
la ligne seront telles que la chute de tension aux bornes des appareils
alimentés reste inférieure aux limites imposees par le Constructeur des
appareils, en régime de consommation maximale. Dans tous les cas, la
section ne sera pas inférieure a 1,5 mm? pour les cébles
monoconducteurs et 1 mm2 pour les cables multiconducteurs.

O Les cables utilisés seront de :

& Catégorie C2 (non-propagateur de flamme) genre SYS1,
HO7RNF, A05VVU, UI000R2V, etc...pour ceux constituant
des lignes ou portions de lignes répondant a un des criteres
suivants :

v/ Passage en cheminement technique protégé (gaines,
caniveaux ou vides coupe-feu).

v’ Cablage de Dispositifs Actionnés de Sécurité commandés
par manque de tension (sécurité positive) : ventouses par
exemple.

v" Dés pénétration dans la Zone de mise en Sécurité par les
Dispositifs Actionnés de Sécurité commandés-controlés
par la ligne considérée (Diffuseurs Sonores par exemple).

v' Catégorie CR1 dans tous les autres cas, notamment en cas
de commande par émission de courant.

Rappel

Les unités ou équipements ne pouvant étre intégrés au mateériel central, doivent
obligatoirement étre placés dans un Volume Technique Protégé (VTP) a la
charge du présent lot.

6.1.12 - Scénarios

Dans le Systeme de Sécurité Incendie, nous distinguerons les Zones de
Détection (ZD), les Zones de diffusion d'Alarme (ZA), les Zones de
Compartimentage (ZC) et les Zones de désenFumage (ZF).
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Zones de Détection (ZD)

Les Zones de Deétection regroupent les locaux ou les volumes dont les
Détecteurs Automatiques, Déclencheurs Manuels ou capteurs d’alarmes
diverses commandent une signalisation commune sur 1’Equipement de
Controle et de Signalisation.

Détecteurs Automatiques, Déclencheurs Manuels et capteurs d’alarmes
diverses doivent constituer des zones de détection spécifiques, la nature des
informations respectivement délivrées devant étre identifiée au niveau de
I’Equipement de Contrdle et de Signalisation.

Chaque compartiment ou secteur peut comporter une ou plusieurs Zones de
Détection, mais en aucun cas, une Zone de Détection peut étre commune a
plusieurs compartiments ou secteurs.

Le nombre maximum de détecteurs, déclencheurs, capteurs constituant une
Zone de Détection doit respecter les spécifications du Constructeur du matériel.

La détection sera assurée d'une part, par des détecteurs automatiques,
ponctuels, installés dans les espaces et d'autre part, par des Déclencheurs
Manuels.

Zones de diffusion d*Alarmes (ZA)

Les Zones de diffusion d’Alarmes englobent une ou plusieurs Zones de mise en
Securité.

Les Diffuseurs Sonores peuvent étre répartis, soit sur des lignes de
télécommande-contréle spécifiques, soit sur les voies de télecommande-
controle intéressant d’autres fonctions de mise en sécurité a condition qu’un
incendie affectant la diffusion de I’alarme dans une Zone de mise en Sécurité
ne puisse affecter la diffusion d’alarme dans les autres Zones de mise en
Securité.

Les alarmes d'évacuation seront assurées par des Diffuseurs Sonores (DS).

Zones de mise en Sécurité (ZS)

Les Zones de mise en Sécurité englobent une ou plusieurs Zones de Détection.
Les DAS (Dispositifs Actionnés de Sécurité : PCF, clapets, volets, extracteurs,
etc...) assurant la mise en sécurité sont répartis sur des lignes assurant leur
télécommande et leur controle.

Les lignes de télécommande-controle doivent étre congues de sorte qu’un
incendie affectant une fonction dans une Zone de mise en Sécurité ne puisse
affecter une autre fonction quelle que soit la Zone de mise en Sécurité.

Dans le cadre des présents travaux, les asservissements a partir du
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie seront les Diffuseurs Sonores.

6.1.13 - Formation des Utilisateurs

Le présent lot aura a sa charge la formation des Utilisateurs.
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Cette formation sera obligatoirement exécutée par le Fabricant du matériel de
sécurité incendie.

Les formations seront ciblées en fonction des compétences des Intervenants.
Nous distinguerons deux niveaux d'acces :

(J Le niveau 1 doit permettre a I'Utilisateur I'exploitation normale
du SSI, a savoir :

% Prise de connaissance des messages (alarmes, dérangements,
etc...) afin de pouvoir déterminer les actions a mener.

& Utilisation de I'historique.
& Inhibition d'un détecteur, d'une zone ou autres.

% Ete...
Durée de cette formation : 1 journée.

(J Le niveau 2 doit permettre a I'Utilisateur et moyennant un code
d'acces :
& D'ajouter ou de supprimer des points de détection et/ou
d'asservissement.

% De modifier l'affectation des ZD, ZC, ZF et ZA, suite a des
modifications de cloisonnements.

& De modifier les corrélations.

% De modifier les plans.
Durée de cette formation : 1 journée.

6.2 CAMERAS THERMIQUES DE SECURITE INCENDIE

Le Systeme de Sécurité Incendie (SSI) décrit ci-dessus sera complété par un
systeme de détection assuré par des caméras double spectre a installer dans les
combles.

6.2.1 - Caméras
Caractéristiques caméras bi spectre (thermique et optique)
(J Module thermique
& Résolution : 256 x 192p
& Angle de vue :90° x 65° (Hxv)
% Focale : 2,1 mm
& Ecart de température : - 20°C a +150° C
(J Module optique
% Résolution : 2 688 x 1 520

& Compression vidéo : H265 / H264 / MJPEG
% Angle de vue :117° x 70° (Hxv)
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% IR :jusqu'a 15 m
(3 Autres caractéristiques
& IP: 67
& Interface réseau : RJ45
% POE : oui
& Température de fonctionnement : -20°C a +60°C
& Référence : 2TD2628-D
% Marque : Kikvision ou équivalent

6.2.2 - Cables et supports
Comprenant :

() Les liaisons entre les caméras et le switch assurées par des cables

permettant de supporter des applications certifiées jusqu'a 500 Mhz.
IIs seront utilises pour le transport d'information VDI (Voix /
Données / Images) sous forme numérique.
Les cables seront du type "4 paires" (F/FTP 100 Ohms) catégorie 6A,
entre les caméras et le switch pour la transmission de données et
pouvant supporter sur 90 ml des applications classe Ea a 500 MHz.
(F/FTP : Ecran genéral par feuillard aluminium / paires écrantées par
un feuillard aluminium).

(3 La liaison en cable fibre optique multimode 50/125 um a gradient
d'indice LSZH, longueur d'onde bi-fenétre 850 nm et 1 300 nm,
structure serrée avec une gaine zéro halogéne (LSZH).

La capacité des cables sera de 4 fibres.

La catégorie de la fibre sera du type "OM4".

Ces fibres seront raccordées sur des connecteurs SC-PC/SC-PC.

Ces connecteurs auront une atténuation moyenne de 0,1 dB et seront
installés dans le NRV.

6.2.3 - Switch

Le switch 16 voies pour caméra IP (POE) sera a installer au niveau des
combles.

6.24 - Enregistreur NVR
L'enregistreur NVR sera installé & proximité du TGBT.
Caractéristiques
(J Module Wifi : oui
O Qualité de I'image : 4 Mp
(J Format de compression : H265+ / H265 / H264+ / H264
(J Stockage : 6 TB
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6.2.5 - Box internet

Hors Marché. A la charge du Maitre d'ouvrage.

6.3 SYSTEME DE PROTECTION D'ARMOIRE ELECTRIQUE

Ce systéme a installer dans I'armoire cloches sera destiné a la détection précoce
et a I'extinction automatique dans I'armoire.

Il comprendra :

(J Une centrale assurant d'une part, la détection automatique par
aspiration et d'autre part, le pilotage de I'extinction automatique a
I'intérieur du volume de I'armoire.

(J Un extincteur (argon / azote).

(3 Les canalisations d'aspiration

6.4 VIDEOPROTECTION

6.4.1 - Généralité

Le systeme de vidéoprotection permettra la surveillance de certaines zones
sensibles, et notamment les passages obligés a l'aide de caméras.

Le systéme de vidéoprotection comprendra :
(J Les équipements de captation assurés par les caméras.
(3 Les matériels de transmission (cable cuivre catégorie 6A).
O Le switch.

6.4.2 - Application

L'Entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge linstallation de
I'application sur les matériels du Maitre d'ouvrage (téléphone, tablette, micro,
etc...), permettant :

(J D'assurer l'interface graphique.

(J La gestion sur plans avec icdnes des caméras.
(J La gestion des paramétrages.

(J La gestion des commutations.

(J La gestion des cycles.

(J La gestion des télécommandes.

O Etc...
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6.4.3 - Logiciels

Les logiciels permettront d'enregistrer et de piloter les flux d'informations,
et notamment :

(J La détection de mouvement.
(J La compression vidéo (H264).
(J La visualisation des images.

(3 L'ouverture vers d'autres produits ou systemes par exemple le contréle
d'acces.

(3 De stocker les images.

(J D'effacer automatiquement les images enregistrées selon la périodicité
autorisée par 1’ Arrété préfectoral.

(J De programmer la surveillance de points sensibles ou de passages
obligés et enregistrer ces images.

(3 De rechercher rapidement les événements enregistrés.

(3 De programmer des seéquences, des rondes automatiques et des pré
positionnements des caméras mobiles en cas de détection d’ouverture
de portes.

(O D'enregistrer numeériqguement les informations permettant de
déterminer a tout moment, d’une séquence vidéo sa date, son heure et
I’emplacement de la caméra.

(J D'exporter des enregistrements d’images sur clef USB ou autres
supports.

() De transférer des images sur un réseau numérique externe ou interne
sans complément de matériel (hors logiciel).

(J De limiter 1’accés aux commandes et a I’extraction de données aux
seules personnes autorisées par un code d’acces.

O D'identifier et historier les opérations effectuées sur le systeme en
fonction des codes d’acces.

J De masquer numériquement des parties d’images a la vision ou a la
relecture (par exemple : cas du domaine privée).

(J La cartographie.
(J La gestion des événements et des alarmes.
Fonctionnalités du logiciel

J Le logiciel devra permettre la définition compléte des droits d'acces
par profil. (Connexions autorisées sur horaires, restriction d'acces et
d'utilisation de fonctionnalités dans une méme application, etc...).
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(3 Les fonctionnalités de paramétrage devront permettre :
& L'acces au systeme depuis n'importe quel point du réseau.

% La gestion centralisée de la totalité des paramétrages des
équipements connectés sur le systeme.

& Les restrictions suivant le profil a I'accés ou aux fonctionnalités
de paramétrage de la supervision et la relecture.
D'autre part, les modifications des parametres des flux vidéo ne
doivent en aucun cas influencer les parameétres d'affichage et
d'enregistrement des autres flux.

(3 L'ensemble des données vidéo (événements, alarmes historiques,
etc...) sera stocké dans une base de données standard.

6.4.4 - Switch

Le switch sera installé dans la sacristie.

6.4.5 - Enregistreur

Il s'agit des cartes SD insérées dans les caméras.
6.4.6 - Moniteurs

Sans objet.

6.4.7 - Caméras

Il sera utilisé des caméras sous protocole IP.

Toutes les caméras seront du type "Jour/Nuit" avec filtre infrarouge, ce qui
permettra de transmettre des images en couleur lorsque le niveau d'éclairement
est satisfaisant et en noir et blanc lorsque le niveau d'éclairement est
insuffisant. La bascule pourra étre automatique ou manuelle.

Toutes les caméras comporteront une détection d'activité réglable par le
logiciel.

En fonction de leur lieu de pose, les caméras seront équipées de supports
adaptés et de protection contre les reflets, les contre-jours et les risques de
pénétration d'eau et d'humidité.

Les caméras fixes intérieures seront du type "D6me antivandale™.
Caractéristiques
(J Capteur : CCD - 1/3".
(J Résolution : 1 280 x 960 a 25 IPS.
3 Hluminateur : a led infrarouge intégrée (portée : 15 ml).
O Sensibilité : 0,02 lux a F1.2.

(J Objectif : Vari-focal, f 2,8-11 mm / F1.4, angle 70° (horizontal) et 41°
(vertical).
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(J Modes de compression : H264, MPEG4 et M-JPEG.
O Interface Ethernet : 10/100 Base-T.
Localisation

3 [ Voir implantation sur les plans.

Sans objet.
6.4.8 - Cables et supports
Comprenant I'ensemble des cables et supports entre les caméras et le switch.
Chaque caméra recevra deux cébles, a savoir :
(J Un cable U1000R2V pour I'alimentation.
(3 Un céble 4 paires catégorie 6A pour le réseau.

Dans le cas ou il serait utilisé des caméras "POE", seul le cable multipaire
serait utilise.

6.4.9 - Affichage d'information au public

Le Public doit étre informé de I'existence d'un systéme de vidéoprotection sur
le site. Le présent lot aura donc a sa charge la fourniture et la pose de panneaux
d'information du Public.
(J Dimensions approximatives :
% 500 mm x 500 mm.

(J Pictogramme :
% Représentant une caméra.

J Texte:
% "Nous vous informons que I'Etablissement est équipé d'un

systeme de vidéo-surveillance" loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée et décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié.

Avant de lancer la fabrication de ces panneaux d'information, le présent lot
devra soumettre a I'approbation du Maitre d'ouvrage une maquette.

6.4.10 - Analyse fonctionnelle

L'analyse fonctionnelle est a réaliser par I'Entreprise du présent lot et a valider
par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage.

6.4.11 - Administratives

Pour le respect de la vie privée en matiere de la surveillance et I'enregistrement
vidéo et conformément a la Reglementation actuellement en vigueur,
I'Entreprise du présent lot devra établir un dossier en vue de I'obtention de
l'autorisation d'installer le systeme de vidéo-surveillance tel que décrit dans le
présent CCTP. Ce dossier comprendra entre autres, le dossier de plans avec
I'implantation des caméras associees aux images de prise de vue des caméras.
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7 - TRANCHE OPTIONNELLE - ELECTRICITE
COURANTS FORTS
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7.1 ORIGINE DES PRESTATIONS

Pour ce qui concerne les installations électriques de la cathédrale, I'origine des
prestations sera I'armoire électrique générale située dans la sacristie.

Pour ce qui concerne les installations électriques de la partie trésor (EQ voir la
localisation sur les plans), l'origine des prestations sera le nouveau
branchement a créer dans le cadre des présents travaux.

7.2 BRANCHEMENT

Lors des travaux de réfection des installations électriques de la partie trésor,
le comptage situé dans la salle capitulaire a été abandonné et les installations
électriques ont été reprises a partir du TGBT de la cathédrale.

Aujourd'hui, il a été décidé que les installations électriques de cathédrale et du
trésor seraient alimentées par deux branchements distincts. Aussi, le présent lot
aura a sa charge le raccordement des installations de la partie trésor a partir
d'un nouveau branchement.

Ce branchement sera de type "Tarif bleu".
Les travaux a la charge du présent lot comprendront :

(3 Les démarches administratives auprés du Distributeur local d'énergie
électrique pour I'obtention du nouveau branchement.

(J La fourniture et la pose du coffret de branchement.
(J La pose du tableau de comptage.

(3 Le coffret de protection.

(J L'embase téléreport.

(J Le disjoncteur de branchement et le tableau de comptage seront
installés dans la salle capitulaire (ancien emplacement).

(J Un cable U1000R2V 2 x 25 mm? entre le disjoncteur de branchement
et I'armoire électrique. Ce cable sera installé dans les menuiseries de la
salle capitulaire pour atteindre l'accueil.

7.3 DEPOSE ET EVACUATION

Tout le matériel électrique existant devenu hors service dans le cadre des
présents travaux sera démonté par le présent lot et mis a la disposition du
Maitre d'ouvrage.

Le matériel jugé inexploitable par le Maitre d'ouvrage sera évacué aux
décharges par le présent lot.
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Matériels a déposer dans le cadre des présents travaux

(J Les appareils d'éclairage de la cathédrale, y compris les platines
d'alimentation ferromagnétique situées dans les espaces de culte et
dans les combles, a I'exception des lustres et des appliques de style.

(J Dans les combles :

& Les boites de raccordement équipées de platines d'alimentation
ferromagnétique, y compris ces mémes matériels fixés
directement sur les murs et les ballasts.

& Les cables inutilisés.

& Les cables et les supports devenus hors service du fait du
remplacement des appareils d'éclairage.

% Les boites de raccordement qui devront étre remplacées par des
boites offrant une meilleure protection contre I'incendie et autant
que faire se peut diminuer en nombre.

% Les cables VGV d'alimentation des lustres.
& Les treuils des lustres.

7.4 ALIMENTATION ELECTRIQUE DU TABLEAU CHCEUR

Lors des travaux de réfection dans I'avant-chceur et le cheeur, il a été relevé la
présence d'un cable 5 G 16 mm2 qui pourrait étre issu des combles.

Ce cable et sous réserve du contrdle de son niveau d'isolement, et bien que
surdimensionné, pourrait étre réutilisé pour alimenter le tableau cheeur.
Toutefois, et dans I'immédiat, le présent lot devra prévoir un cable U1000R2V
5 G 6 mm?2 ayant comme origine le TGBT situé dans la sacristie et comme
aboutissant le tableau chceur.

7.5 ARMOIRES ELECTRIQUES

75.1 - Modification de I'Armoire électrique générale

L'armoire électrique alimente actuellement la majeure partie des installations
électriques terminales de la cathédrale, et notamment :
(J Les circuits d'éclairage
% Entrée.
& Voites cheeur et stalles cul du four.
% Retable autel.
& Tableaux autels chapelles.
% Sanctuaire.
% Vodtes latérales.
% Oriel fonds baptismaux.
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% Lustres latéraux Nord.

% Lustres latéraux Sud.

% Annexes escalier / sanitaire.
% Accueil.

% Voltes chapelle célébrant.
% Voltes transepts autel célébrant.
% Vodtes nef.

% Orgue.

% Lustres nef.

% Lustres transept (n° 1).

% Lustres transept (n° 2).

& Lustres absidioles (n° 1).

& Lustres absidioles (n° 2).

& Lustres absidioles (n° 3).

& Lustres absidioles (n° 4).

% Sacristie.

(3 Les circuits de prises de courant
% Chapelle transept.
& Sonorisation cheeur.
% Lanterneaux nef.
% Annexes sanitaires.
& Chapelle d'hiver / accueil.

(3 Les circuits de chauffage
% Chauffage sol accueil.
% Chauffage sol chapelle d'hiver.
& Chauffage sol sacristie.
& Convecteur sanitaires.
% Convecteur accueil.
% Convecteur annexe (n° 1).
% Convecteur annexe (n° 2).
% Convecteur sacristie.
& Convecteur sacristie (oratoire).

(J Les alimentations des coffrets divisionnaires
& Tableau électrique étage.
& Tableau électrique trésor.
% Tableau cloches.
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J Les alimentations diverses
% Orgue.
% Commande orgue.
% Centrale incendie.
% Ventilation Mécanique Contrélée (VMC).
%, Chauffe-eau.

Cette armoire comprend également en facade les commandes des appareils
d'éclairage ainsi qu'un tableau synoptique qui permet de localiser les circuits
d'éclairage "en" et "hors" service.

L'armoire électrique générale existante sera modifiée par le présent lot pour
tenir compte d'une part, du remaniement des protections et des organes de
commande existantes et d'autre part, I'ajout de protections et d'organes de
commandes complémentaires, y compris I'extension de tolerie si besoin.

Les départs principaux des circuits d'éclairage seront équipés de protections
différentielles.

Les départs des circuits de prises de courant seront équipés de disjoncteurs
bipolaires plus protections différentielles haute sensibilité 30 mA. (L 'utilisation
de protections tétrapolaires haute sensibilité est a proscrire).

Toutes les protections divisionnaires seront assurées par des disjoncteurs
magnétothermiques de chez Schneider, d'un pouvoir de coupure suffisant.

L'Entreprise veillera a I'équilibrage des phases.

L'armoire électrique sera a équiper d'un parafoudre conforme aux Normes
NFC 15.100 et NFC 61.740.

La sécurité sera assurée par la liaison de toutes les masses métalliques et
éléments conducteurs a la terre par des conducteurs de protection raccordés a
une borne de terre. Les portes seront équipées d'une liaison équipotentielle par
tresse souple en cuivre munie de cosses d'extrémité.

La sécurité des Personnes sera assurée par la mise hors portée de toutes les
parties sous tension a l'intérieur de I'armoire sur sa face avant, de facon a
permettre toutes interventions nécessaires sur l'appareillage sans risque
d'accident de Personnes.

Les parties sous tension seront isolées, aucune partie active ne devra étre
accessible. Pour cela, des plastrons isolants devront étre installés devant les
jeux de barres et bornes des gros départs (contacteurs, etc...).

Tout l'appareillage extérieur et intérieur sera soigneusement repéré par des
étiquettes en dilophane grave. Toute la filerie et les bornes seront repérées par
des embouts numérotés. Ces indications devront correspondre a celles portées
sur les plans et schemas a fournir en cing exemplaires avec I'armoire (DOE) et
un exemplaire dans le porte-plan de I'armoire.
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La protection des Personnes contre les contacts indirects sera assurée par des
dispositifs différentiels a courant résiduel. L'Entreprise veillera a assurer les
sélectivités verticales et des circuits nécessaires pour qu'un défaut d'isolement
au niveau d'un circuit terminal n'entraine pas la disjonction générale de
I'ensemble des circuits du méme type.

Tous les départs seront effectués sur jeu de borne en partie basse ou en partie
haute de lI'armoire.

Dans tous les locaux pouvant recevoir plus de 50 Personnes ou comportant
deux circuits d'allumage, l'installation doit étre congue de fagon que la
défaillance d'un foyer lumineux ou la coupure du circuit terminal qui lI'alimente
n'ait pas pour effet de priver intégralement le local d'éclairage Normal.
Pour cela, ils seront protégés par :

(3 Plusieurs dispositifs différentiels contre les contacts indirects.
(3 Plusieurs protections divisionnaires contre les surintensités.

Dans les locaux de plus de 50 personnes, une partie des commandes de
I'éclairage normal devra étre inaccessible au Public.

Les installations desservant les locaux non accessibles au Public doivent étre
commandées et protégées indépendamment de celles desservant les locaux
accessibles au Public.

Modifications a apporter dans l'armoire

O Le remplacement de l'interrupteur de coupure générale.

O La modification des départs au regard de la réorganisation des circuits
d'éclairage.

O Le remplacement des protections tétrapolaires équipées de protections
différentielles haute sensibilité dédiées aux prises de courant par des
protections dépourvues de différentiel et le remplacement des
protections bipolaires dédiées aux prises de courant par des
protections bipolaires équipées de blocs différentiels haute sensibilité,
ceci afin d'améliorer la sélectivité aux niveaux des circuits.

Le dépoussierage des mateériels en armoire.
Le repérage des circuits.
Le remplacement du tableau de télécommande.

Le remplacement du synoptique.

Q a o

L'ajout a prévoir dans I'armoire :

& Les disjoncteurs de protections des nouveaux circuits d'éclairage
(bandeaux led en corniche et au-dessus des éléments menuisés
de l'avant cheeur et du cheeur).

& Le tableau de télécommande.

& Un disjoncteur 2 x 32 A / 300 mA pour la protection du tableau
cheeur.
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O L'installation d'un détecteur d'échauffement des cables comprenant :
& Le détecteur (PowerLogic HeatTag).

% La passerelle (Panel server)
Matériel de chez Schneider ou équivalent.

(3 Autres actions & mener : Le controle par thermographie infrarouge de
I’ensemble des équipements ainsi que la levée des anomalies.
Ce contrble aura pour principal objet de déceler tous les
échauffements anormaux (écrous mal serrés, contacts défectueux,
défauts de sertissage et surcharge thermique sur les appareils).

(J La mise a jour du schéma.

Le fait d'avoir regroupé plusieurs circuits d'éclairage sous une seule commande
(E2 voir chapitre "Petit appareillage” pour plus de détails) nécessitera
I'installation de télérupteurs de puissance.

Au regard des modifications importantes a apporter a l'armoire électrique,
I'Entreprise pourra proposer la fourniture et la pose d'une nouvelle armoire
électrique.

7.5.2 - Tableau chceur
Le tableau se présentera dans un coffret équipé d'une porte.

Il recevra les protections des nouveaux circuits de prises de courant situés dans
le cheeur.

Composition du tableautin
(J Un interrupteur général 2 x 32 A.
(3 Trois disjoncteurs 2 x 16 A/ 30 mA "PC".
(J Un disjoncteur 2 x 16 A/ 30 mA "baie de sonorisation".
(J Un disjoncteur 2 x 10 A/ 30 mA "en attente".

CABLES ET SUPPORTS

7.6.1 - Rappel du périmétre des travaux

En ce qui concerne les installations existantes, I'objectif est d'améliorer la
protection contre les risques d'incendie des cables, des supports et des boites de
raccordement situés dans I'emprise des combles.

Les cables de distribution terminale assurant les liaisons entre les combles et
les appareils d'éclairage seront conservés.

Pour ce qui concerne la nouvelle céblerie terminale, il s'agit des céables
d'alimentation des bandeaux led & installer au niveau des corniches.
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7.6.2 - Particularités des installations électriques situées dans I'avant-
cheeur et le cheeur

Des travaux de réfection des sols et des éléments menuisés ont été réalises dans
I'avant cheeur et le cheeur.

Durant cette phase, des travaux d'électricité ont été effectués.
Il s'agissait principalement de profiter de la dépose et de la repose des matériels
et des matériaux pour incorporer des fourreaux et des cables. Ces cablages en
attente correspondent aux reperes (de 1 a 7) indiqués sur le plan.

La totalité de ces cables aboutissent actuellement dans la niche technique.

Désignation des liaisons

Repeére Origine Aboutissant Section Note(s)

1 Niche technique Boite de raccordement en haut des boiseries 3G 1,5 mm? N=2

2 Niche technique Boite de raccordement au-dessus de la porte 5G1,5mm?2

3 Niche technique Prise 2 x 16 A + T dans la trappe au sol 3G 2,5mm?2

4 Niche technique Prise 2 x 16 A + T dans la trappe au sol 3G 2,5mm?2

5 Niche technique Prise 2 x 16 A + T dans la trappe au sol 3G 2,5mm?2

6 Niche technique Boite de raccordement en haut des boiseries 3G 15mm?2 N =

7 Niche technique Boite de raccordement en haut des boiseries 3G 15mm? N =

Pour ces liaisons, I'Entreprise aura a sa charge :
(3 Les raccordements des nouveaux bandeaux led sur les repéres 1,6 et 7.
(J Le raccordement du BAES sur le repére 2.

(J Les raccordements de ces liaisons sur le bornier de puissance du
tableau cheeur.

Les alimentations des bandeaux led prendront leur origine sur le TGBT.
Pour ce faire, le présent lot devra prévoir deux cables UL000R2V 3 G 1,5 mm?
ayant comme origine le TGBT et comme aboutissant le tableau chceur.

7.6.3 - Chemins de cables

Les chemins de cables recevront les cables de distribution principale et
secondaire avant leurs dérivations vers les circuits terminaux.

Les cables seront fixés par des attaches Rilsan tous les 2 metres au moins sur
les parcours horizontaux, tous les meétres sur les parcours verticaux.
Les chemins de cables seront galvanisés a chaud.

Les chemins de cables seront dimensionnés pour laisser une réserve de 50 %
disponible au moins.

Les cébles seront poses a plat en une seule couche, sauf cas particuliers.
Tous les chemins de cables seront reliés a la terre. La continuité de la terre
entre dalles devra étre assurée.
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Tous les cables actuellement installés en torons, aprés dépose des cables
devenus hors service, seront installés sur des chemins de cables. A la fin des
travaux, plus aucun cable ne sera installé en volant ou fixé a la charpente.

7.6.4 - Dérivations

Toutes les boites de raccordement situées dans les combles seront remplacées.
Leur nombre sera réduit autant que faire se peut.

Toutes les nouvelles boites de dérivation seront résistantes au feu.
Caracteéristiques

(J Type : "Résistant au feu™ a 960°C.

(J Conforme a la Norme NFS 61.937.

O IP : 56.

(J Entrées et sorties de cables : par presse étoupe résistant au feu avec
filetage.

Les bornes de raccordement seront également remplacées par des bornes de
connexion automatique permettant une jonction sécurisée entre les cables ou
les fils suivant le cas.

7.6.5 - Cables
Tous les cables seront du type "U1000R2V" ou "CR1" suivant le cas.

7.7 PETIT APPAREILLAGE

Le petit appareillage existant sera conservé en I'état.
Dans les étages, et notamment :
() L'escalier d'acces aux combles (c6té chapelle des saintes reliques),
(3 L'escalier d'acces aux combles a partir du niveau orgue,
(J Les combles bas,
(3 Les espaces des niveaux intermediaires,
(J Les combles haut,

le petit appareillage sera du type "Apparent” référence "Plexo" de
chez Legrand ou équivalent.

La sacristie sera équipée d'un nouveau tableau de télécommande permettant la
mise "en" et "hors" service des circuits d'éclairage des espaces recevant du
Public.

Désignation des commandes

(3 Voites cheeur + stalles cul du four.
O Retable autel.

(J Tableaux autel chapelles et appliques.
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O Sanctuaire.

(J Vodtes latéraux Nord et Sud.

(3 Latéraux Nord et Sud.

(J Voites chapelles, transept, chceur célébrant et nef.
O Orgue.

(3 Lustres nef, transept et absidioles.

(J Bandeaux led des chapelles (N = 5).

In fine, nous distinguerons trois scénarios, a savoir :

62
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(3 L'éclairage liturgique qui sera assuré par les lustres et les appliques.

(J L'éclairage statuaire et de l'autel qui sera assuré par des projecteurs

installés en applique et au niveau des chapiteaux.

(J L'éclairage de mise en valeur architecturale qui sera assuré par des
projecteurs led principalement installés sur les murs et les chapiteaux
et des bandeaux led installés sur toute la longueur des corniches.

Particularité des installations électriques dédiées a l'orgue

Les installations électriques dédiées au fonctionnement de l'orgue devront
pouvoir étre mises en et hors service par I'Organiste. Pour ce faire, le présent
lot devra prévoir la fourniture, la pose et le raccordement d'un sectionneur de
puissance a installer a proximité de la porte d'acces depuis I'escalier a I'orgue.

Particularité des installations d'éclairage situées dans les combles

Une commande située sur le TGBT permettra de mettre hors tension la totalité

des circuits d'éclairage situés dans les combles.

7.8 APPAREILS D’ECLAIRAGE

Les nouveaux projecteurs seront installés en lieu et place des appareils
d'éclairage existants. Leurs caractéristiques seront différentes selon I'objet ou la

surface a mettre en lumiere (murs, statues, vodtes, tableaux, etc...).

Aussi, le choix de la puissance des sources et les faisceaux seront validés apres

essais sur site.
Caractéristiques

(J Marque : Epsilon ou équivalent
(J Référence : Wesel

O Source : 9, 14 ou 24 W

(J Faisceaux :19°, 36° ou 60°

(J Température de couleur : 3 000 k
aIP:20
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(3 Type de pause : sur patere

(3 Couleur : noir ou blanc au choix de I'Architecte

O IRC: 90

(3 Durée de vie : 50 000 heures
Les corniches seront équipées de bandeaux led a éclairage asymétrique.
Caractéristiques

(J Marque : Targetti ou équivalent

(J Référence : Lightwaves wall washer

(3 Optique : réflecteur asymétrique

(3 Source : 30 led/m

0 RA:90

(J Température de couleur : 3 000 k

O IP: 67
y compris les drivers 24 VVdc (dimmables de 0 a 100 %) et les fixations.
Les escaliers et les combles niveau bas seront équipés de hublots led 18 W

associes a des détecteurs de présence référence "Roca switch” de chez Eva
lighting ou équivalent.

Les combles hauts seront éclairés par des projecteurs led référence "led
floodlight™.
Caractéristiques

(J Source lumineuse : led.
(3 Puissance : 30 W.
(73 Degré IP : 65.
(J Température de couleur : 3 000 k
(J Durée de vie : 50 000 heures
O Angle : 120°
Nous distinguerons deux types de pose :

1. Sur mat (H : 2,30 ml au-dessus du plancher des passerelles) pour
I'éclairage des passerelles des combles. Ces méats prendront appui sur
les chemins de cables et les garde-corps des passerelles.

2. En applique sur les murs.

Les suspensions de la sacristie et de I'oratoire seront conservées. Seules les
lampes fluorescentes compactes seront remplacées par des sources led.
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Les réglettes fluorescentes du local annexe a I'oratoire (accueil des Pelerins)
seront remplacées par des réglettes led référence "IN90" de chez Iguzzini ou
équivalent.

Les spots encastrés dans le local situé au 1°" étage de I'espace sacristie seront
conservés. Seules les lampes fluorescentes compactes seront remplacées par
des sources led.

Les systéemes de levage des lustres seront remplacés par des treuils manuels.

Les lampes des lustres et des appliques de style seront remplacées par des
sources led.

7.9 ECLAIRAGE DE SECURITE

L’éclairage de sécurité sera réalisé avec des luminaires autonomes.
L'éclairage de sécurité doit permettre, lorsque I'éclairage normal est défaillant :

(J L'évacuation sdre et facile des Occupants vers I'extérieur.

(J Les manceuvres intéressant la sécurité et l'intervention des secours.
L'éclairage d'évacuation sera installé :

(J Aux sorties et issues de secours.

(J A chaque changement de direction.

(J A chaque obstacle.

(3 Aux sorties des salles et des locaux.
Cet éclairage d'évacuation sera réalisé par des BAES d'évacuation :

(3 45 Im - 1 h équipés de sources lumineuses a led sans maintenance.

) A tres faible consommation d'énergie.

3 1P43 - IKO07.

(3 Débrochables.

(3 Certifiés NF environnement.

(J Equipés de batterie Ni-MH a faible impact sur I'environnement.

(J Fonctionnement en mode adressable.

(J Equipés d'étiquettes de signalisation d'évacuation visibles a 20 m,
positionnables et recyclables répondant aux principales indications
d'évacuation.

L'éclairage de sécurité assuré par des BAES existants sera étendu dans les
escaliers et dans les combles.

En complément des BAES indiqués sur les plans, le présent lot aura a sa charge
le remplacement des BAES existants hors service (N = 6).
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En atténuation des dispositions de [larticle EC8 du reglement de
sécurité, I'Etablissement ne devrait pas étre équipé d'un éclairage d'ambiance
(article V8).

Toutefois, ce type d'équipement a déja été installé au niveau de la tribune.
Il s'agit peut-étre d'une demande de la Commission de sécurité. Aussi, nous
prévoirons le remplacement de cette installation par des BAES 1 000 lumens

de derniére geneération.
Marque : "Altiled" de chez Kaufel ou équivalent.

Le cablage sera réalisé en cable UL1000R2V 5 G 1,5 mm2,

7.10 ALIMENTATIONS FORCES DIVERSES

Comprenant :

(J Le céble CR1 3 G 2,5 mm? ayant comme origine le TGBT
et comme aboutissant 'ECS/CMSI, y compris le disjoncteur 2 x 20 A/
30 mA a installer dans le TGBT et la mise a jour du schéma
(alimentation a reprendre en amont de la coupure générale).

(J Deux cables U1000R2V 3 G 2,5 mm? ayant comme origine le TGBT
et comme aboutissant les dispositifs d'éloignement ultrasonique.
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8 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
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8.1 VENTILATION DES COMBLES

Chaque compartiment des combles sera équipé d'une installation de ventilation
distincte.

L'extraction sera effectuée au moyen des grilles pour conduits circulaires et
associees a des registres de réglage manuel en acier galvanise.

Les amenées d'air s'effectueront naturellement par les passages libres existants
en toiture et dans les murs.

Les caissons d'extraction de marque Aldes type "Easy Vec C4" ou équivalent
seront poses sur chaise antivibratile en combles pour refouler I'air en toiture par
I'intermédiaire de sorties de toiture et composeés principalement chacun :

(J D'un caisson en tble galvanisée de forte épaisseur avec capot assemblé
par vis et ouie de refoulement protégé par un grillage.

(J D'un moto ventilateur a action, simple ouie d'aspiration, roue en téle
galvanisée mastic en bout d'arbre moteur.

(J D'un moteur monophasé asynchrone avec sonde thermique pour

signalisation.
N° du caisson = Débit en m®/h
1 3000
2 2500
3 4000
4 1000
5 4000

Les réseaux de gaines seront de section circulaire, réalisés en tble galvanisée
agrafée en spirale et comprendront un silencieux amont/aval.

A l'aspiration et au refoulement de chaque caisson, il sera installé un piége a
sons de la longueur minimum de 0,6 m et de diametre adapté.

Les gaines seront supportées par systeme type "Mupro" ou équivalent, colliers
type "Spiro" avec écrou soudé M8 et garniture insonorisante apportant une
isolation phonique de 18 dB (A) en moyenne. Le présent lot devra egalement
prévoir a sa charge la mise en peinture intérieure et extérieure des deux
derniers métres de la gaine de rejet (couleur : noir) de chaque extracteur.

Le présent chapitre comprendra également les alimentations électriques des
moteurs de ventilation des combles, y compris les protections en armoire.

Chaque moteur de ventilation sera équipé d'une coupure de proximité.

Chaque caisson de ventilation sera commandé individuellement par un
thermostat a installer dans I'ambiance. Ce qui permettra au moteur de
ventilation de se mettre en fonctionnement qu'a partir d'une température de
consigne.
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Un arrét d'urgence ventilation sera installé & proximité du TGBT.

En ce qui concerne le moteur n° 1 et au droit de la pénétration du rejet dans le
compartiment, le présent lot devra prévoir la fourniture, la pose et le
raccordement d'un Clapet Coupe-Feu (CCF).

Caractéristique du CCF
Il devra étre agrée coupe-feu 1 heure par le CSTB ou CTICM et
comprendra :

(J Une lame pivotante étanche constituée par une @me en silicates.

(3 Une virole en tble galvanisée.

(3 Un levier de déclenchement manuel.

(J Un indicateur de position apparent.

(3 Un dispositif de réarmement.

(J Un contact de fin et début de course (report de signalisation).

(J Un systeme de déclenchement par fusible thermique (calibré a 70°C).
(J Une signalisation visuelle de position.

Son implantation devra permettre au passage des conduits d’assurer la
continuité coupe-feu ou pare-flamme de la paroi. Il possédera son propre
supportage, lui assurant la stabilité nécessaire au feu.

Le mode de raccordement avec les conduits s’effectuera par emboitements ou
par brides avec mastic d’étanchéité.

Il devra convenir aux pressions des circuits aérauliques sur lesquels il sera
installé (basse ou haute pression).

Le Clapet Coupe-Feu sera piloté par le CMSI et équipé d'un moteur de
réarmement (la bobine et le moteur de réarmement restent a la charge du
présent lot).

La commande du Clapet Coupe-Feu se fera par émission de courant a partir du
CMSI.

L’Entrepreneur de présent lot devra :

(J La liaison de commande réalisée en cable CR1 depuis le module
déporté situé a proximité.

(3 La liaison de signalisation de la position ouverte et fermee du clapet
réalisée en cable SYT-1 paire 9/10°™ par position depuis le module
déporté a proximite.

(3 Les liaisons en cable pour la télécommande du CCF.

(J Le raccordement des contacts de position.

(J Les liaisons en cable pour la signalisation de la position du clapet
(ouvert et fermé).
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O La fourniture, la pose et le raccordement du boitier d'interface a
installer a proximité du CCF.

O Les alimentations et les raccordements du moteur de réarmement,
y compris le commutateur a clef.
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