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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

1.2.1 INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

1.2.1.1 Branchement électrique

1.2.1.1.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft 1,00

1.2.1.1.2
> Pour location mensuelle du matériel et entretien pendant la durée 

des travaux tous corps d'état
Mois 10,00

1.2.1.1.3 > Pour dépose et repli en fin de travaux Ft 1,00

1.2.1.2 Branchement d'eau

1.2.1.2.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft 1,00

1.2.1.2.2
> Pour location mensuelle du matériel et entretien pendant la durée 

des travaux tous corps d'état
Mois 10,00

1.2.1.2.3 > Pour dépose et repli en fin de travaux Ft 1,00

1.2.1.3 Baraques de chantier

1.2.1.3.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft 1,00

1.2.1.3.2
> Pour location et maintien pendant la durée des travaux tous corps 

d'état
Mois 10,00

1.2.1.3.3 > Pour dépose, repli et remise en état en fin de chantier Ens 1,000

1.2.1.4 Bureau de chantier

1.2.1.4.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft 1,00

1.2.1.4.2
> Pour location mensuelle du matériel et entretien pendant la durée 

des travaux tous corps d'état
Mois 10,00

1.2.1.4.3 > Pour dépose et repli en fin de travaux Ft 1,00

1.2.1.5 Sanitaires de chantier

1.2.1.5.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft 1,00

1.2.1.5.2
> Pour location et maintien pendant la durée des travaux tous corps 

d'état
Mois 10,00

1.2.1.5.3 > Pour dépose, repli et remise en état en fin de chantier Ft 1,00

1.2.1.6 Entretien de la base vie

1.2.1.6.1 > Base vie pour chantier Mois 10,00

1.2.1.7 Baraques d'entreprise

1.2.1.7.1 > À charge de chacun des lots P.M.

1.2.1.8 Panneau de chantier

1.2.1.8.1 > Pour fourniture, amenée à pied d'œuvre et installation U 1,00

1.2.1.8.2 > Pour dépose/repose entre les deux tranches Ft 1,00

1.2.1.8.3 > Pour entretien pendant la durée des travaux tous corps d'état U/M 10,000

1.2.1.9 Clôture de chantier

1.2.1.9.1 > Pour amenée à pied d'œuvre et installation M2 74,00

1.2.1.9.2
> Pour location mensuelle du matériel et entretien pendant la durée 

des travaux tous corps d'état
M²/M 740,000

1.2.1.9.3 > Pour dépose et repli en fin de travaux M2 74,00

1.2.1.9.4 > Plus-value pour portail de chantier intégré à la clôture U 1,00

1.2.1.10 Aire de stockage

1.2.1.10.1 > Exécution selon C.C.T.P. M2 50,00

1.2.1.11 Détection incendie provisoire

1.2.1.11.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft 1,00

1.2.1.11.2 > Pour location mensuelle et entretien Mo 9,00

1.2.1.11.3 > Pour dépose et repli en fin d'intervention Ft 1,00

1.2.2 ÉCHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

1.2.2.1 Dispositif d'accès aux combles depuis l'extérieur
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1.2.2.1.1 Échafaudages en matériel 40*49

1.2.2.1.1.1 - Vertical de pied (surface approximative : 85.00m²)

1.2.2.1.1.1.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft 1,00

1.2.2.1.1.1.2 > Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux Mois 9,00

1.2.2.1.1.1.3 > Pour dépose et repli en fin de chantier Ft 1,00

1.2.2.1.1.2 - Prenant appui sur couverture (surface approximative : 25.00m²)

1.2.2.1.1.2.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft 1,00

1.2.2.1.1.2.2 > Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux Mois 9,00

1.2.2.1.1.2.3 > Pour dépose et repli en fin de chantier Ft 1,00

1.2.2.1.2 Sapine d'approvisionnement

1.2.2.1.2.1 > Pour amenée du matériel et installation ML 15,00

1.2.2.1.2.2
> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des 

travaux
ML/M 135,00

1.2.2.1.2.3 > Pour dépose et repli en fin de travaux ML 15,00

1.2.2.1.3 Point de levage

1.2.2.1.3.1 > Pour amenée du matériel et installation U 1,00

1.2.2.1.3.2
> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des 

travaux
U/M 9,000

1.2.2.1.3.3 > Pour dépose et repli en fin de chantier U 1,00

1.2.2.1.4 Escalier d'accès

1.2.2.1.4.1 > Pour amenée du matériel et installation ML 14,00

1.2.2.1.4.2
> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des 

travaux
ML/M 126,00

1.2.2.1.4.3 > Pour dépose et repli en fin de travaux ML 14,00

1.2.2.1.5 Bardage en tôle

1.2.2.1.5.1 > Pour amenée à pied d'œuvre et installation M2 40,00

1.2.2.1.5.2
> Pour location et entretien pendant la durée des travaux tous 

corps d'état
M2/Mo 360,00

1.2.2.1.5.3 > Pour dépose et repli en fin d'intervention M2 40,00

1.2.2.1.5.4 > Plus-value pour portail de chantier intégré au bardage U 1,00

1.2.2.1.6 Emmaillotage

1.2.2.1.6.1
> Mise en place de filets de protection petites mailles (Surface 

approximative : 245.00m²)
Ft 1,00

1.2.2.1.7 Parapluie en tôle

1.2.2.1.7.1 - En surélévation des échafaudages

1.2.2.1.7.1.1 > Pour amenée du matériel et installation M2 125,00

1.2.2.1.7.1.2 > Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux M²/M 1 125,000

1.2.2.1.7.1.3 > Pour dépose et repli en fin de chantier M2 125,00

1.2.2.1.7.2 - Pour parties rampantes (charpente + bardage)

1.2.2.1.7.2.1 > Pour amenée du matériel et installation M2 90,00

1.2.2.1.7.2.2
> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous 

corps d'état
M2/Mo 810,00

1.2.2.1.7.2.3 > Pour dépose et repli en fin de travaux M2 90,00

1.2.2.1.8 Échelle de meunier

1.2.2.1.8.1 > Exécution selon C.C.T.P. U 2,00

1.2.2.1.9 Plancher de garantie
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1.2.2.1.9.1
> Pour amenée du matériel, installation, location et entretien 

pendant la durée des travaux, dépose et repli en fin de chantier
M2 80,00

1.2.2.2 Échafaudages en matériel 40*49

1.2.2.2.1 - Vertical de pied, à l'extérieur

1.2.2.2.1.1
. Au-devant de la façade Est pour les salles 3 & 4 - (surface 

approximative : 160.00m²)

1.2.2.2.1.1.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft 1,00

1.2.2.2.1.1.2
> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous 

corps d'état
Mois 1,00

1.2.2.2.1.1.3 > Pour dépose et repli en fin de chantier Ft 1,00

1.2.2.2.1.2
. Travées d'accès pour les exutoires de la façade Nord du bras Nord 

du transept   - (surface approximative : 70.00m²)

1.2.2.2.1.2.1 > Pour dépose/repose à nouvel emplacement Ft 1,00

1.2.2.2.1.2.2
> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous 

corps d'état
Mois 1,00

1.2.2.2.1.3
. Travée d'accès à la toiture du bas-coté Sud (surface 

approximative : 25.00m²)

1.2.2.2.1.3.1 > Pour dépose/repose à nouvel emplacement Ft 1,00

1.2.2.2.1.3.2
> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous 

corps d'état
Mois 1,00

1.2.2.2.1.4
. Travée d'accès à la toiture du bas-coté Nord (surface 

approximative : 25.00m²)

1.2.2.2.1.4.1 > Pour dépose/repose à nouvel emplacement Ft 1,00

1.2.2.2.1.4.2
> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous 

corps d'état
Mois 1,00

1.2.2.2.2 - Prenant appui sur toiture

1.2.2.2.2.1

. Sur la toiture du bas-coté Sud au droit mur gouttereau de la nef y 

compris retour au droit de l'élévation Ouest du bras Sud  du 

transept (surface approximative : 210.00m²)

1.2.2.2.2.1.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft 1,00

1.2.2.2.2.1.2
> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous 

corps d'état
Mois 2,00

1.2.2.2.2.1.3 > Pour dépose et repli en fin de chantier U 1,00

1.2.2.2.2.2
. Sur la toiture du bas-coté Nord au droit des murs gouttereaux de 

la nef (surface approximative : 155.00m²)

1.2.2.2.2.2.1 > Pour dépose/repose à nouvel emplacement Ft 1,00

1.2.2.2.2.2.2
> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous 

corps d'état
Mois 1,00

1.2.2.3 Bardage en tôle

1.2.2.3.1 > Pour amenée à pied d'œuvre et installation M2 70,00

1.2.2.3.2 > Pour dépose/repose à nouvel emplacement M2 70,00

1.2.2.3.3
> Pour location et entretien pendant la durée des travaux tous 

corps d'état
M2/Mo 210,00

1.2.2.3.4 > Pour dépose et repli en fin d'intervention M2 70,00

1.2.2.3.5 > Plus-value pour portail de chantier intégré au bardage U 5,00

1.2.2.4 Emmaillotage

1.2.2.4.1
> Mise en place de filets de protection petites mailles (surface 

approximative : 505.00m²)
Ft 1,00

1.2.2.5 Plancher de garantie
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1.2.2.5.1
> Pour amenée du matériel, installation, location et entretien 

pendant la durée des travaux, dépose et repli en fin de chantier
M2 104,00

1.2.2.6 Moyens d'investigation

1.2.2.6.1 > Exécution selon C.C.T.P. Ft 1,00

1.2.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.2.3.1 Constat d'état des lieux

1.2.3.1.1 > Exécution selon C.C.T.P. pour l'ensemble des zones d'intervention Ft 1,00

1.2.3.2 Dépose de protection grillagée

1.2.3.2.1 > Exécution selon C.C.T.P. M2 5,00

1.2.4 LES OUVRAGES EN GRÈS

1.2.4.1 Les reprises en grès neuf

1.2.4.1.1 Fourniture de grès neuf

1.2.4.1.1.1 - Grès de pays

1.2.4.1.1.1.1 > Pour ouvrages courants M3 0,500

1.2.4.1.2 Taille de grès neuf provenant du débit des blocs

1.2.4.1.2.1 > Sur parement uni UTPU 3,50

1.2.4.1.2.2 > Sur parement mouluré UTPM 1,00

1.2.4.1.3 Pose de grès neuf en blocs

1.2.4.1.3.1 > Morceau uni & mouluré en toutes conditions M3 0,500

1.2.4.1.4
Dépose de grès par refouillement, abattage, évidement en toutes 

conditions

1.2.4.1.4.1 > Grès de l'édifice M3 0,500

1.2.4.2 Les reprises en grès vieux

1.2.4.2.1 Dépose de grès en conservation

1.2.4.2.1.1 > Uni et mouluré en toutes conditions M3 0,250

1.2.4.2.2 Retailles des lits et joints sur grès vieux

1.2.4.2.2.1 > Exécution selon C.C.T.P. M3 0,100

1.2.4.2.3 Repose de grès vieux

1.2.4.2.3.1 > Uni et mouluré en toutes conditions M3 0,250

1.2.4.3 Les parements en grès conservé

1.2.4.3.1 Nettoyage par brossage

1.2.4.3.1.1 > Sur parements unis M2 15,00

1.2.4.3.1.2 > Sur parements moulurés M2 5,00

1.2.4.3.2 Rejointoiement sur grès vieux en place

1.2.4.3.2.1 > Sur parements unis M2 15,00

1.2.4.3.2.2 > Sur parements moulurés M2 5,00

1.2.5 LES PAREMENTS EN MAÇONNERIE

1.2.5.1 Les arases

1.2.5.1.1 Reprise d'arase en maçonnerie

1.2.5.1.1.1 > Maçonnerie de moellon hourdée au mortier de chaux M3 2,850

1.2.5.1.2 Démolition de maçonnerie

1.2.5.1.2.1
> Démolition à la massette et au poinçon de maçonneries, compris 

toutes précautions au droit des parties conservées
M3 2,850

1.2.5.1.3 Relancis

Sous-Total HT de ÉCHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES

Sous-Total HT de LES OUVRAGES EN GRÈS
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1.2.5.1.3.1
> Relancis en moellons fournis compris refouillement préalable 

nécessaire
U 40,00

1.2.5.1.4 Moellons neuf

1.2.5.1.4.1 > Fourniture de moellons durs neufs et apport à pied d'œuvre M3 1,500

1.2.5.1.5 Confortation des maçonneries internes

1.2.5.1.5.1 > Coulis de mortier de chaux liquide exécuté par gravité Kg 750,000

1.2.5.1.6 Rejointoiement

1.2.5.1.6.1
> Rejointoiement en mortier de chaux sur maçonnerie compris 

dégarnissage préalable des joints
M2 34,00

1.2.5.1.7 Chape d'arase

1.2.5.1.7.1
> Chape d'arase en mortier de chaux compris calfeutrement de 

sablière
M2 150,00

1.2.5.2 Les élévations

1.2.5.2.1 Piochement de vestige d'enduit et/ou dégarnissage des joints

1.2.5.2.1.1
> Piochement d'enduit compris dégarnissage des joints en toutes 

conditions
M2 65,00

1.2.5.2.2 Reprises en maçonnerie

1.2.5.2.2.1
> Maçonnerie de moellon dur ordinaire à 1 ou 2 faces alignées, 

hourdée au mortier de chaux
M3 1,600

1.2.5.2.2.2 > Maçonnerie de brique foraine, hourdée au mortier de chaux M3 0,400

1.2.5.2.3 Refouillement pour reprise

1.2.5.2.3.1 > Refouillement dans la maçonnerie à la massette et au poinçon M3 1,500

1.2.5.2.4 Relancis

1.2.5.2.4.1
> Relancis en matériaux fournis compris refouillement préalable 

nécessaire
U 25,00

1.2.5.2.5 Matériaux neufs

1.2.5.2.5.1 > Fourniture de moellons durs neufs et apport à pied d'œuvre M3 0,800

1.2.5.2.5.2 > Fourniture de brique foraine fournie et apport à pied d'œuvre M3 0,200

1.2.5.2.6 Confortation des maçonneries internes

1.2.5.2.6.1 > Coulis de mortier de chaux liquide exécuté par gravité Kg 340,000

1.2.5.2.7 Rejointoiement

1.2.5.2.7.1 > Exécution selon C.C.T.P. M2 65,00

1.2.6 MESURES CONSERVATOIRES

1.2.6.1
> Étaiement en bois loué pour pose, location pendant la durée des 

travaux, dépose et repli en fin de chantier
M3 1,500

1.2.7 TRAVAUX DIVERS

1.2.7.2 Exutoire

1.2.7.2.1 > Exécution selon C.C.T.P. U 17,00

1.2.7.3 Tube à clés

1.2.7.3.1 > Exécution selon C.C.T.P. U 2,00

1.2.7.4 Tranchée d'encastrement

1.2.7.4.1 > Exécution selon C.C.T.P. ML 10,00

1.2.7.5 Fourreaux

1.2.7.5.1 > Exécution selon C.C.T.P. ML 10,00

1.2.7.7 Plan d'évacuation

1.2.7.7.1 > Mise à jour des plans d'évacuation de la Cathédrale Ft 1,00

Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS

Sous-Total HT de LES PAREMENTS EN MAÇONNERIE

Sous-Total HT de MESURES CONSERVATOIRES

5/6



N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

1.2.1 INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

1.2.1.1 Branchement électrique

1.2.1.1.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft 1,00

1.2.1.1.2
> Pour location mensuelle du matériel et entretien pendant la durée 

des travaux tous corps d'état
Mois 10,00

1.2.1.1.3 > Pour dépose et repli en fin de travaux Ft 1,00

1.2.1.2 Branchement d'eau

1.2.1.2.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft 1,00

1.2.1.2.2
> Pour location mensuelle du matériel et entretien pendant la durée 

des travaux tous corps d'état
Mois 10,00

1.2.1.2.3 > Pour dépose et repli en fin de travaux Ft 1,00

1.2.1.3 Baraques de chantier

1.2.1.3.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft 1,00

1.2.1.3.2
> Pour location et maintien pendant la durée des travaux tous corps 

d'état
Mois 10,00

1.2.1.3.3 > Pour dépose, repli et remise en état en fin de chantier Ft 1,00

1.2.1.4 Bureau de chantier

1.2.1.4.2
> Pour location mensuelle du matériel et entretien pendant la durée 

des travaux tous corps d'état
Mois 10,00

1.2.1.4.3 > Pour dépose et repli en fin de travaux Ft 1,00

1.2.1.5 Sanitaires de chantier

1.2.1.5.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft 1,00

1.2.1.5.2
> Pour location et maintien pendant la durée des travaux tous corps 

d'état
Mois 10,00

1.2.1.5.3 > Pour dépose, repli et remise en état en fin de chantier Ft 1,00

1.2.1.6 Entretien de la base vie

1.2.1.6.1 > Base vie pour chantier Mois 10,00

1.2.1.7 Baraques d'entreprise

1.2.1.7.1 > À charge de chacun des lots P.M.

1.2.1.8 Panneau de chantier

1.2.1.8.3 > Pour entretien pendant la durée des travaux tous corps d'état U/M 10,000

1.2.1.8.4 > Pour dépose et transport retour en fin de chantier U 1,00

1.2.1.9 Clôture de chantier

1.2.1.9.1 > Pour amenée à pied d'œuvre et installation M2 74,00

1.2.1.9.2
> Pour location mensuelle du matériel et entretien pendant la durée 

des travaux tous corps d'état
M²/M 740,000

1.2.1.9.3 > Pour dépose et repli en fin de travaux M2 74,00

1.2.1.9.4 > Plus-value pour portail de chantier intégré à la clôture U 1,00

1.2.1.10 Aire de stockage

1.2.1.10.1 > Exécution selon C.C.T.P. M2 50,00

1.2.1.11 Détection incendie provisoire

1.2.1.11.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft 1,00

1.2.1.11.2 > Pour location mensuelle et entretien Mo 9,00

1.2.1.11.3 > Pour dépose et repli en fin d'intervention Ft 1,00

1.2.2 ÉCHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

1.2.2.1 Dispositif d'accès aux combles depuis l'extérieur

1.2.2.1.1 Échafaudages en matériel 40*49

1.2.2.1.1.1 - Vertical de pied (surface approximative : 85.00m²)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un système de sécurité incendie / 

recoupement des volumes

LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

Tranche Optionnelle

Sous-Total HT de INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER
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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT
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1.2.2.1.1.1.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft 1,00

1.2.2.1.1.1.2 > Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux Mois 9,00

1.2.2.1.1.1.3 > Pour dépose et repli en fin de chantier Ft 1,00

1.2.2.1.1.2 - Prenant appui sur couverture (surface approximative : 25.00m²)

1.2.2.1.1.2.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft 1,00

1.2.2.1.1.2.2 > Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux Mois 9,00

1.2.2.1.1.2.3 > Pour dépose et repli en fin de chantier Ft 1,00

1.2.2.1.2 Sapine d'approvisionnement

1.2.2.1.2.1 > Pour amenée du matériel et installation ML 15,00

1.2.2.1.2.2
> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des 

travaux
ML/M 135,00

1.2.2.1.2.3 > Pour dépose et repli en fin de travaux ML 15,00

1.2.2.1.3 Point de levage

1.2.2.1.3.1 > Pour amenée du matériel et installation U 1,00

1.2.2.1.3.2
> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des 

travaux
U/M 9,000

1.2.2.1.3.3 > Pour dépose et repli en fin de chantier U 1,00

1.2.2.1.4 Escalier d'accès

1.2.2.1.4.1 > Pour amenée du matériel et installation ML 14,00

1.2.2.1.4.2
> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des 

travaux
ML/M 126,00

1.2.2.1.4.3 > Pour dépose et repli en fin de travaux ML 14,00

1.2.2.1.5 Bardage en tôle

1.2.2.1.5.1 > Pour amenée à pied d'œuvre et installation M2 40,00

1.2.2.1.5.2
> Pour location et entretien pendant la durée des travaux tous 

corps d'état
M2/Mo 360,00

1.2.2.1.5.3 > Pour dépose et repli en fin d'intervention M2 40,00

1.2.2.1.5.4 > Plus-value pour portail de chantier intégré au bardage U 1,00

1.2.2.1.6 Emmaillotage

1.2.2.1.6.1
> Mise en place de filets de protection petites mailles (Surface 

approximative : 245.00m²)
Ft 1,00

1.2.2.1.7 Parapluie en tôle

1.2.2.1.7.1 - En surélévation des échafaudages

1.2.2.1.7.1.1 > Pour amenée du matériel et installation M2 125,00

1.2.2.1.7.1.2 > Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux M²/M 1 125,000

1.2.2.1.7.1.3 > Pour dépose et repli en fin de chantier M2 125,00

1.2.2.1.7.2 - Pour parties rampantes (charpente + bardage)

1.2.2.1.7.2.1 > Pour amenée du matériel et installation M2 90,00

1.2.2.1.7.2.2
> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous 

corps d'état
M2/Mo 810,00

1.2.2.1.7.2.3 > Pour dépose et repli en fin de travaux M2 90,00

1.2.2.1.8 Échelle de meunier

1.2.2.1.8.1 > Exécution selon C.C.T.P. U 2,00

1.2.2.1.9 Plancher de garantie

1.2.2.1.9.1
> Pour amenée du matériel, installation, location et entretien 

pendant la durée des travaux, dépose et repli en fin de chantier
M2 80,00

1.2.2.2 Échafaudages en matériel 40*49
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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un système de sécurité incendie / 

recoupement des volumes

LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

Tranche Optionnelle

1.2.2.2.1 - Vertical de pied, à l'extérieur

1.2.2.2.1.5
. Au-devant de la façade Est pour les salles 1 & 2 - (surface 

approximative : 165.00m²)

1.2.2.2.1.5.1 > Pour amenée du matériel et installation Ft 1,00

1.2.2.2.1.5.2
> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous 

corps d'état
Mois 1,00

1.2.2.2.1.5.3 > Pour dépose et repli en fin de chantier Ft 1,00

1.2.2.2.1.6
. Travées d'accès pour les exutoires du chevet  (surface 

approximative : 140.00m²)

1.2.2.2.1.6.1 > Pour dépose/repose à nouvel emplacement Ft 1,00

1.2.2.2.1.6.2
> Pour location mensuelle et entretien pendant la durée des travaux tous 

corps d'état
Mois 1,00

1.2.2.3 Bardage en tôle

1.2.2.3.1 > Pour amenée à pied d'œuvre et installation M2 42,00

1.2.2.3.2 > Pour dépose/repose à nouvel emplacement M2 75,00

1.2.2.3.3
> Pour location et entretien pendant la durée des travaux tous 

corps d'état
M2/Mo 126,00

1.2.2.3.4 > Pour dépose et repli en fin d'intervention M2 42,00

1.2.2.3.5 > Plus-value pour portail de chantier intégré au bardage U 6,00

1.2.2.4 Emmaillotage

1.2.2.4.2
> Mise en place de filets de protection petites mailles (surface 

approximative : 190.00m²)
Ft 1,00

1.2.2.6 Moyens d'investigation

1.2.2.6.1 > Exécution selon C.C.T.P. Ft 1,00

1.2.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.2.3.1 Constat d'état des lieux

1.2.3.1.1 > Exécution selon C.C.T.P. pour l'ensemble des zones d'intervention Ft 1,00

1.2.3.2 Dépose de protection grillagée

1.2.3.2.1 > Exécution selon C.C.T.P. M2 10,00

1.2.4 LES OUVRAGES EN GRÈS

1.2.4.1 Les reprises en grès neuf

1.2.4.1.1 Fourniture de grès neuf

1.2.4.1.1.1 - Grès de pays

1.2.4.1.1.1.1 > Pour ouvrages courants M3 2,000

1.2.4.1.2 Taille de grès neuf provenant du débit des blocs

1.2.4.1.2.1 > Sur parement uni UTPU 32,00

1.2.4.1.3 Pose de grès neuf en blocs

1.2.4.1.3.1 > Morceau uni & mouluré en toutes conditions M3 2,000

1.2.4.1.4
Dépose de grès par refouillement, abattage, évidement en toutes 

conditions

1.2.4.1.4.1 > Grès de l'édifice M3 0,250

1.2.4.2 Les reprises en grès vieux

1.2.4.2.1 Dépose de grès en conservation

1.2.4.2.1.1 > Uni et mouluré en toutes conditions M3 0,250

1.2.4.2.2 Retailles des lits et joints sur grès vieux

1.2.4.2.2.1 > Exécution selon C.C.T.P. M3 0,100

1.2.4.2.3 Repose de grès vieux

Sous-Total HT de ÉCHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES
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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un système de sécurité incendie / 

recoupement des volumes

LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

Tranche Optionnelle

1.2.4.2.3.1 > Uni et mouluré en toutes conditions M3 0,250

1.2.4.3 Les parements en grès conservé

1.2.4.3.1 Nettoyage par brossage

1.2.4.3.1.1 > Sur parements unis M2 35,00

1.2.4.3.1.2 > Sur parements moulurés M2 3,00

1.2.4.3.2 Rejointoiement sur grès vieux en place

1.2.4.3.2.1 > Sur parements unis M2 35,00

1.2.4.3.2.2 > Sur parements moulurés M2 3,00

1.2.5 LES PAREMENTS EN MAÇONNERIE

1.2.5.1 Les arases

1.2.5.1.1 Reprise d'arase en maçonnerie

1.2.5.1.1.1 > Maçonnerie de moellon hourdée au mortier de chaux M3 2,600

1.2.5.1.2 Démolition de maçonnerie

1.2.5.1.2.1
> Démolition à la massette et au poinçon de maçonneries, compris 

toutes précautions au droit des parties conservées
M3 2,600

1.2.5.1.3 Relancis

1.2.5.1.3.1
> Relancis en moellons fournis compris refouillement préalable 

nécessaire
U 50,00

1.2.5.1.4 Moellons neuf

1.2.5.1.4.1 > Fourniture de moellons durs neufs et apport à pied d'œuvre M3 1,300

1.2.5.1.5 Confortation des maçonneries internes

1.2.5.1.5.1 > Coulis de mortier de chaux liquide exécuté par gravité Kg 700,000

1.2.5.1.6 Rejointoiement

1.2.5.1.6.1
> Rejointoiement en mortier de chaux sur maçonnerie compris 

dégarnissage préalable des joints
M2 30,00

1.2.5.1.7 Chape d'arase

1.2.5.1.7.1
> Chape d'arase en mortier de chaux compris calfeutrement de 

sablière
M2 122,00

1.2.5.2 Les élévations

1.2.5.2.1 Piochement de vestige d'enduit et/ou dégarnissage des joints

1.2.5.2.1.1
> Piochement d'enduit compris dégarnissage des joints en toutes 

conditions
M2 55,00

1.2.5.2.2 Reprises en maçonnerie

1.2.5.2.2.1
> Maçonnerie de moellon dur ordinaire à 1 ou 2 faces alignées, 

hourdée au mortier de chaux
M3 3,000

1.2.5.2.2.2 > Maçonnerie de brique foraine, hourdée au mortier de chaux M3 0,700

1.2.5.2.3 Refouillement pour reprise

1.2.5.2.3.1 > Refouillement dans la maçonnerie à la massette et au poinçon M3 1,800

1.2.5.2.4 Relancis

1.2.5.2.4.1
> Relancis en matériaux fournis compris refouillement préalable 

nécessaire
U 25,00

1.2.5.2.5 Matériaux neufs

1.2.5.2.5.1 > Fourniture de moellons durs neufs et apport à pied d'œuvre M3 2,650

1.2.5.2.5.2 > Fourniture de brique foraine fournie et apport à pied d'œuvre M3 0,350

1.2.5.2.6 Confortation des maçonneries internes

1.2.5.2.6.1 > Coulis de mortier de chaux liquide exécuté par gravité Kg 300,000

1.2.5.2.7 Rejointoiement

1.2.5.2.7.1 > Exécution selon C.C.T.P. M2 55,00

Sous-Total HT de LES OUVRAGES EN GRÈS
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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un système de sécurité incendie / 

recoupement des volumes

LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

Tranche Optionnelle

1.2.6 MESURES CONSERVATOIRES

1.2.6.1
> Étaiement en bois loué pour pose, location pendant la durée des 

travaux, dépose et repli en fin de chantier
M3 1,750

1.2.7 TRAVAUX DIVERS

1.2.7.2 Exutoire

1.2.7.2.1 > Exécution selon C.C.T.P. U 13,00

1.2.7.7 Plan d'évacuation

1.2.7.7.1 > Mise à jour des plans d'évacuation de la Cathédrale Ft 1,00

1.2.8 GRAVOIS

1.2.8.1
> Manutention des gravois, chargement en camion et évacuation 

en centre de tri
M3 10,000

Tranche ferme H.T. -  €                  

Tranche optionnelle H.T. -  €                  

MONTANT H.T. -  €                 

T.V.A. 20,00% -  €                 

MONTANT T.T.C. -  €                 

Chef d'équipe CE.1

O.H.Q

O.Q

O.S.2

O.M.

A Le

Ouvrier spécialisé

RECAPITULATION DES TRANCHES

TRAVAUX EN DEPENSES CONTROLEES MATERIAUX MAIN D'ŒUVRE : (prix horaire Hors TVA)

Coefficient à appliquer au prix de fourniture (suivant déboursé Hors TVA justifié par 

production de factures) :
Ouvrier hautement 

qualifié

Sous-Total HT de GRAVOIS

MONTANT HT

TVA 20,00%

MONTANT TTC 

Ouvrier qualifié

Ouvrier manœuvre 

Dressé par Monsieur l'Architecte en Chef Complété quant aux prix par l'Entrepreneur

Sous-Total HT de LES PAREMENTS EN MAÇONNERIE

Sous-Total HT de MESURES CONSERVATOIRES

Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS
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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un système de sécurité incendie / 

recoupement des volumes

LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

Tranche Ferme

1.2.8 GRAVOIS

1.2.8.1
> Manutention des gravois, chargement en camion et évacuation 

en centre de tri
M3 11,000

Sous-Total HT de GRAVOIS

MONTANT HT

TVA 20,00%

MONTANT TTC 
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N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

1.2.7 TRAVAUX DIVERS

1.2.7.6 Percement pour réseaux de ventilation

1.2.7.6.1 > Percement de 500mm diamètre U 1,00

TVA 20,00%

MONTANT TTC 

Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS

MONTANT HT

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un système de sécurité incendie / 

recoupement des volumes

LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

Variante imposée 1 - Ventilation dans les 

combles

1/1



N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

1.2.7 TRAVAUX DIVERS

1.2.7.1 Engobe de régularisation

1.2.7.1.1 - Exécution selon C.C.T.P.

1.2.7.1.1.1 > Tranche ferme M2 650,00

1.2.7.1.1.2 > Tranche optionnelle M2 800,00

Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS

MONTANT HT

TVA 20,00%

MONTANT TTC 

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LANDES / AIRE-SUR-ADOUR - Cathédrale Saint Jean-Baptiste - Installation d'un système de sécurité incendie / 

recoupement des volumes

LOT n°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

Variante imposée 2 - Engobe de régularisation
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