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ARTICLE 1 — Objet du marché — Dispositions générales

1.1 — OBJET DU MARCHE

Le présent marché de prestations intellectuelles a pour objet l'intervention du contrdleur technique
concrétisée par des avis dans les conditions de I'article L. 111-3 du Code de la Construction et de I'Habitation
et portant sur les natures et domaines définis dans les articles ci-aprés, dans le cadre des travaux du CTI
Saint-Etienne sur le périmétre suivant :

¢ Installation d’'une centrale solaire photovoltaique en toiture terrasse

e Réfection d’étanchéité
e Installation de bornes IRVE

1.2 — INTERVENANTS

La maitrise d’ceuvre de 'opération a été confiée a :
e ARCHIDISTEC - en tant que mandataire — 10 rue Beau de Rochas — ZAC de I'Artiere — 63110
BEAUMONT

1.3 — CONTENU DE LA MISSION

Les interventions du contrbleur technique comportent les missions suivantes :
e L contrdle la solidité des structures (base)

S sécurité vis-a-vis de l'incendie et des chutes (base)

LP relative a la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables et dissociables

STl relative a la sécurité dans les batiments industriels et tertiaires

PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

F relative au fonctionnement des installations nécessaires a I'exploitation du batiment hors activités

économiques

VIEL relative a la vérification initiale des installations électrique au titre du code du travail

o CONSUEL relative a la vérification de la conformité des installations électriques préalablement a la
mise sous tension.

Pour permettre I'exercice des missions de contrdle technique, le Maitre d’ouvrage s’engage a communiquer
tous les plans et documents nécessaires.

Le contrdle intervient pendant la conception et I'exécution des ouvrages jusqu’a la fin de la période de
garantie de parfait achévement pendant laquelle les interventions du contréleur technique pourront étre
demandées par la personne responsable du marché.

Pendant I'exécution des ouvrages, le contréleur technique assistera a toutes les réunions de chantier, et
effectuera un certain nombre de visites inopinées.

ARTICLE 2 — CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTROLE

Le contréle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales
applicables aux prestations de contréle technique et approuvé par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 et
par les articles de la norme NFP 03-100 cités dans le CCTG.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

» sile contrdleur technique n’a pas regu les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il est
tenu de le signaler immédiatement a la personne responsable du marché ;

* la mission du contréleur technique peut le conduire a s’assurer que la qualité des produits utilisés dans
la construction est appropriée au projet ; dans ce but, il doit hotamment signaler a la personne
responsable du marché les essais qu’il estimerait nécessaires ;

* les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le responsable du
contrdle de 'opération, personne physique désignée a cet effet ;
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» la personne responsable du marché prendra les dispositions nécessaires pour :
o0 informer, dés l'origine, les maitres d’ceuvre, entreprises, bureaux d’études et, d’'une maniere
générale, tous les intervenants a la construction, de I'existence du présent contrat.
O donner au contrdleur technique copie du permis de construire, s’il y a lieu.

ARTICLE 3 — RESPONSABILITE

La responsabilité du contrbleur technique est celle d’un prestataire de service assujetti a une obligation de
moyens. Elle fait I'objet, dans les limites de la mission confiée et pour les ouvrages et équipements visés
aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, de la présomption édictée par I'article L111-24 du code de la
construction et de I'habitation.

ARTICLE 4 — RESPONSABLE TECHNIQUE DU CONTROLE

Dés la notification du présent marché, le contrbleur technique désigne le responsable technique qualifié
pour signer, au cours de I'exécution du marché, les avis prévus a l'article 10 du CCTG.

Le changement de responsable technique qualifi¢ devra étre notifié immédiatement a la Personne
représentant le pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 5 — DUREE DES INTERVENTIONS

Les interventions du contréleur technique s’achévent a I'expiration du délai de la garantie de parfait
achévement, telle qu'elle est définie a l'article 44.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés publics de travaux (CCAG).

A titre indicatif, les travaux devraient étre terminés pour juillet 2026.

ARTICLE 6 — PRIX

6.1 — FORME DU PRIX

Le prix est ferme et actualisable suivant les modalités fixées ci-aprés.

6.2 — CHOIX DE L'INDEX DE REFERENCE

L’index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des prestations
du titulaire faisant I'objet du contrat est I'index ingénierie | (base 100 en janvier 1973).

6.3 — MODALITES DE REVISION DES PRIX

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques correspondant au mois
précédent la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé « mois zéro »

Cn = Indice1 (d-3) / Indice0 (0)

Dans laquelle

Indice0 (0) = valeur de l'indice a la date d’actualisation

Indice1 (d-3) = valeur de l'indice 3 mois avant I'acte prescrivant le début d’exécution des travaux, sous
réserve que le mois du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur a plus de 3 mois
au mois 0.

ARTICLE 7 — PAIEMENTS

7.1 — ACOMPTES ET SOLDE

Pendant la période de conception, le reglement des sommes dues au contrdleur technique fera I'objet

d’acomptes en fonction des phases techniques suivantes :
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Phase 1 Controle des documents de conception
Lors de I'approbation par le Maitre de I'ouvrage de I'AVP.

Phase 2 Contréle des documents d’exécution
Lors de I'approbation par le Maitre de I'ouvrage de la phase PRO + EXE

Phase 3 ContrOle sur chantier de la réalisation des ouvrages et des documents
Phase 4 Vérifications finales en vue de la réception

Phase 5 Intervention a la demande du Maitre d’ouvrage pendant la période de garantie de parfait
achévement

Le montant de chaque acompte sera déterminé par le Maitre d’'ouvrage en considération de I'avancement
des travaux et sur la base d’'un mémoire produit par le contréleur technique.

L’acompte correspond au montant des sommes dues au contrdleur technique pour l'intervalle compris entre
deux mémoires successifs. Il est le produit du montant en prix de base de la fraction de la rémunération
initiale a régler, compte tenu des interventions effectuées, par le coefficient de révision défini a 'article 6.3

Pour le versement du solde, le contréleur technique adressera son projet de décompte a I'expiration de la
période de garantie de parfait achévement.

Le réglement interviendra aprés constat par le Maitre de I'ouvrage de I'achévement de la mission du
contréleur technique.

7.2 — DELAIS DE PAIEMENT

Le paiement interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception de la demande de
paiement par I'organisme.

Les factures doivent étre transmises via Chorus Pro, en renseignant les éléments suivants :*
e le numéro de SIRET, qui identifie le CTI St-Etienne en tant que destinataire de la facture :
403 321 458 000 16
e le code service : DAG
¢ le numéro d’engagement correspond au numéro de marché (02-2025).

Le paiement sera effectué par Le Directeur Comptable et Financier du CTI Saint-Etienne, aprés
ordonnancement de la somme par I'ordonnateur, le Directeur du CTI Saint-Etienne.

Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire et du sous-traitant payé directement. Le taux de ces intéréts est celui de l'intérét légal
en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de deux points.

ARTICLE 8 — PENALITES

En cas de retard dans la remise des documents ou avis, par rapport aux délais fixés dans le présent marché,
le titulaire subit sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard s'éléeve a 5 /1 000éme du
montant HT du contrat.

ARTICLE 9 — ARRET DE L’EXECUTION DES INTERVENTIONS

En application de l'article 22 du CCAG-PI, la Personne représentant le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité d’arréter 'exécution des interventions qui font I'objet du présent marché a l'issue de chacun des
éléments de missions.

ARTICLE 10 — RESILIATION DU MARCHE

En cas de non renouvellement ou de perte de 'agrément du contréleur technique portant sur les domaines
concernés par le présent contrat, celui-ci sera résilié sans indemnité.
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La décision d’arréter I'exécution des prestations prévue a l'article 10, entraine la résiliation du marché et ne
donne lieu a aucune indemnité.
Pour les autres cas, il sera fait application des articles 36 a 39 du CCAG-PI.

ARTICLE 11 — ASSURANCES

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution,
le contréleur technique doit justifier qu'il est titulaire d’'une assurance couvrant les responsabilités découlant
de ses interventions.

Le défaut d’assurance entraine la résiliation du marché aux frais et risques du contréleur technique.

ARTICLE 12 — DELAIS D’EXECUTION

Les délais d'exécution des documents d'étude et du dossier des ouvrages exéecutés sont les suivants :
Etudes : 10 jours
Rapport final : 10 jours

ARTICLE 13 — CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

Les informations et renseignements, fournis par I'Organisme, sont strictement couverts par le secret
professionnel.

En conséquence, le Titulaire s’engage a respecter de fagon absolue cette obligation et a la faire respecter
par son personnel.

L’'obligation de confidentialité s'impose au Titulaire et s’applique a toutes les informations relatives a
I'Organisme qu’il a recueillies a 'occasion de I'exécution du présent marché.

Il en est de méme du contenu des fichiers, informations et documents éventuellement mis a la disposition
du Titulaire a 'occasion du présent marché.

Cette obligation s’étend a tous les renseignements de quelque nature que ce soit dont le Titulaire et ses
préposés auraient eu connaissance dans le déroulement du présent marché.

Le présent marché est également considéré comme confidentiel, ainsi que les échanges de courriers et
d’'informations entre les parties.

Le Titulaire s’engage notamment a :

* Ne conserver aucune copie des documents et support d’information confiés par 'Organisme ou utilisés
par lui, aprés I'exécution de sa prestation,

* Ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles spécifiées au présent
marchée,

* Ne pas communiquer ces documents et informations a d’autres personnes morales ou non, privées ou
publiques, que celle qui ont qualité pour en connaitre, a savoir 'Organisme, ainsi que le personnel
chargé par le Titulaire d’exécuter le marché,

« Alinformer le personnel de son obligation de discrétion et de sécurité,

+ A prendre toutes les mesures nécessaires visant & assurer la sécurité des informations et des
documents pendant I'exécution des prestations et ce, jusqu’a la date de destruction des données.

L’'Organisme se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraftrait utile, afin de vérifier le
respect de ses obligations tant pas le Titulaire que par les sociétés sous-traitantes éventuelles.

05/08/2025 Marché 02-2025_LOT1_CT_CCP.docx 6/6



