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ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 — OBJET DU MARCHE

Le présent marché de prestations intellectuelles a pour objet l'intervention du contrdleur technique
concrétisée par des avis dans les conditions de I'article L. 111-3 du Code de la Construction et de I'Habitation
et portant sur les natures et domaines définis dans les articles ci-aprés, dans le cadre des travaux du CTI
Saint-Etienne sur le périmétre suivant :

¢ Installation d’'une centrale solaire photovoltaique en toiture terrasse
¢ Reéfection d’étanchéité
e |Installation de bornes IRVE

Le chantier aura lieu en site occupé et les acceés seront maintenus durant toute la durée des travaux.

Il est a noter que I'’Assurance Maladie s’est engagée dans des actions éco-responsables. Le CTI souhaite
réaliser ce chantier dans le respect de I'environnement. A ce titre, CSPS devra participer avec la maitrise
d’ceuvre a la définition des modalités minimales de gestion de déchets.

Pendant la préparation de chantier, le CSPS doit participer a la mise au point de I'organisation de la gestion
des déchets par les entreprises en y apportant ses suggestions. Il lui sera demandé de viser le plan de
collecte et d'élimination des déchets des entreprises.

Le CSPS devra intégrer dans sa mission une participation active a I'objectif du maitre d’ouvrage de gestion
de chantier.

1.2 — INTERVENANTS

La maitrise d’ceuvre de I'opération a été confiée a :
e ARCHIDISTEC - en tant que mandataire — 10 rue Beau de Rochas — ZAC de I'Artiere — 63110
BEAUMONT

1.3 — CONTENU DE LA MISSION

1.31 Registre journal de coordination (RJC)

Conformément aux dispositions du Code du travail, le coordonnateur SPS ouvre le registre journal de
coordination.

Le registre journal se présente comme un cahier a pages numérotées et dans lequel le coordonnateur SPS
consigne dans leur ordre chronologique, et fait viser par les intéressés et le Maitre d’ceuvre, tous les
éléments liés a la sécurité et la protection de la santé des travailleurs.

Le cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence.

Sont consignés :

+ tous les avis, observations ou notifications qu'il est nécessaire de faire, ainsi que les réponses
éventuelles ;

* les comptes rendus des inspections communes ;

» dés qu’il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et
sous-traitants, la date approximative de leurs interventions et I'effectif prévisible des travailleurs affectés
au chantier, ainsi que la durée prévue des travaux ;

* le procés-verbal de passation des consignes entre les coordonnateurs

Au plus tard a la fin de chaque mois ou dés qu'il le juge nécessaire, le coordonnateur SPS transmet au
Maitre de I'ouvrage et au Maitre d’ceuvre les compléments apportés au RJC depuis le dernier envoi.

Le registre journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de 5 années a compter de la date
de réception de I'ouvrage. Le coordonnateur transmet systématiquement au Maitre de I'ouvrage une copie
certifiée conforme au registre journal de coordination.

Le coordonnateur SPS compléte et fait viser le RUC conformément a l'article R.4532-38 a R.4532.41 du
code du travail.
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1.32 Interférences avec les activités d’exploitation

Pour les travaux portant sur les ouvrages en exploitation ou situés a proximité d’activités extérieures
d’exploitation, le Maitre de I'ouvrage et le coordonnateur SPS prennent les mesures édictées par le Code
du travail. Suite a l'inspection commune avec les chefs d’établissements concernés et aprés concertation
avec eux, le coordonnateur SPS propose au Maitre de 'ouvrage les mesures a prendre pour tenir compte
des activités d’exploitation du site. Aprés accord du Maitre de I'ouvrage, le coordonnateur insere ses
mesures dans le plan général de coordination ou dans la notice en matiére de sécurité et de protection de
la santé. (PGCSPS en catégories 1 ou 2, Notice en catégorie 3). Le coordonnateur SPS tient compte des
interférences avec les activités d’exploitation sur le site a l'intérieur ou a proximité duquel est implanté le
chantier.

Le Maitre de 'ouvrage et le coordonnateur SPS prennent toutes les mesures édictées par I'article R.4532.14
du Code du travail.

1.33 Plan général de coordination en matiére de sécurité et de la protection de la santé (PGCSPS)
ou notice (opérations de catégories 1 et 2 : PGCSPS, opération de catégorie 3 : Notice)

Son cadre est défini aux articles R.4532-44 a R.4532-46 du Code du Travail.

Le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) est toujours
un document écrit, propre a définir 'ensemble des mesures destinées a prévenir les risques découlant de
linterférence des activités des différents intervenants sur le chantier ou de la succession des activités
lorsqu’une intervention laisse subsister aprés son achévement, des risques pour les autres entreprises.

Le coordonnateur SPS élabore le PGCSPS dés le début d’exécution de sa mission qui définit les principales
mesures de prévention.

Sont consignés dans ce plan :

* les renseignements d’ordre administratif ;

* les mesures d’organisation générale du chantier arrétées par le Maitre d’ceuvre en concertation avec le
coordonnateur ;

* les mesures de coordination proprement dites ;

* les mesures de coordination concernant la délimitation et 'aménagement des zones de stockage et
d’entreposage des différents matériaux, en particulier s’il s’agit de matiéres ou substances dangereuses

* les conditions de stockage et d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres

* les conditions d’enlévement des matériaux dangereux utilisés ;

* les sujétions découlant des interférences avec des activités d’exploitation sur un site a l'intérieur ou a
proximité duquel est implanté le chantier ;

* les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité ;

* les renseignements utiles et pratiques relatifs a I'opération concernant les secours et I'évacuation des
personnels ainsi que les mesures communes d’organisation prises en la matiere ;

* les modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs et ou travailleurs indépendants.

Le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé est un document évolutif qui doit
donc pouvoir étre adapté en fonction de la réalité du chantier.

La conservation de ce document par le Maitre de I'ouvrage est fixée a 5 ans a compter de la réception de
'ouvrage.

1.34 Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Ce document doit étre établi par les entreprises intervenantes.

Il est établi pour toute opération soumise a un plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé (PGCSPS).

Il est adressé au coordonnateur désigné.

Son contenu est précisé aux articles R.4532-63 a R.4532-68 du Code du travail.

Le plan doit analyser de fagon précise les dispositions prises en matiére de secours, les dispositions prévues
en matiére d’hygiéne et celles concernant les locaux destinés au personnel du chantier.

Il prend en compte les mesures de coordination générales décidées par le coordonnateur dans le PGCSPS.
Il distinguera pour ce faire, les risques « importés » par les autres entreprises présentes simultanément sur
le chantier, les risques « exportés » par les travaux de I'entreprise et les risques propres au chantier.

Il doit donc, comporter plusieurs parties bien distinctes pour permettre au coordonnateur de réaliser
I'harmonisation des plans et d’en tirer toutes les conséquences, notamment, en matiére d’adaptation du
PGCSPS.

L’entrepreneur dispose de 30 jours pour élaborer son plan a compter de la notification du marché signé par
le Maitre de I'ouvrage. L'entrepreneur principal est tenu de laisser 30 jours également au sous-traitant s’il
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doit exécuter des travaux de gros ceuvre ou du lot principal ou sur un des travaux entrant dans la liste des
travaux a risques particuliers.

Ces délais sont impératifs et doivent étre isolés par le Maitre de I'ouvrage ou par I'entrepreneur principal en
cas de sous-traitance, du délai d’exécution des travaux proprement dits.

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGCSPS en fonction de I'évolution du chantier et en fait
mention au registre journal de la coordination. Il communique, au fur et a mesure, ces modifications aux
titulaires des marchés de travaux.

Le coordonnateur SPS harmonise et integre, dans le PGCSPS, les PPSPS au fur et a mesure de leur
élaboration.

1.35 Dossier d’intervention ultérieure des ouvrages (DIUO)

Son cadre est défini par les articles R.4532-95 et R.4532-96 du Code du travail.

C’est un dossier rassemblant toutes les données de nature a faciliter la prévention des risques
professionnels lors d’interventions ultérieures, lors de la conception et pendant la réalisation d’'un ouvrage
et a obtenir les conditions de sécurité de ceux qui auront a en assurer 'entretien.

L’intervention du coordonnateur consiste a veiller a la prise en compte des conditions de sécurité des
personnes qui auront a assurer I'entretien, au sens des travaux normalement prévisibles pour maintenir
I'ouvrage en bon état.

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le DIUO au fur et a mesure de la remise des études d’exécution
et de 'avancement du chantier.

Le coordonnateur SPS dispose d’un délai de 15 jours a partir de la remise, par le Maitre de I'ouvrage, du
Dossier des ouvrages exécutés (DOE) pour assurer la cohérence avec le DIUO et le lui remettre.

1.36 Coordination des activités

Le coordonnateur SPS organise entre les différentes entreprises, (y compris sous-traitantes, qu’elles se
trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier), la coordination de leurs activités simultanées ou
successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels, et circulations
verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

A cet effet, il doit notamment procéder avec chaque entreprise y compris sous-traitante, préalablement a
lintervention de celle-ci, & une inspection commune. Au cours de cette inspection sont en particulier
précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’appréte a exécuter, les
consignes a observer ou a transmettre et les observations particuliéres de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs pour 'ensemble de 'opération.

Cette inspection commune a lieu avant la remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs.

L’inspection peut étre renouvelée si le coordonnateur SPS le juge nécessaire.

1.37 Application des mesures de coordination

Le coordonnateur SPS veille a I'application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que
des procédures de travail qui interférent.

ARTICLE 2 — AUTORITE - MOYENS

2.1 — AUTORITE DE COORDONNATEUR SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le Maitre de I'ouvrage et le Maitre d’ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il
a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le registre journal de la coordination (RJC). Cette information doit
étre confirmée par écrit.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement ....),le coordonnateur SPS aura autorité pour prendre toutes
mesures appropriées, y compris pour faire interrompre les travaux. Il en rendra compte immédiatement au
Maitre de I'ouvrage.

La notification de ces arréts est consignée au registre journal. Les reprises, décidées par le Maitre de
l'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.
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2.2 — MOYENS DONNES AU COORDONNATEUR SPS

2.21 Libre accés

Le coordonnateur SPS a libre acces :

* au chantier en respectant les principes de sécurité ;

* au bureau du chantier et au matériel mis a disposition du Maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.
2.22 Obligations du Maitre de I'ouvrage

Le maitre de l'ouvrage communique au coordonnateur SPS a chaque phase tous les documents
nécessaires a l'accomplissement de sa mission.

ARTICLE 3 — PRIX

3.1 — FORME DU PRIX

Le prix est ferme et actualisable suivant les modalités fixées ci-aprés.

3.2 — CHOIX DE L'INDEX DE REFERENCE

L’index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des prestations
du titulaire faisant I'objet du contrat est I'index ingénierie | (base 100 en janvier 1973).

3.3 — MODALITES DE REVISION DES PRIX

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques correspondant au mois
précédent la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé « mois zéro »

Cn = Indice1 (d-3) / Indice0 (0)

Dans laquelle

Indice0 (0) = valeur de I'indice a la date d’actualisation

Indice1 (d-3) = valeur de l'indice 3 mois avant I'acte prescrivant le début d’exécution des travaux, sous
réserve que le mois du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur a plus de 3 mois
au mois 0.

ARTICLE 4 — PAIEMENTS

4.1 — DELAIS DE PAIEMENT

Le paiement interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception de la demande de
paiement par I'organisme.

Les factures doivent étre transmises via Chorus Pro, en renseignant les éléments suivants :*
e le numéro de SIRET, qui identifie le CTI St-Etienne en tant que destinataire de la facture :
403 321 458 000 16
e le code service : DAG
e le numéro d’engagement correspond au numéro de marché (02-2025).

Le paiement sera effectué par Le Directeur Comptable et Financier du CTI Saint-Etienne, aprés
ordonnancement de la somme par I'ordonnateur, le Directeur du CTI Saint-Etienne.

Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire et du sous-traitant payé directement. Le taux de ces intéréts est celui de l'intérét légal
en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de deux points.

ARTICLE 5 — PENALITES

En cas de retard dans la remise des documents ou avis, par rapport aux délais fixés dans le présent marché,
le titulaire subit sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard s'éléve a 5 /1 000éme du
montant HT du contrat.
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ARTICLE 6 — ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du titulaire s’achéve a la fin du délai de « garantie de parfait achévement » ou aprés prolongation
de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période.
Dans cette hypothése, 'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

ARTICLE 7 — ARRET DE L’EXECUTION DES INTERVENTIONS

En application de larticle 22 du CCAG, la Personne représentant le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité d’arréter 'exécution des interventions qui font I'objet du présent marché a l'issue de chacun des
éléments de missions.

La décision d’arréter I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché et ne donne lieu a aucune
indemnité.

ARTICLE 8 — RESILIATION DU MARCHE
Il sera fait application des articles 36 a 39 du CCAG-PI.

ARTICLE 9 — ASSURANCES

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution,
le coordonnateur doit justifier qu'il est titulaire d’'une assurance couvrant les responsabilités découlant de
ses interventions.

Le coordonnateur devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant
qu'’il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de
I'opération.

ARTICLE 10 — CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

Les informations et renseignements, fournis par I'Organisme, sont strictement couverts par le secret
professionnel.

En conséquence, le Titulaire s’engage a respecter de fagon absolue cette obligation et a la faire respecter
par son personnel.

L’obligation de confidentialité s'impose au Titulaire et s’applique a toutes les informations relatives a
I'Organisme qu’il a recueillies a 'occasion de I'exécution du présent marché.

Il en est de méme du contenu des fichiers, informations et documents éventuellement mis a la disposition
du Titulaire a I'occasion du présent marché.

Cette obligation s’étend a tous les renseignements de quelque nature que ce soit dont le Titulaire et ses
préposés auraient eu connaissance dans le déroulement du présent marché.

Le présent marché est également considéré comme confidentiel, ainsi que les échanges de courriers et
d’informations entre les parties.

Le Titulaire s’engage notamment a :

* Ne conserver aucune copie des documents et support d’information confiés par I'Organisme ou utilisés
par lui, aprés I'exécution de sa prestation,

* Ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles spécifiées au présent
marché,

* Ne pas communiquer ces documents et informations a d’autres personnes morales ou non, privées ou
publiques, que celle qui ont qualité pour en connaitre, a savoir 'Organisme, ainsi que le personnel
chargé par le Titulaire d’exécuter le marché,

+ Alinformer le personnel de son obligation de discrétion et de sécurité,

« A prendre toutes les mesures nécessaires visant a assurer la sécurité des informations et des
documents pendant I'exécution des prestations et ce, jusqu’a la date de destruction des données.
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L’Organisme se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraftrait utile, afin de vérifier le
respect de ses obligations tant pas le Titulaire que par les sociétés sous-traitantes éventuelles.
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ANNEXE - PROGRAMME TRAVAUX
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