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|. -IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

POUVOIR ADJUDICATEUR

Centre de Traitement Informatique de Saint-Etienne (CTI Saint-Etienne)
866 rue des Fraisses
42350 LA TALAUDIERE

SIGNATAIRE DU PRESENT MARCHE

M. Gilles NEZOSI — Directeur du CTI Saint-Etienne

PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS

Audrey MARTIN — tél : 04.77.42.95.02 — marches.publics.cti-saint-etienne@assurance-maladie.fr

COMPTABLE ASSIGNATAIRE

M. Julien JAMET — Directeur Comptable et Financier du CTI Saint-Etienne et de la CPAM de Haute-Savoie.

[l. - OBJET DE L’ACTE D’ENGAGEMENT

OBJET DU MARCHE

Le présent marché vise l'intervention du contréleur technique concrétisée par des avis portant sur les natures et
domaines définis au CCP dans le cadre des travaux du CTI Saint-Etienne sur le périmétre suivant :

e Installation d’'une centrale solaire photovoltaique en toiture terrasse
o Réfection d’étanchéité
e |nstallation de bornes IRVE

CoDEs CPV

71317210-8 / Services de conseil en matiére de santé et de sécurité.

LIEU D'EXECUTION :

CTI SAINT ETIENNE - 866, Rue des Fraisses - 42350 LA TALAUDIERE
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[1l. -ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Je soussigné :

NOM :

QUANEE &

Agissant pour le compte de la société '

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché suivantes :
[]ccP;
[] Réglement de la consultation.

] M’engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, a exécuter le présent
marché.

L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 90 jours a compter
de la date limite de remise des offres fixée par le réglement de la consultation (RC).

1 Joindre 'acte d’habilitation autorisant la personne a représenter la personne morale.
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1. MONTANT DU MARCHE

Marché traité a prix forfaitaire.

Les prestations du coordonnateur SPS seront rémunérées par application d’un prix forfaitaire basé sur les conditions
économiques du mois précédent celui de la date limite de remise des offres soit aolt 2025 (appelé mois zéro).

Le titulaire s’engage pour le prix suivant :
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2. COMPTE A CREDITER
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3. DUREE D’EXECUTION DU MARCHE

Les prestations seront exécutées a compter de la date de notification du marché. Elles s’achéveront aprés la levée
de la derniére réserve et au plus tard a I'expiration du délai de « garantie de parfait achévement ».

L’objectif est un achévement des travaux fin juillet 2026.
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5. SIGNATURE DE L’OFFRE PAR LE CANDIDAT

Nom et QUAIItE AU SIGNALAIIE I ......oiiiiii e b e s bt e bt e s bt e e sbe e e aabeesabeeeabeeesabeeesabeesnneeans

Cachet et Signature

6. DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

La présente offre est acceptée.

Le Directeur du CTI Saint-Etienne

Cachet et Signature

LE PRESENT MARCHE A ETE NOTIFIE LE ......eoeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeenenes )
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, ANNEXE
DECOMPOSITION DE L’OFFRE

Mission de coordination SPS

phases de mission

Temps prévisionnel
d'intervention
(préciser l'unité de
temps choisie : heures,
jours, etc...)

Colt

Phase conception, détaillée ci-dessous

sous total - Phase conception

Phase réalisation, détaillée ci-dessous

sous total - Phase réalisation

Totaux H.T.
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