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l. PRESENTATION DE L'IMMEUBLE

Le C.T.I.R. Rhdne-Alpes Auvergne occupe un batiment en R+1 datant de 1981 et situé sur la commune
de la Talaudiére.

Cet immeuble est dédié au traitement informatique des dépenses de I'Assurance Maladie sur la région
Rhoéne-Alpes et Auvergne (assurés sociaux, accident du travail, maternité, ...).

Autrefois occupé par une activité de type datacenter, le batiment abrite aujourd’hui des activités
tertiaires.

Bilan des surfaces :

- Surface SHOB béatiment : 3 223 m2

- Surface de plancher : 1 837 m?

- Surface SUB béatiment : 1713 m2

Adresse : 866 rue des Fraisses 42354 LA TALAUDIERE

Classement du batiment : Code du travalil

Effectif 2023 : 65 agents

Vue sur facade principale sur entrée
o 1 2 e SR T

Vue aérienne du site
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C.T.L.R. RHONE-ALPES AUVERGNE PROGRAMME TECHNIQUE

I. OBJECTIFS GENERAUX DE L’'OPERATION

Le C.T.I.R. Rhéne-Alpes Auvergne envisage la mise en ceuvre d’une installation solaire photovoltaique
sur son site.

Une étude de faisabilité a été réalisée par le bureau d’études ALTEREA et a montré que les toitures
terrasses présentent un potentiel intéressant vis-a-vis de la ressource solaire.

En revanche, en raison de masques et d’'ombrages sur les parkings, 'installation d’'ombriéres est moins
pertinente.

Sur la base des conclusions de I'étude de faisabilité, le C.T.I.R. Rhéne-Alpes Auvergne a retenu le
scénario avec installation photovoltaique d’environ 300 m? sur toiture terrasse.

Avant la mise en ceuvre de la centrale photovoltaique en toiture, il est prévu dans le cadre de cette
opération la réfection compléte de I'étanchéité de la toiture terrasse avec renfort du niveau d’isolation.

Dans le cadre des travaux électriques, le périmétre de 'opération inclura également la mise en ceuvre
de 4 points de recharge pour véhicules électriques.

Il PROGRAMME TECHNIQUE

A. GENERALITES

Les prescriptions techniques contenues dans ce programme doivent étre prises en compte par le
concepteur. Le maitre d’ouvrage encourage néanmoins le maitre d’ceuvre, a faire preuve d’initiative si
I'objet le justifie.

1. Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO)

L’Assurance Maladie porte des valeurs universelles de solidarité, d’égalité et de justice sociale.

Depuis 2007, elle inscrit son action dans la responsabilité sociétale des organisations (RSO), définie

comme la contribution des organismes au développement durable : responsabilité environnementale,

sociale et économique.

En signant cette charte (jointe en annexe), la CNAM conforte ses engagements en faveur de la RSO et

s’implique au quotidien au travers de gestes, d’actions, de décisions.

Parmi les 10 engagements de la Charte retenons, pour le projet :

- N° 5- Assurer la santé et la sécurité de tous nos salariés, accessibilité et sécurité des locaux,
aménagement des postes de travail, etc.

- N°8 - Limiter I'empreinte de notre activité sur I'environnement, actions sur les consommations
d’énergie, d’eau, de papier, tri, recyclage et valorisation des déchets dans le cadre d’'un plan de
traitement des déchets, établissement d’'un Bilan Carbone ou d’un bilan Gaz a Effet de Serre lié aux
activités de 'organisme...

Dans ce cadre, certains points d’attention propres au projet sont développés ci-dessous au chapitre de

la programmation technique.

2. Engagement de I'Assurance Maladie en faveur de la transition écologique

En tant qu'entreprise de service public, I'Assurance Maladie s’inscrit dans une démarche afin de
décarboner I'ensemble de ses activités, de son parc immobilier, de ses modalités de travail (transports,
alimentation, déchets, politique d'achat, écoconception de la communication...), de son offre de service

(ameli.fr, carte Vitale...) et de son empreinte numérique (S, data centers...).

Parmi les priorités fixées dans la feuille de route 2024, les actions impactant le secteur du batiment
sont principalement liées a la performance énergétique par la réduction des consommations d’énergie
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des batiments, par I'optimisation de I'occupation des surfaces, par le verdissement de nos ressources
d’énergie et par des actions de sobriété numérique.

Le volet mobilité par la décarbonation des modes de transports figure également dans les priorités de
la feuille de route.

» L’équipe de maitrise d’ceuvre, devra prendre en compte ces enjeux et axes de priorités pour les
choix et orientations des études du projet.

3. Qualité architecturale

Plusieurs idées directrices dont les principales sont :

- Favoriser l'intégration des panneaux solaires pour limiter I'impact visuel depuis la rue et répondre
aux éventuelles contraintes ou prescriptions de l‘architecte des batiments de France.

- Larecherche et la démarche d’'un rapport qualité/prix, tant sur le plan du bati que dans le cadre de
la maintenance et de la prévention liée a la maintenance, notamment par :

- La prescription de matériaux assurant une bonne résistance a l'usure et au vieillissement,

- La prescription de matériels de conception robuste, traditionnelle et éprouvée,

- Llintégration de la prévention contre les accidents du travail dés la conception du batiment
(facades, terrasses, choix des matériaux et matériels, circulations rationalisées, systéme de
nettoyage des vitres et facades), et notamment par la facilitation de I'accessibilité des locaux
divers et postes de travail dans le but de réduire : le nombre de manutentions, les diverses
nuisances, les dysfonctionnements, les risques d’incidents et d’accidents. Cette action en
amont doit permettre au maximum une réduction en cours d’exploitation des surcodts liés a une
mise en conformité, a une modification de I'organisation, etc.

4. Contraintes du chantier

Le Chantier sera réalisé en site occupé. L'immeuble dans sa totalité est a considérer comme en site
occupé au regard des nuisances et allers et venues de chantier.

Il appartiendra au maitre d’ceuvre de déterminer le protocole d’exécution et de stockage en fonction des
contraintes du Maitre d’ouvrage et des recommandations du coordinateur SPS missionné sur ce
dossier.

Le maitre d’ceuvre devra étudier avec la maitrise d’ouvrage et les services utilisateurs, un phasage
réaliste des interventions, afin de s’assurer du bon déroulement de I'exécution du chantier.

Le chantier devra étre cléturé et sécurisé pendant les périodes d’inactivité.

5. Développement durable / qualité environnementale

L’un des objectifs de I'opération est de réduire la part de consommation d’électricité soutirée au réseau
et par conséquent de réduire 'empreinte environnementale de I'utilisation d’énergie du site.

A ce titre, 'impact environnemental de I'installation photovoltaique devra étre analysée en phase études.
Le maitre d’ceuvre devra également insérer des clauses environnementales et/ou sociales dans les
documents de consultations conformément a I'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018.

A titre d’exemple, le maitre d’ceuvre pourra demander aux entreprises une évaluation des émissions de
gaz a effet de serre du chantier et les pistes envisagées pour atténuer I'impact de leur intervention.
Chaque entreprise devra préciser les procédures mises en ceuvre pour la gestion des déchets du
chantier ainsi que la filiére retenue pour le traitement des déchets.

Il pourra également étre demandé aux entreprises leur engagement dans la formation de leur personnel.

Une variante technique avec du matériel (panneaux et onduleurs) d’origine européenne sera

notamment demandée lors de la consultation des entreprises avec justification du bilan carbone des
équipements choisis.
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6. Performance énergétique et certificats d’économie d’énergie

Les actions devront s’inscrire dans une démarche de colt global et permettre d’optimiser les
investissements et les colts de fonctionnement des installations (dépenses énergétiques, colts de
maintenance). Pour chaque variante technique proposée par le maitre d’ceuvre dans le cadre de ses
études d’avant-projet, il est attendu un argumentaire avec approche en codt global permettant au maitre
d’ouvrage de comparer chaque solution sur le plan de I'investissement, du colt de fonctionnement et
du co(t d’exploitation.

Pour les travaux permettant de valoriser des certificats d’économie d’énergie (CEE), le niveau de
performance devra respecter les exigences minimales en vigueur a la date des études de projet définies
dans les fiches standardisées (Lien : https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/operations-
standardisees-deconomies-denergie##fsummary-target-5). Le maitre d'oeuvre assurera le suivi de
I'obtention de ces certificats par la transmission de I'ensemble des piéces justificatives nécessaires
(factures avec mentions des marques et références des équipements ou caractéristiques thermiques,
attestations sur I’honneur).

Il devra s’assurer que I'ensemble des caractéristiques des matériaux ou équipements mis en ceuvre
figurent bien dans les offres des entreprises ainsi que sur les factures (résistance thermique, ...).

7. Désamiantage

Un Repérage Amiante Avant Travaux (RA-AT) sera conduit par le maitre d’ouvrage dans le périmétre
du présent projet.

La maitrise d’ceuvre devra a I'appui du DTA et le RA-AT, prescrire et suivre les éventuels travaux de
désamiantage suivant législation en vigueur.
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B. INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE EN TOITURE TERRASSE

Données indicatives a moduler en fonction de I'évolution du projet, du niveau de prestations a définir
entre toutes les parties en phase ‘études’ du projet et mission DIAG déterminant les possibilités
d’aménagement entre les existants et le projet a mener.

8. Dimensionnement cible

La production électrique sera majoritairement utilisée en autoconsommation et devra permettre de
réduire le talon de consommation électrique sur les heures de production de la centrale.

Etant donné la surface disponible en toiture, I'installation solaire photovoltaique attendue sera d’'une
puissance créte minimale de 60 kWec.

Le dimensionnement de linstallation visera un taux d’autoconsommation supérieur a 60% et un taux
d’autoproduction supérieur a 20%.

9. Implantation de la centrale photovoltaique

L’étude de faisabilité a précisé plusieurs hypothéses d’implantation. Il a été retenu le choix de supprimer
les points d’ancrage en toiture afin d’augmenter la surface exploitable pour la centrale photovoltaique.

L’hypothése d'implantation retenue est la suivante mais pourra faire I'objet d’optimisation dans le cadre
des études de maitrise d’ceuvre en tenant compte des ombrages des équipements techniques en toiture
et des différents acces nécessaires.

Proposition d’'implantation — étude de faisabilité

Le calepinage des panneaux photovoltaique ne devra pas entraver les opérations de maintenance sur
le batiment (acces aux équipements existants) et sur linstallation elle-méme. A ce titre, un acces
technique d’'une largeur de 1 m devra étre maintenu sur chacune des toitures.
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10. Technologie des cellules photovoltaiques

Les panneaux photovoltaiques seront équipés de cellules monocristallines. Une variante technique
pourra étre proposée dans le cadre des études d’avant-projet.

La maitrise d’ceuvre devra dans tous les cas prévoir une variante avec du matériel d’origine européenne
(panneaux et onduleurs).

Les modules photovoltaiques proposés devront étre interchangeables :

- Panneaux certifiés « cradle to cradle » niveau argent minimum (recyclabilité) ;

- Garantie panneaux : supérieur ou égale a 20 ans ;

- Garantie de performance : 93 % de la puissance : 25 ans ;

- Norme CEI 61215 et norme CEI 61646 : Définissant les critéres de résistances ;
- Norme CEI 61730 : Définissant les critéres de sécurité.

Toutes les précautions seront prises de maniere a éviter tout risque de corrosion par coupe
électrolytique entre les modules photovoltaiques et selon le cas :

- La structure porteuse ;

- Les profils de toiture ;

- Les éléments porteurs de la charpente, etc.

11. Choix du systéme d’intégration

Dans le cadre de ses études, le maitre d’ceuvre proposera un mode de supportage des panneaux
photovoltaiques adapté a la configuration du site et tenant compte des contraintes de durabilité de
I'étanchéité et de lisolation de la toiture-terrasse. Le systeme d’intégration des panneaux devra
également présenter des qualités de résistance a I'arrachement.

Des systémes de solutions lestées avec faible inclinaison pourront étre étudiées. Des variantes
techniques pourront étre proposées dans le cadre des études d’avant-projet. La tenue au vent de
l'installation devra étre justifi€ée par une étude technique incluse dans la mission de maitrise d’ceuvre et
réalisée par un expert compétent.

A noter que dans le cadre du marché national de 'assurance dommage ouvrage qui sera souscrite par
le CTI, 'assureur (AXA) accepte de garantir ces travaux sous réserve :

- de l'obtention de Il'attestation nominative de chantier du poseur de panneaux photovoltaiques,
spécifiant le type de pose et le procédé mi en ceuvre, pour ce chantier

- de l'avis favorable du contrdleur technique sur le lot panneaux photovoltaiques

12. Gestion de I’'installation

Un systéme de comptage de I'énergie produite sera prévu indépendamment du systéme d’acquisition
des onduleurs pour raison de sureté informatique. Le comptage pourra étre associé a un logiciel
d’acquisition pour permettre soit de consulter toutes les données dans des tableaux d’historiques de
valeurs, soit d’éditer de courbes de cumul et de tendances sur tous les types d’informations transmis.

L’installation (onduleurs) sera par ailleurs dotée d’'un systéme de supervision permettant notamment :

- De surveiller I'état des installations pour un accés mainteneur ;

- De disposer de toutes les informations nécessaires a une maintenance préventive ;

- Le logiciel devra permettre soit de consulter toutes les données dans des tableaux d’historiques de
valeurs, soit d’éditer de courbes de cumul et de tendances sur tous les types d’informations transmis.

13. Contrat de maintenance

Dans le cadre de sa mission, la maitrise d’ceuvre devra accompagner la maitrise d’ouvrage dans la
rédaction d’'un contrat de maintenance annuel des installations. Ce contrat intégrera les prestations
suivantes :

- Vérification du systéeme photovoltaique ;

- Vérification absence de corrosion ;

- Etat des connexions ;
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- Etat des boites de jonction ;

- Etat de cablage ;

- Resserrage des connexions électriques sur tableau électriques et onduleurs ;
- Dépannage ou remplacement si nécessaire des onduleurs en cas de défauts ou panne sévere ;
- Etat du parafoudre (visuel) ;

- Contr6le visuel des fusibles ;

- Contr6le visuel du disjoncteur ;

- Essai du dispositif de protection différentiel ;

- Test de protection de découplage ;

- Vérification des mises a la terre fonctionnelles + liaisons équipotentielles ;

- Vérification visuelle des panneaux + état de propreté ;

- Vérification de la puissance du champ : tension et intensité ;

- Contr6le thermographique ;

- Nettoyage de 'ensemble des modules une fois tous les deux ans.

Le remplacement des onduleurs sera a programmer tous les 10 ans.
Prestations liées a la supervision :

- Surveillance journaliere de fonctionnement des matériels / alertes des défaillances identifiées par le
monitoring / acces a la plateforme internet et GSM.

C. REFECTION ETANCHEITES TOITURES TERRASSES

Les informations présentées dans ce programme technigue sont données a titre indicatif et ne sont pas
exhaustives. Le maitre d’ceuvre devra étre force de proposition aussi bien sur les aspects techniques
gue fonctionnels.

14. Etat des lieux

Le complexe d’étanchéité des toitures terrasses rénové en 2009, est composé d’'un revétement
bicouche élastomére sur toiture-terrasse non circulable, avec protection gravillons + isolant non inversé
de 8cm d’épaisseur.

Il a été installé a I'occasion de la réfection de I'étanchéité, une plateforme métallique de Long. 24.00m
X larg. 4.80m x Haut. 0.95m permettant de recevoir les équipements techniques nécessaire au
fonctionnement des activités du site — en bordure de cette derniere, existe un garde-corps composé de
2 lisses métalliques.

Vue plateforme métallique et équipements technique

< s L
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Vue sur toiture terrasse

15. Normes et reglements

Les fournitures et la mise en ceuvre des revétements d’étanchéité seront conformes aux stipulations et
a la réglementation en vigueur au moment de I'exécution du marché.

Liste non exhaustive : DTU, documents et clauses contenus dans le REEF, Normes et réglementations
en vigueur, Régles professionnelles, Certificats ACERMI des panneaux isolants supports d’étanchéité,
Reglementation Thermique de I'Existant, Normes Francaises et Européennes, Avis techniques du
C.S.T.B, Cahier du CSTB, le reglement de sécurité contre I'incendie dans les Etablissements Recevant
du Public, les normes de 'AFNOR homologuées par arrété Ministériel, avis techniques ou Prescriptions
du Fabricant pour les produits préts a I'emploi, le rapport du bureau de contrble, les régles de sécurité
éditées par le Ministére du Travalil, etc.

16. Constat d’huissier

Avant toute intervention en toiture et dans les locaux, un constat d'huissier sera établi en présence du
représentant du Maitre d'ouvrage.

Il aura pour but de lister 'ensemble des dégradations existantes :

- En plafonds et élévation du dernier niveau,

- Des réseaux en toiture et équipements techniques,

- Lanterneaux d’accés en toiture et autres points singuliers.

Ce constat sera établi de maniére contradictoire avec la maitrise d’ceuvre et servira en cas de sinistre
ou de désaccord a l'issue des travaux.

17. Travaux sur équipements techniques

Afin d’effectuer la réalisation des travaux d’étanchéité, la maitrise d’ceuvre devra prévoir un phasage
des interventions sur les équipements techniques (ex : ventilation, groupe froid, etc.) pour assurer une
continuité d’activité du site.

Le maitre d’ceuvre devra décrire toutes les manutentions nécessaires des équipements techniques
existants pour déplacer/surélever les organes techniques et autres supports ou prévoir des réseaux
provisoires si nécessaire.

Pour ces équipements pour lesquels des manutentions seront nécessaires, une repose soignée devra
étre prévue dans les études a la charge de I'entreprise adjudicatrice du lot.

Dans tous les cas, pour tous les points singuliers liés a ces équipements, un mode opératoire devra
étre mis en place afin d’assurer une continuité d’étanchéité.

Toutes les contraintes devront étre analysées et les coupures programmeées avec la maitrise d’ouvrage.
Des essais et mise en fonctionnement des matériels devront étre effectuer avant la réception du
chantier.
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18. Installation de chantier

Toutes les installations de chantier nécessaires a la bonne réalisation des travaux seront a prévoir —

exemple :

- Bungalow préfabriqué servant de vestiaires et réfectoire aux ouvriers, y/c le raccordement
électrique,

- Sanitaire chimique, y/c comprend I'entretien courant et vidanges pendant toute la durée des
travaux,

- Clétures de chantier pour les bennes a gravats, et autres équipements au sol,

- Panneau de chantier, y/c support selon I'emplacement désigné par le Maitre d’'ouvrage,

- Moyens de levage de fagon a permettre les travaux de réfection d’étanchéité en toiture,

- Echafaudages et protections selon nécessité du site et travaux,

- Coffret électrique de chantier.

19. Protection collective

La mise en place de protections de sécurité permanentes pour I'entretien des toitures, terrasses et
chéneaux, conformément a la réglementation (ex : ligne de vie, garde-corps, crochets de service, ...)
sera a prévoir.

Dans son étude, le maitre d’ceuvre devra présenter les différentes solutions de garde-corps périphérique
pouvant exister sur le marché (assorti des avantages et inconvénients) — tel que :

- Garde-corps aluminium de type ‘autoporté’, avec des montants ‘droit’ ou ‘incliné’,

- Garde-corps fixe a montants ‘droit’.

Concernant la finition du garde-corps, privilégier une finition en aluminium anodisé.

Afin de faciliter les interventions de maintenance, des chemins d'accés aux différents équipements
situés en toiture terrasse (ex: CTA, caissons de ventilation, trappes de désenfumage, verrieres...)
seront réalisés en dalles de béton avec renforts d'étanchéité et balisage. Toute autre protection
nécessaire tels que ligne de vie au droit de locaux techniques ou équipements spécifiques, seront
conformes aux recommandations du coordonnateur SPS.

20. Etanchéité et isolation

La nature du systéme d’étanchéité sera choisie en fonction des caractéristiques structurelles du bati,
des contraintes techniques et fonctionnelles (toiture accessible/inaccessible, présence d’équipements
techniques, etc.), Le maitre d’ceuvre devra justifier le choix du systéeme d’étanchéité (bitumineuse,
multicouches, SEL, etc.) et de protection (gravillons, autoprotégé, etc.).

Le classement FIT du produit d’étanchéité sera a adapter au support, a 'usage de la toiture et au type
de protection. Il devra étre conforme aux préconisations du document Classement FIT - Etanchéités de
toitures (Cahiers CSTB 2358 septembre 1989) + Erratum (Cahiers CSTB 2433 juillet-ao(t 1990).

Il sera proposé 2 variantes en termes de matériau et d’épaisseur d’isolation pour atteindre les niveaux
de performance suivant :

- A minima - exigences CEE : R = 4,5 m2.K/W.

- Optimal : R =8 m2K/W.

La continuité de lisolation sera systématiquement recherchée en intégrant des retours d’isolants au
niveau des acroteres si nécessaire.

La hauteur des acrotéres sera a vérifier lors des études et devront éventuellement étre rehaussés pour
étre en conformité avec les DTU.

Tous les ouvrages particuliers rencontrés dans la zone de travail seront a prendre en considération
(joint de dilatation, costiéres, évacuation EP, trop plein, couvertines, bavettes, solins, ventilation, etc.).
Tous les ouvrages dont leur présence ne sont pas indispensable dans le cadre des travaux seront a
supprimer (ex : massif béton, équipements techniques obsolétes, etc.).

P.RE.C.I. Auvergne Rhone-Alpes 11/14 septembre 2024



C.T.L.R. RHONE-ALPES AUVERGNE PROGRAMME TECHNIQUE

Les études et les travaux qui en découlent, devront également pouvoir éliminer les défauts de planéité
en toiture terrasse, créant ainsi une stagnation importante des eaux de pluies (cf. photo du chapitre 14
Etat des lieux du présent document) — il devra donc étre assuré un bon écoulement des eaux de pluies,
avec si nécessaire, un renforcement du dimensionnement des évacuations.

21. Lanterneaux

Suivant études DIA a mener, prévoir si nécessaire, le remplacement des lanterneaux dont I'état 'impose
(fixe, désenfumage, etc.). lls devront intégrer un barreaudage de protection.

Prévoir le remplacement complet de I'asservissement d'exutoires de fumées pout les lanterneaux
remplacés.

D. BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES

Il sera prévu l'installation de 4 points de recharge sous forme de 2 bornes doubles.
Les caractéristiqgues des bornes seront au minimum les suivantes :

- Bornes de puissance 2x7,4 kW — possibilité de prévoir une borne de 22 kW.

- Prise type T2S (avec obturateur)

- Compatibilité mode 2 et 3.

Les bornes extérieures devront présenter un indice de protection adapté a l'installation en extérieur et
posées au sol afin d’intégrer les coffrets électriques dans le socle. A noter que des fourreaux existants
ont été mis en ceuvre des derniers travaux de réfection du parking et pourront étre utilisés a cette fin.

Les bornes seront alimentées depuis un coffret électrique dédié installé dans le local TGBT.
Les protections électrique différentiels des bornes seront de type F.

La mise en place d’un systéme de gestion dynamique de I'énergie devra étre proposé pour des besoins
d’optimisation de puissance électrique et devra étre extensible pour la mise en place de bornes
supplémentaires.

Le paramétrage et mise en service du systeme communiquant devra étre effectué par le fabriquant.
Le fabriguant devra garantir la maintenabilité sur 10 années minimum.

Les bornes seront équipées d'un systéme de contréle d’accés par lecteur NFC ou badge RFID. Elles
fonctionneront avec un protocole de communication OCPP1.6 avec connexion 4G pour l'installation
ultérieure d’'un systéme de gestion de la facturation.

Un systeme de sous-comptage général « IRVE » devra étre prévu ainsi que des compteurs MID par
borne.

Les informations présentées dans ce programme technique sont données a titre indicatif et ne sont
pas exhaustives. Le maitre d’ceuvre devra étre force de proposition aussi bien sur les aspects
techniques que fonctionnels.
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V. LIVRABLE ET DEMARCHES A LA CHARGE DU MAITRE D’OEUVRE

E. LIVRABLES ATTENDUS

22. Etude de conception

La maitrise d’ceuvre devra fournir dans ses études d’avant-projet une note de calcul compléte
concernant la centrale photovoltaique. Cette note comportera au minimum les éléments suivants :

- L’architecture électrique de la centrale comprenant le type d’onduleur(s) utilisé (centralisé ou par
string) ;

- L’emplacement de la centrale et de(s) 'onduleur(s), son orientation, la surface, le mode de pose en
lien avec le lot structure ;

- Le schéma de principe du raccordement au batiment ;

- Les calculs électrotechniques : puissance créte, puissance produite, ratio de puissance consommeée.
L’ensemble de ces calculs se faisant sur une base annuelle et mensuelle ;

- Démonstration de la concomitance des productions et consommations par un graphique de base
hebdomadaire de consommation (point 10 minutes) en condition hiver et été ;

- Les calculs économiques de rentabilité annuelle et d’amortissement incluant 'ensemble des taxes,
les colts de maintenances, des économies réalisées auprés du fournisseur d’énergie
(consommation et abonnement de souscription), aides publics etc...

- Démonstration de la résistance aux vents par note de calcul.

23. Dossier des ouvrages exécutés

L’article 40 du CCAG Travaux prévoit que le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé
dans les documents particuliers du marché ; il comporte, au moins, les plans d’exécution conformes
aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de
maintenance.

La norme NF P 03-001 liste les quelques éléments devant constituer un DOE.

Les DOE sont composés :

- de I'ensemble des plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés (plans généraux de la maitrise
d'ceuvre mis a jour, plans des réseaux enterrés et plans d'exécution de chaque entreprise) ;

- des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance (fournies par les entreprises ou
leurs fournisseurs) des éléments d'équipement mis en ceuvre.

Précisions :

Le maitre d’ouvrage souhaite la mise en place du Dossier d’Utilisation d’Exploitation et de Maintenance
(voir CERTU-DUEM - Outil N°5) qui permettra la constitution d’'une synthése compléte sur le batiment
livré tant sur le plan administratif (A), technique (B), d’exploitation (C) et de sécurité (D).

En matiere de Technique (chapitre B), il est demandé que le dossier contienne a minima les documents
listés ci-aprés (aux formats .pdf + .dwg pour les dessins), articulés en 3 dossiers :

a. Généralités.

Ce dossier doit comprendre :

- une liste des intervenants de l'opération, depuis sa programmation jusqu'a sa livraison ;

- une synthese de la chronologie de I'opération ;

- un plan masse (au 1/200) ;

- des plans conformes aux ouvrages exécutés (au 1/100) ;

- des plans de récolement des VRD (au 1/200) si intervention extérieure ;

- des plans d'exécution ayant un intérét pour la maintenance.

b. Structure (en cas de renforcement de la structure).

Ce dossier doit regrouper :

- des plans d'architecture mis a jour (au 1/50) ;

- une synthese du rapport d'études de sol ;

- les notes de calcul des fondations et des structures ;

- une note précisant les précautions a prendre pour les percements.
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- les plans structure et carnet de détails (schéma de ferraillage ou d’assemblage)

c. Technique.

Ce dossier doit permettre de comprendre le fonctionnement du batiment et de ses équipements

techniques. Il comprend :

- une synthése des équipements techniques ajoutés accompagnée d'un schéma des installations.

- des plans des installations techniques conformes a I'exécution (au 1/100) ;

- une fiche pour chaque composant de lots techniques : nom du produit, référence, coordonnées du
fournisseur et/ou de l'installateur, localisation, durée de vie théorique, caractéristiques mesurées a
la réception, encombrement, poids, notice de fonctionnement et d'entretien, fiche de garantie ;

- une liste des piéces détachées comportant marque et référence, coordonnées du fabricant ;

- le repérage des réseaux avec la localisation des regards de visite ;

- Une note synthétique sur les puissances électriques installées associée a un schéma en
axonométrie du réseau des courants forts.

Ces fiches pourront servir de base a la rédaction des contrats de maintenance.
La liste des équipements sera le support de la décomposition de prix.

F. DEMARCHES ADMINISTRATIVES

24. Déclarations d’urbanisme

Sl le site est situé dans le périmétre d’'un monument historique, la MOE devra accompagner la maitrise
d’ouvrage dans la réalisation des déclarations d’urbanisme.

L’aspect extérieur des modules (cristaux visibles ou non, couleur des cellules, couleur du cadre
éventuel) devra ainsi étre validé par le maitre d’ouvrage et soumis a toutes les requétes émanant des
autorités ayant un droit de regard sur le projet (ABF, service de I'urbanisme de mairie, etc.).

25. Dossier de déclaration Direction Générale de I’Aviation Civile (DGAC)

Si le site se situe dans un périmétre d’une installation aéroportuaire, la MOE devra accompagner la
maitrise d’ouvrage dans la réalisation des déclarations du projet auprés de la DGAC et des éventuelles
justifications qui seraient demandées dans le cadre de l'instruction du dossier.

26. Raccordement au réseau

Pour une appréciation fine de I'état de contraintes du réseau et des frais de raccordement, le prestataire
devra faire les démarches pour solliciter une pré-étude de raccordement au Gestionnaire du Réseau
Public de Distribution d’Electricité (ENEDIS ou une Entreprise Locale de Distribution le cas échéant).
Cette démarche pourra étre menée dés la phase avant-projet pour lever les doutes quant a la réalisation
effective du raccordement de l'installation photovoltaique.

La MOE devra également accompagner la maitrise d’ouvrage dans le montage du dossier de demande
de raccordement aupres d’ENEDIS.

27. Intervenants technigues

La maitrise d’ouvrage sollicitera le concours d’un contrdleur technique pour valider 'ensemble des

dispositifs et prescriptions retenues.
Un coordonnateur SPS sera également missionné par le maitre d’ouvrage.
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