EX I

REPUBLIQUE \ @),
Liberté & DROITS
Egalité INDIRECTS

Fraternité

Mission de contréle technique nécessaire aux travaux d’aménagement
au quatrieme étage du batiment D du centre d’affaires AGORA1

LETTRE DE CONSULTATION VALANT CAHIER DES CHARGES ET ACTE D'ENGAGEMENT

Pouvoir adjudicateur exercant la maitrise d’ouvrage
Direction interrégionale des douanes et des droits indirects Antilles-Guyane

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)
M. le directeur interrégional des douanes

Remise des offres

Date et heure limites de réception : Lundi 22 septembre 2025 a 18h00 (heure de
Martinique)

Numero Consultation = MAPA-PI-DIDAG972-2025-01
ProcedurePassation = Mapa inf a 25000 euros

CODE CPV : 71356100-9 - SERVICES DE CONTROLE TECHNIQUE
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NUMERO D’IDENTIFICATION DU MARCHE

NUMERO DE DEMANDE D’ACHAT CHORUS

MAITRE DE L'OUVRAGE :

ETAT - Ministére de ’Economie, des Finances et de la Relance

Destinataire de I'ouvrage :

Direction Interrégionale des Douanes Antilles-Guyane

représentée par Hugues-Lionel GALY directeur interrégional Antilles-Guyane

Service chargé de I'opération :

Direction Interrégionale des Douanes Antilles-Guyane
BOP-PLI
Cellule « Immobilier »

CONTEXTE DE L’OPERATION :

La Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects Antilles-Guyane souhaite optimiser les espaces de travail
et de stockage situés au 4¢ étage du batiment D du centre d’affaires AGORA 1.

OBJET DU MARCHE :

Mission de contrdle technique nécessaire aux travaux d’'aménagement au quatrieme étage du batiment D du centre
d’affaires AGORA1

N° Chorus RE-FX: N° fiche immobilisation en cours (FIEC) :

CONDITIONS DU MARCHE

Date du marché : NANTISSEMENT

Montant TVA incluse :

Nom du titulaire :

PASSATION DU MARCHE : Procédure adaptée selon les dispositions de l'article L. 2123-1 du code de la commande
publique.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de Septembre
2025, ce mois est appelé “ mois Mo ”.
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Imputations budgétaires et comptables
Centre de Centre Compte Domaine Compte général BOP
colts financier budgétaire fonctionnel AV AC
DDIDI00972
DI Ant-Gu DRMA-DRMA 348
Martinique

ARTICLE 1 - CONTRACTANT

Je soussigné, (nom et prénom)

agissant en mon nom personnel OU agissant au nom et pour le compte de la société (intitulé complet, forme
Juridique)

domiciié a OU ayant son siége social (adresse complete et n° de téléphone) a

. numéro d’identité d’établissement SIRET : -

. numéro d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés :

Si agence régionale (préciser les coordonnées complétes) :

Domicilié a :

numéro d’identité d'établissement SIRET de I'agence :

désigné dans le présent document sous I'appellation "CONTROLEUR TECHNIQUE".

Affirme :

- Avoir fourni les pieces prévues par la législation en vigueur et, notamment celles prévues par le code de la
commande publique pour ce qui concerne l'attributaire ;

- Etre informé, qu’en application des textes susvisés a laquelle la présente consultation est soumise, en cas
d’'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux textes susvisés ou de refus de produire les
pieces prévues aux articles D. 8222-5, D. 8222-7 ou D. 8222-8 du code du travail, le présent marché sera
résilié a mes torts exclusifs ;

- et m'engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, a exécuter les
prestations de contrdle technique dans les conditions ci-apres définies.

ARTICLE 2 — OBJET DU MARCHE

Le marché a pour objet la mission de contrble technique nécessaire aux travaux d'aménagement au quatrieme
étage du batiment D du centre d’affaires AGORA1

L’ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’ouvrage suivante : réhabilitation

L’opération aura lieu sur un site occupé en milieu urbain.
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A titre indicatif, les prestations devraient commencer au mois de décembre 2025. Le délai prévisionnel indicatif
global d’exécution des prestations est de 4 mois (préparation et approvisionnement inclus).

Les travaux ne seront pas dévolus en marchés séparés.
Toutefois, le choix definitif du mode de devolution sera arrete au plus tard a la reception de 'APD.

La partie de Tlenveloppe financiére affectée aux travaux, arrétée par le maitre d'ouvrage,
estde : 45208,00 € TTC

Il est précisé que, pour la réalisation de prestations similaires, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
de recourir a une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI les piéces contractuelles qui constituent le présent marché sont, par
ordre de priorité :

— Le présent document ;

— Le dossier-programme de I'opération et ses annexes ;

— le mémoire méthodologique, qui détaillera aussi précisément que possible « I'exécution des actes techniques

et des actes d’information (...) dans le cadre de la méthodologie et de [l'organisation qualité propres au

contréleur technique » suivant les termes de l'article 12 du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG)

applicables aux marchés de Contréle Technique ;

—Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles en vigueur, dans sa version approuvée par I'arrété du 30 mars 2021 ;

— Le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrdle technique en vigueur dans

sa version approuvée par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 ;

— La norme frangaise NFP 03-100 relative aux critéres généraux pour la contribution du contréle technique a la

prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction pour les articles cités dans le C.C.T.G;

— I'offre technique et financiére du candidat.

ARTICLE 4 - INTERVENANTS SUR L’OPERATION

La maitrise d'ceuvre chargée d’assurer de I'opération est en cours de désignation .

La mission qui sera confiée au maitre d’ceuvre est la mission de base au sens des Articles R2431-4 et
R2431-5 code de la commande publique.

Elle comporte les éléments suivants :

Missions de base :

Pour une opération de construction neuve de batiment et pour une opération de réhabilitation de batiment, la
mission de base confiée au maitre d’ceuvre au sens de larticle R2431-4 et suivants du code de la
commande publique comprend les éléments suivants :

= Avant-projet (AVP), Projet/DCE ;

= Accompagnement du Maitre d’ouvrage a I'’elaboration eventuelle du dossier de declaration
= prealable de travaux(ACM)
= Assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux (AMT) ;

= Etudes d’exécution et de synthése (EXE) ;
= Ladirection de I'exécution des marchés publics de travaux (DET) ;

= L’assistance apportée au maitre d’'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement (AOR);

Mission(s) complémentaire(s) :

=  Sont également confiées au maitre d’ceuvre les missions complémentaires suivantes :
|| Diagnostic (DIAG)
<] opPC

ARTICLE 5 - INTERVENTIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE
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Les interventions confiées au contrOleur technique portent sur :

Les interventions confiées au contrdleur technique portent sur :

= Les missions de base suivantes :

| Mission L : solidité ouvrages et équipements indissociables ;
X Mission S : sécurité des personnes.

X

XX

8

= | es missions complémentaires suivantes :

Mission SEI : sécurité des personnes dans les ERP et IGH
Mission LE : solidité des existants ;
Mission PH : isolation phonique ;
Mission TH : isolation thermique et économies d’énergie ;
Mission P1 : solidité des équipements non indissociablement liés dissociables ;
Mission F : relative au fonctionnement des installations ;
| Mission HAND et ATT HAND : accessibilité des constructions pour les personnes handicapées, et attestation
ndicapés ;
Mission Av : relative a la stabilité des ouvrages avoisinants ;
Mission GTB : relative a la gestion technique des batiments ;
Mission Brd : relative au transport des brancards dans les constructions ;
Mission HYSa : hygiéne et santé dans les batiments autres que d’habitation ;
Mission PHa : isolation phonique des batiments autres qu’a usage d’habitation ;
Missions ENV : relatives a I'environnement ;
Mission PS : sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme ;
Missions VAMSIET : Vérifications avant mise en service des installations électriques temporaires ;
Missions CO : Coordination du contrble ;
Missions VIEL : Vérification initiale des installations électriques ;
Mission F2 : vérification des pré cablages informatiques et téléphoniques ;
Mission DEM : solidité des ouvrages avoisinants en cas de démolition d’ouvrages existants ;

Cet ensemble de missions comporte les phases prévues a I'annexe B du C.C.T.G. et a l'article 4.2.2 de la
norme NFP 03-100 dans le cadre des actes techniques qui correspondent a chacune des phases.

ARTICLE 6 - MODALITES D'EXECUTION DE LA MISSION DU CONTROLEUR TECHNIQUE

6.1 Cadre général

Le contrdle interviendra dans les conditions fixées pour chaque mission par le cahier des clauses techniques
générales, par les articles de la norme NFP 03-100 citées dans le C.C.T.G.

A titre indicatif, le début de l'intervention du contrdleur technique est prévu au mois octobre 2024 pour une
durée prévisionnelle des études et des travaux d’environ 4 mois.

6.2 Actes techniques et phases d’intervention du contréleur technique compris dans le prix forfaitaire :

En application de I'annexe B du CCTG applicable aux prestations de contrdle technique, la mission du
contréleur technique est décomposée suivant les phases suivantes :

— phase 1: examen des documents de conception se concrétisant par I'établissement du rapport initial de
contrdle technique ;

—phase 2: examen des documents d’exécution et formulation des avis correspondants, notamment du
Rapport Initial de Controle Technique (RICT) annexé au Dossier de Consultation des Entreprises ;

— phase 3 : examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement soumis au contrdle et formulation
des avis correspondants ;

— phase 4 : établissement du Rapport Final de Contrdle Technique (RFCT) avant chaque réception ;
— phase 5 : examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement.

En complément de I'ensemble des actes techniques mentionnés a l'annexe B du CCTG applicable aux
prestations de contrble technique, cette rémunération forfaitaire comprend :
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1

— la participation aux réunions de travail nécessaires a I'élaboration des dossiers ESQ/DIAG, APS, APD,
PRO/DCE, sur convocation du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage (soit 4 a 5 réunions au minimum), et
I'établissement des rapports préalables correspondants sur ces documents ;

— la participation a toutes réunions nécessaires en matiére de phasage des travaux, y compris la définition des
mesures correspondantes en termes de réglementation et de sécurité (y compris les mesures provisoires) ;

— toutes visites ponctuelles de chantier nécessaires aux vérifications techniques sur site des ouvrages et
équipements soumis au contrdle, au fur et a mesure de 'avancement des travaux (a détailler dans le mémoire
méthodologique mentionné a 'article 2 et au réglement de consultation) ;

— la participation a toutes réunions jugées nécessaires par le maitre d’ouvrage (ou son représentant) pour la
bonne exécution de la mission; a titre indicatif le titulaire doit prévoir de participer : aux réunions
hebdomadaires de chantier : le titulaire participera a titre indicatif a environ 1 réunion sur 2, soit au minimum a
30 réunions de 2 heures, en procédant notamment & un point exhaustif des suites données (ou restant a
donner) aux avis défavorables et suspendus avec les intéressés ;

1. aux réunions mensuelles Maitrise d’Ouvrage / Maitrise d’ceuvre : le titulaire participera a titre indicatif
au minimum a 10 réunions de 2 heures ;

2. la participation a chaque visite de réception des travaux, et I'établissement d’un rapport préalable a la
réception (sur demande de la maitrise d’'ouvrage et au + tard 1 mois avant la date des opérations
préalables a la réception)

— pendant la période de parfait achévement, la revue du Rapport Final de Contréle Technique de fagon a
obtenir un rapport vierge d’observation (sur indication par la maitrise d’ouvrage ou son représentant que les
avis du contréleur technique ont été suivis d’effet) ;

— un nombre prévisionnel de 2 interventions (vacations et déplacements) correspondant aux travaux effectués
pendant la période de garantie de parfait achévement, pendant laquelle les interventions du contrdleur
technique sont demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur.

1

NB 1 : pour chacune des phases définies ci-avant, le contréleur technique établira systématiquement un

compte-rendu (ou un avis) et se chargera de sa diffusion aux intervenants concernés :

[T I ATV )

o examen de tous les documents relatifs au projet (avis a donner sur Esquisse/Diagnostic, APS, APD, APC,
PRO / DCE)

o chaque visite de chantier

o chaque réunion susvisée

NB 2 : pendant la période de parfait achévement, toute intervention supplémentaire (vacations et

déplacements) du controleur technique par rapport aux termes ci-avant sera rémunérée au contréleur technique au
prix indiqué dans le tableau article 9 page 9 au présent marché.

6

6.3 Délais pour remise de documents et pénalités de retard.

Le contrdleur technique devra accomplir chacune des missions qui lui sont confiées par le présent marché
dans le cadre des délais contractuels ci-apres.

6.3.1 Délais pour remise de documents

1) Pour les documents d'études établis par le maitre d'ceuvre :
Les avis relatifs a I'examen des documents APS, APD et le rapport initial sur PROJET devront étre

communiqués au service chargé de l'opération dans le délai maximum de 8 jours a compter de la date de
réception des documents par le contréleur technique.
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2) Pour les documents établis par le maitre d'ceuvre et les entreprises en cours de chantier :

Les avis sur ces documents devront étre transmis au service chargé de l'opération, au maitre d’ceuvre, aux
entreprises dans un délai maximum de 8 jours a compter de la date de réception des documents par le
contréleur technique.

3) Pour le rapport final :
Le rapport doit étre transmis 8 jours avant la date a laquelle il sera procédé aux opérations préalables a la
réception.

6.3.2 Pénalités pour retard (montant HT non révisable)

Si un retard dans les délais fixés ci-dessus incombe au contréleur technique, celui-ci subira sur ses créances
des pénalités ainsi calculées : (par jour de retard, y compris dimanche et jours fériés)

a) documents visés aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus : 50 € ;
b) remise du rapport initial ou du rapport final : 50 € ;

c) en cas d’absence a une réunion a laquelle il a été convoqué : 50 €.

ARTICLE 7 — RESPONSABLE TECHNIQUE DU CONTROLE

Dés la notification du présent marché, le contréleur technique propose a l'agrément du service chargé de
l'opération, les responsables techniques qualifi€s pour signer les avis au cours de l'exécution du marché.
L'absence de réponse du service chargé de l'opération dans un délai de 15 jours vaut acceptation de la
personne désignée. Le changement de responsable qualifié en cours de marché, doit étre accepté par le
maitre de I'ouvrage dans les mémes conditions, par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG PI. A ce titre, le
maitre de I'ouvrage doit étre informé par courrier (le cas échéant par télécopie) dans les meilleurs délais du
changement du responsable qualifié.

ARTICLE 8 — DUREE DES INTERVENTIONS

Les interventions du contréleur technique commencent dés la notification du présent marché et s’achévent a
I'expiration du délai de la garantie de parfait achévement.
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ARTICLE 9 - REMUNERATION (+ annexes 1 et 2)

Les prestations du contréleur technique sont rémunérées par application d'un prix forfaitaire hors TVA fondé
sur les conditions économiques du mois Mo (cf. page 3). Ce prix forfaitaire est égal a :

PHASE ETUDES
pour ses interventions avant notification des marchés de travaux. =~ | «roroereeee €
PHASE TRAVAUX

................................. €
pour ses interventions aprés notification des marchés de travaux.
TotalHors TVA €
TVABS% e, €
MONTANT TV.ALINCLUSE . €

euros TTC (en lettres)

Cette rémunération forfaitaire comprend :

— les frais liés a la rédaction et la communication des avis et rapports ;

— les frais liés a la présence du contréleur technique sur le chantier' et aux réunions?;

— les frais liés a la présence du contréleur technique lors des opérations préalables a la réception ;

— les frais liés aux vacations et déplacements pendant la période de garantie de parfait achévement.

La rémunération forfaitaire comprend la totalité des frais liés a I'exercice des missions confiées au titulaire.

Si le maitre de I'ouvrage ou le maitre d'ceuvre demande des vacations et déplacements supplémentaires
pendant ces périodes, elles seront rémunérées au tarif forfaitaire de la demi-journée défini par catégorie de
personnel selon le tableau suivant :

CATEGORIE DE PERSONNEL
VACATION A LA DEMI-JOURNEE EN EURO HT

SPECIALISTE

INGENIEUR

TECHNICIEN

ARTICLE 10- NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE

Le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou céder, est ainside : __
Euros (en lettres : )

TVA incluse®.

1 Dans le cadre de I'organisation proposée dans son offre par le contréleur technique et, sur convocation du maitre d’ceuvre ou du maitre
d’ouvrage.
2 Dans le cadre de I'organisation proposée dans son offre par le contréleur technique et, sur convocation du maitre d’ceuvre ou du maitre

d’ouvrage.
3() En cas de sous-traitance, montant total de I'offre déduction faite du montant sous-traité
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ARTICLE 11 - MODALITES DE REGLEMENT

Le réglement des honoraires du contrdleur technique fait 'objet d'acomptes calculés selon les dispositions ci-
apres définies.

111 Avance
Dés lors que les conditions de versement de I'avance fixées par le code de la commande publique sont
remplies, le titulaire :

- accepte le bénéfice de I'avance.
- renonce au bénéfice de I'avance.

Son montant est fixé a8 5% du montant initial TTC du marché (lorsque la durée du marché est inférieure a
12 mois).

ou

Son montant est fixé a 5% d’'une somme égale a douze fois le montant initial TTC du marché, divisé par la
durée du marché exprimée en mois (lorsque la durée du marché est supérieure a 12 mois).

11.2 Répartition des acomptes

a) 1" acompte

Cet acompte est versé dés remise par le contréleur technique de ses observations sur 'AVP.

Son montant est égal a 40 % du montant de la rémunération forfaitaire — PHASE ETUDES.

b) 2°™ acompte

Cet acompte est versé dés remise par le controleur technique de ses observations et de son rapport initial sur
le PROJET.

Son montant est égal a 60 % du montant global de la rémunération forfaitaire — PHASE ETUDES.

c) 3°™ acompte

Cet acompte est versé a l'issue de la mission “rapport final en vue de la réception”.
Son montant est égal a 90 % du montant de la rémunération forfaitaire — PHASE TRAVAUX.

11.3 Solde

Pour le versement du solde, qui est égal a 10 % du montant de la rémunération forfaitaire — PHASE TRAVAUX
— due au titulaire, le contrdleur technique adresse son projet de décompte a l'expiration de la période dite
« obligation de parfait achévement ».

11.4 Délais de paiement et intéréts moratoires

Le délai de paiement des sommes dues au titulaire est de trente (30) jours.
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Ce délai ne peut étre suspendu qu’une seule fois et par envoi au titulaire, huit jours avant I'expiration du délai
d'une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal lui faisant connaitre les raisons qui
s'opposent au paiement, de son fait ou de celui du sous-traitant concerné et précisant les piéces a fournir ou a
compléter.

Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de paiement.

Le paiement est réputé effectué a la date de virement par le comptable public.

Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les
contrats de la commande publique, lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a
I'expiration du délai de paiement, I'entreprise a droit au versement des intéréts moratoires et de l'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 'année

civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’éléve a 40 euros.

11.5 Prix du marché

Le présent marché est passé a prix révisables.

Les acomptes seront calculés avec un coefficient de révision donné par la formule :

R =0,15 + 0,85 (Im/I0)

dans laquelle :

lo : Index ingénierie du mois Mo « Etudes » (mois d’origine)

Im : Index ingénierie du mois d’exécution des prestations.

Ce mois « m » est déterminé comme suit :

a) Durée d’exécution de I'élément inférieure ou égale a un mois :

. index du mois au cours duquel I'élément est remis au maitre de I'ouvrage ;
b) Durée d’exécution supérieure a un mois :

. moyenne arithmétique du montant des prestations et application de I'index des mois correspondants.

11.6 T.V.A

En application de l'article 256.1 du Code général des imp0éts, le présent marché est soumis a la TVA. Il est
précisé que tous les montants du présent marché sont exprimés hors TVA.

ARTICLE 12 - PAIEMENTS

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le montant
au crédit du compte ci-apres* :

Compte ouvertaunomde : ......cooviiiiiiiiiii

Domiciliation

SOoUS [ NUMEBIO & ..., CléRIB: ....coovviinnnn.

4 Joindre obligatoirement un RIB avec I'offre
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Codebanque : ... Code guichet : ............

ARTICLE 13 - ASSURANCE

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le contréleur technique doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, au moyen d'une
attestation qui devra au moins indiquer de fagon non équivoque les activités garanties, le montant de ces
garanties, la période de validité de I'attestation et la procédure de mise a jour des primes.

Les travaux de réhabilitation constituent des travaux sur existants, lesquels sont soumis aux régles générales
fixées par la loi du 4 janvier 1978 en matiére de responsabilité et d'assurance.

Le défaut d'assurance entraine la résiliation du marché aux frais et risques du contrdleur technique.

ARTICLE 14 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

L’achévement de la mission fait I'objet d’'une décision de réception établie dans les conditions fixées a I'article
27 du CCAG.PI, et, constatant qu’il a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 15 ARRET DE L'EXECUTION DES INTERVENTIONS

En application de l'article 20 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution
des interventions qui font I'objet du présent marché a l'issue de chacune des phases techniques suivantes :
APS, APD, PROJET qui correspondent aux trois éléments de la conception tels qu’identifiés et chiffrés a
'annexe 2. Cette décision emporte alors résiliation du présent marché sans indemnité.

ARTICLE 16 RESILIATION DU MARCHE

En complément des articles 29 et suivants du CCAG-PI, en cas de non renouvellement ou de perte de
I'agrément du contrdleur technique prévu par l'article L. 111-25 du code de la construction et de I'habitation
portant sur les domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié dans les conditions de I'article
32 du CCAG-PI.

ARTICLE 17 ENGAGEMENT DU CANDIDAT

N.B : Si le candidat a donné pouvoir a des personnes habilitées a signer des documents relatifs au
présent marché en son nom et pour son compte, il joint & son offre une délégation de pouvoir, sur
papier a en-téte de son entreprise, comportant mention des noms, prénoms, fonctions et signatures
des personnes habilitées. Il signe et date cette délégation de pouvoir.
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ARTICLE 18 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

- Dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI par l'article 3 du présent marché ;

- Dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI par l'article 7 du présent marché.

Fait en un seul original,
A

Le...

(Mention manuscrite "lu et approuvé"
Cachet et signature du représentant
de I'entreprise)
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ARTICLE 19 - ACCEPTATION DE L'OFFRE

Est acceptée la présente offre arrétée a la somme de (en lettres) :

pour valoir acte d'engagement par le représentant du pouvoir adjudicateur, ayant délégation de signature par
arrété du ................. , portant délégation de signature (Secrétariat général),

si le montant du marché est différent de l'offre initiale, le montant maximal de la créance qui pourra étre
présentée en nantissement ou cédée est porté a la somme de (9 (en lettres)

A Fort-de-France, le ...... 2024

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur

Ordonnateur

Ministére de I'Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique
Direction Interrégionale des Douanes Antilles-Guyane

Plateau Roy-Cluny

BP 81005

97247 FORT DE FRANCE CEDEX

Comptable assignataire des paiements

Trésorerie Générale des Douanes
30 rue Raoul Wallenberg
TSA 70 031

75 927 PARIS CEDEX 01

Personne habilitée a donner les renseignements

Monsieur MARCELIN, chef du BOP PLI samuel.marcelin@douane.finances.qgouv.fr

5() En cas de sous-traitance, montant total de I'offre déduction faite du montant sous-traité.
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L'acceptation de I'offre a été notifiée a I'entrepreneur le :

A remplir par le titulaire, en cas de notification par remise en mains propres

Recu notification du marché le :

A , le
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ANNEXE 1

Temps d’intervention

Le temps d’intervention du contrdleur technique aux différentes phases de sa mission est détaillé dans le tableau
suivant :

TEMPS D’INTERVENTION
PHASES (en heures) TOTAL HORAIRE
DE MISSION SPECIALISTE INGENIEUR TECHNICIEN PAR PHASE
1-  Conception - 2-
élément AVP
3- Conception - 3-
élément PRO
4 - Document 4 -
d’exécution
5 - Reéalisation des S -
travaux
6 - \Vérifications 6 -
finales
7 - Période de 7 -
garantie
TOTAL
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ANNEXE 2

CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION ET D’INTERVENTION

1.

Le contrdleur technique s'engage a accomplir tous les actes qui apparaitront nécessaires, compte
tenu des natures et domaines d'intervention qui lui sont confiées par le présent contrat, pour mettre
en garde le maitre d’ouvrage contre les conséquences de dispositions prises par I'entrepreneur
pour assurer la qualité de I'exécution. Le contrdleur est juge, sous sa responsabilité, du caractére
de nécessité des actes en cause.

Ces actes comprennent en tout premier lieu I'évaluation technique du projet par rapport aux
dispositions des documents réglementaires et normatifs existants.

Tout au long de la conception, jusque et y compris les calculs et dessins des détails d'exécution,
les interventions du contrdleur technique comportent I'examen critique des documents, piéces
écrites ou dessins, fournis par le concepteur et entreprises, par leurs sous-traitants et
éventuellement par les fabricants d'équipements rendus solidaires par l'article 1792-4 du code civil.

Cet examen se concrétise par des avis rédigés dans une forme claire, destinés a la personne
responsable du marché et signés par la personne responsable technique autorisée prévue a
l'article 5 du marché.

Si le contréleur technique n'a pas recgu les documents qu'il estime nécessaire a son intervention, il
est tenu de le signaler a la personne responsable du marché.

L'intervention du contréleur technique pendant I'exécution des travaux comporte autant de visites
de chantier qu'il est nécessaire pour renseigner la personne responsable du marché sur le respect,
par les entreprises, des clauses concernant le calcul et le dessin des détails d'exécution, sur la
qualité de l'exécution et les dispositions prises pour l'assurer, notamment lors des phases
particuliecrement importantes de celle-ci. La mission du controleur implique qu'il doive
nécessairement assister aux réunions de chantier sur convocation et a au moins une réunion
sur deux dans les conditions prévues au marche.

La mission du contréleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés
dans la construction a été normalement surveillée et qu'elle est appropriée au projet ; dans ce but, il
doit notamment signaler au maitre d’ouvrage les essais qu'il estimerait nécessaires.

Les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le responsable
du contrble de l'opération, personne physique désignée a cet effet.

Le contréleur, informé de la date a laquelle il sera procédé aux opérations préalables a la réception,
fournit avant cette date a la personne responsable du marché un rapport récapitulatif signalant en
particulier ceux de ses avis qui n'ont pas été suivis d'effet. Il est tenu d'assister aux opérations
préalables a la réception.

Durant la période de parfait achévement qui suit la réception, le contréleur technique continue a
fournir ses avis comme ci-dessus, a la fin de cette période, il établit un second rapport récapitulatif
selon un plan identique au premier.

Pour ce qui concerne la sécurité des personnes, le contréleur technique donne son avis sur
I'application des divers réglements de sécurité et, la ou de tels réglements n'existent pas, il attire
I'attention du maitre d’ouvrage sur les dispositions du projet qui risquent de mettre en cause sa
responsabilité et celles des constructeurs en cas d'accidents corporels survenant aux occupants.

Dans les domaines non couverts par des réglements, le controleur technique doit dans ses avis,
s'il ne se référe pas aux documents normatifs suivants, lorsqu'ils existent :

Reégles techniques

Fascicules du cahier des clauses techniques générales
Normes N.F.

Avis technique de l'arrété du 2 décembre 1969,

YV V VY

Référence Marché : MAPA-PI-DIDAG972-2025-01 Page 16/17



motiver les raisons pour lesquelles il s'en écarte.

Toutefois, dans les domaines ou il n'existe pas de régles ou de connaissances précises, il est
admis que dans ses avis, le contrbéleur technique se borne a attirer I'attention du maftre d’ouvrage
sur les risques encourus.

7. Le titulaire fait son affaire des appareils de mesures, de contrdles ou autres nécessaires a
I'exécution de ses prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet,
au minimum une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisée
qui, a l'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des
appareils de mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

8. Pendant I'exécution des travaux, le contréleur technique adresse directement au maitre d'oeuvre et
a l'entrepreneur une copie pour information de ses avis et rapports établis pour le maitre d’ouvrage
si celui-ci le lui demande.

9. De son cbété, le maitre d’ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour :

- Informer, dés l'origine, les maitres d'oeuvre, entreprises, bureaux d'études et, d'une maniére
générale, tous les intervenants a la construction, de I'existence du présent contrat ;

- Donner au contrdleur technique copie du permis de construire ;
- Fournir au contréleur technique tous les plans descriptifs et notes de calculs en sa possession ;

- Obtenir pour le contréleur technique le libre accés aux chantiers et autres lieux d'exécution des
travaux (intéressant la réhabilitation) pour laquelle son intervention a été requise et, d'une fagon
générale, lui permettre I'exercice de sa mission dans des conditions normales d'efficacité et de
sécurité ;

- Prévenir, en temps utile, le contrdleur technique des dates de commencement des travaux et des
phases essentielles de leur exécution, ainsi que des dates des opérations préalables aux
réceptions des ouvrages et lui communiquer les procés-verbaux de ces réceptions ;

- Tenir informé le contréleur technique de la suite réservée a ses avis.

10. Il est interdit au contrdleur technique de participer a la conception des ouvrages, a I'exécution des
travaux, a leur métré et de donner des ordres aux concepteurs et entreprises.
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