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Article 1 - PRESENTATION DU PROJET ET OBJECTIFS POURSUIVIS

La Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects Antilles-Guyane prévoit des travaux de
réaménagement visant a optimiser les espaces de travail et de stockage situés au 4e étage du batiment D
du centre d’affaires AGORA 1.

Article 2 - Caractéristiques des sites et des batiments

Le centre d’affaires AGORA 1 accueille plusieurs entités, tant publiques que privées. La Direction des
Douanes y occupe principalement le batiment D, tandis que les autres batiments sont investis par divers
propriétaires ou locataires, institutionnels ou privés. L'ensemble du centre d'affaires regroupe
quotidiennement environ 500 agents ou salariés.

Le batiment D est classé ERP (Etablissement Recevant du Public) de type W, 5e catégorie, ,
notamment une partie du rez-de-chaussée et le 4e étage. Les travaux objet du présent marché
concernent exclusivement le réaménagement du 4¢ étage. Ce dernier est desservi par une cage
d'escalier et une cage d'ascenseur en cours de rénovation.

Article 3 - Prescriptions

Les travaux se dérouleront en site occupé. Afin de limiter les nuisances et de garantir la continuité de
service, certaines phases d’intervention pourront étre programmeées en dehors des heures de forte activité
ou pendant des périodes d’aménagement des horaires de travail des agents. Le recours au télétravail
pourra étre privilégié pour une partie des effectifs durant les étapes les plus impactantes du chantier.

Article 4 - Description des travaux attendus

Les marchés de travaux auront pour objet les prestations suivantes:

- dépose et déplacement ou pose de cloisons : bureaux D401, D406 et ex-local de douche des
vestiaires ;

- création d’'un accés direct au local social depuis le sas d’entrée, coté couloir, avec pose d’une
porte avec imposte identique a I'existant (en option transfert de la porte existante a remplacer par
une cloison ou achat et pose d’une nouvelle porte, avec condamnation de la porte existante, dont
suppression de la poignée a l'intérieur de la piece) ;

- aménagement de I'ancienne salle de douche attenante a I'actuel local social, a usage de piéce
de rangement et de stockage : deux armoires fortes a stocker dans cet espace et aménagement
d’étagéres en complément (a prévoir condamnation de la porte de communication avec le local
social, création d’'une ouverture c6té couloir RR et pose d’une porte. Alternative séparation de
'espace en deux (1/4 — 3/4) avec stockage des deux armoires-fortes cété RR et /ou d'un local
destiné aux agents chargés du nettoyage des locaux et aménagement d’'un placard de stockage
avec d’une porte a deux battants ouvrant sur le couloir co6té SRE ;

- création d’une paroi vitrée avec une porte d’accés pour aménagement d’un couloir d’acces a la
porte paliére et d’'un bureau privatif D406 ;

- remise en peinture des zones de chantier a I'issue de 'ensemble des travaux.
Les travaux de dépose, déplacement, modification de cloisons incluent 'adaptation des plinthes.

Les travaux emportent le déplacement et/ou la création ou I'adaptation de prises RJ45 et de blocs
prises ondulées et non ondulées courant fort / courant faible.

Les travaux emportent également le déplacement éventuel de cassettes de climatisation en
fonction des nouveaux positionnements des cloisons.
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Chaque entreprise devra réaliser en début d'intervention un plan général de coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé.

Article 5 - Considérations environnementales

Dans le cadre des directives du plan national d’achats durables (PNAD) 2022-2025, la direction
interrégionale des douanes a décidé de prendre également en compte cet enjeu par le biais d’obligations
dans les contrats travaux ou/et comme critéres de jugement des offres.

Pour cela, il est demandé au maitre d’ceuvre de faire des propositions chiffrées au maitre d’ouvrage, qui
validera ou non les solutions proposées, notamment pour :

o Recycler et valoriser les déchets de chantier ;

o Utiliser des produits dont la composition est plus écologique, moins polluants, non toxiques. Par exemple
pour les peintures : réduire les composés organiques volatils (COV), recours a une technologie de chaine de
peinture a I'eau sans solvant ;

o Utilisation de label durable : Le label FSC pour le bois par exemple ;

Lors du jugement des offres des maitres d’oeuvre, il sera demandé aux candidats d’expliquer comment ils
ont prévu de prendre en compte I'enjeu environnemental.
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