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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
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ARTICLE 1. GENERALITES ET DESCRIPTION DES PRESTATIONS

1.1. Généralités — Description des travaux

Le présent CCTP définit les conditions techniques de réalisation de l'ensemble des travaux
d'entretien des dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux de surface de 1’assainissement
routier (travaux d'entretien courant, d'entretien préventif) des Routes Nationales et Autoroutes de
la DIR Atlantique des quatre (4) districts concernés.

Chaque marché correspondra a un lot géographique conformément au CCAP, en I'occurrence un
par district concerné, sauf le lot n°1 qui regroupe deux districts. Les lots géographiques sont les
suivants :

- lot n°01, district d'Angouléme qui gere le réseau suivant :
- RN 10 entre Poitiers Sud (Vienne) et Saint-André-de-Cubzac (Gironde) ;
- RN 141 entre Angouléme et Chasseneuil-sur-Bonnieure ;
- lot n°01, district de Saintes qui gere le réseau suivant :
- RN 11 entre La Rochelle et Frontenay (Deux-Sévres) ;
- RN 137 a Saintes et a La Rochelle ;
- RN 141 entre Saintes (Charente maritime) et Angouléme (Charente) ;
- RN 150 entre Saintes et Royan ;
- RN 237 et RN 537 a La Rochelle ;
- RN 248 entre I'A10 et la RN11 ;
- RN 2537 a4 La Rochelle.

- lot n°02, district de Gironde qui gere le réseau suivant :
- A 62 de la rocade de Bordeaux jusqu’a I’échangeur de la Brede ;
- A 63 de la rocade de Bordeaux jusqu’a Salles ;
- A 630 sur la rocade de Bordeaux ;
-A631;
- A 660 de I’A 63 a Mios au giratoire de la Hume ;
- RN 230 sur la rocade Est de Bordeaux ;
- RN 89 de I’échangeur 9 vers Libourne a 1I’échangeur 26 de la rocade de Bordeaux ;
- RN 250 de la fin de I’A 660 jusqu’a I’échangeur de la dune du Pilat.

- lot n°03, district d’Oloron qui gére la RN 134 et la RN 1134 entre Pau et la frontiere espagnole.

Le détail du réseau concerné de ces quatre (4) districts figure en annexe du présent CCTP.
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Pour chacun des lots géographiques, la consistance des travaux a réaliser par le titulaire du
marché, a la demande du maitre d'ccuvre ou son représentant et conformément aux bons de
commandes, porte, selon le chantier, sur la réalisation :

Lot 1 : Districts d’Angouléme et de Saintes :
» travaux de curage de fossé et de cunette ;
* travaux d’hydrocurage (buses, drains, ouvrages spécifiques, etc.) ;
* vidange de débourbeur/déshuileur ;
* inspection vidéo ;
» ¢éclairage du chantier lors des travaux de nuit.
Les natures des déchets rencontrés lors des travaux seront les suivants :
* les déchets issus du curage, de I’hydrocurage, etc. ;
* les déchets issus des vidanges ;
» déblais tout venant.

Lot 2 : District de Gironde :
* travaux de curage de fossé et de cunette ;
* travaux de curage de bassin ;
* travaux de faucardage de bassin ;
» travaux d’hydrocurage (buses, drains, ouvrages spécifiques, etc.) ;
* capacité hydraulique et contrdle des bassins enterrés ;
* vidange de débourbeur/déshuileur ;
* inspection vidéo ;
» D’éclairage du chantier lors des travaux de nuit.
Les natures des déchets rencontrés lors des travaux seront les suivants :
* les déchets issus du curage, de I’hydrocurage, etc. ;
* les déchets issus du faucardage, etc. ;
* les déchets issus des vidanges ;
* déblais tout venant.

Lot 3 : District d’Oloron :
* travaux de curage de fossé et de cunette ;
* travaux de curage de bassin ;
* travaux de faucardage de bassin ;
* travaux d’hydrocurage (buses, drains, ouvrages spécifiques, etc.) ;
» vidange de débourbeur/déshuileur ;
* inspection vidéo ;
* mise en place de la signalisation temporaire de chantier ;
» D’éclairage du chantier lors des travaux de nuit.
Les natures des déchets rencontrés lors des travaux seront les suivants :
* les déchets issus du curage, de I’hydrocurage, etc. ;
* les déchets issus du faucardage, etc. ;
* les déchets issus des vidanges ;
* déblais tout venant.
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Ces matériaux devront étre évacués et/ou valorisés par I’entreprise, conformément aux
dispositions prévues dans le cadre de la démarche SOPRE et feront 1’objet d’un bordereau de
suivi des déchets (modele joint en annexe du présent CCTP), qui sera remis par I’entreprise au
maitre d’ceuvre ou a son représentant, a l'issue des travaux.

1.2. Exploitation du chantier

Chaque bon de commande précisera la zone concernée par les travaux visés, les modalités
horaires (jour ou nuit en semaine), le délai d'exécution ainsi que la période de préparation
correspondante.

NOTION DE CHANTIER

La définition de notion de « chantier » comprend la réalisation de tous les travaux mentionnés
sur le bon de commande a réaliser au cours d’une période unique et ce quel que soit le tonnage
des matériaux a évacuer ou a mettre en ceuvre, le matériel a utiliser et la nature des travaux
prévus au présent CCTP.

MODALITES HORAIRES
Les travaux se dérouleront en général de la maniére suivante :

a- Soit, de jour en semaine

Les travaux réalisés en journée pourront étre compris dans la période de 6h00 a 21h00 et sur une
amplitude allant jusqu’a 8 heures par jour. Les horaires seront précisés au bon de commande. Le
matériel doit étre opérationnel au début de la période (plein de carburant, eau...). La période de
travail couvre I’exécution des taches définies au bon de commande et les déchargements des
balayeuses aspiratrices, remplissage d’eau rendus nécessaire par le volume de déchets générés.
Pour les travaux de curage de fossés et dérasement, le titulaire veillera a mettre a disposition un
nombre de camions suffisant pour évacuer les déchets et permettre un travail sans interruption.
Pour les travaux réalisés sur une journée compléte, I’exploitant fixera une pause méridienne
d’une heure avec les intervenants.

Nota : Les horaires de jour en semaine seront précisés lors de la période de préparation, en
fonction des conditions de réalisation et/ou selon l'arrété permanent réglementant la circulation
au droit des chantiers courants et lors d'interventions d'urgence en vigueur au moment des
travaux.

b- Soit, de nuit en semaine

Pour les districts d’Angouléme, de Saintes et d’Oloron : les nuits du lundi soir au vendredi matin
inclus, pourront étre comprises entre 21h00 le soir et 6h00 le matin. Cela signifie que I'entreprise
pourra accéder au chantier a partir de 21h00, le soir, et devra quitter le chantier a 6h00 du matin
au plus tard. Les horaires d’interventions pourront é&tre modulés selon les contraintes
d’exploitation sans pour autant réduire I’amplitude de travail en dessous de 6h30 pour une nuit
compléte. L’exploitant pourra, en accord avec le titulaire, déroger aux périodes mentionnées ci-
dessus. La période de travail couvre I’exécution des taches définies au bon de commande et les
déchargements des balayeuses aspiratrices, remplissage d’eau rendus nécessaire par le volume de
déchets générés. Pour les travaux de curage de fossés, de bassins et dérasement, le titulaire
veillera @ mettre a disposition un nombre de camions suffisant pour évacuer les déchets et
permettre un travail sans interruption. Pour les travaux réalisés sur une journée compléte,
I’exploitant fixera une pause méridienne d’une heure avec les intervenants.

Le maitre d’ceuvre ou son représentant pourra, suivant le chantier concerné, adapter une plage
d'horaire plus courte ou plus longue, en accord avec l'entreprise titulaire du marché.
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Pour le district de Gironde : les nuits du lundi soir au vendredi matin inclus, pourront étre
comprises entre 21h30 le soir et 4h00 le matin. Cela signifie que I'entreprise pourra accéder au
chantier a partir de 21h30, le soir, et devra quitter le chantier a 4h00 du matin au plus tard.

Le matériel doit étre opérationnel au début de la période (plein de carburant, eau...). Les horaires
d’interventions pourront étre modulés selon les contraintes d’exploitation sans pour autant
réduire ’amplitude de travail en dessous de 6h30 pour une nuit compléte. L’exploitant pourra, en
accord avec le titulaire, déroger aux périodes mentionnées ci-dessus. La période de travail couvre
I’exécution des tdches définies au bon de commande et les déchargements des balayeuses
aspiratrices, remplissage d’eau rendus nécessaire par le volume de déchets générés. Pour les
travaux de curage de fossés, de bassins et dérasement, le titulaire veillera a mettre a disposition
un nombre de camions suffisant pour évacuer les déchets et permettre un travail sans
interruption. Pour les travaux réalisés sur une journée compléte, 1’exploitant fixera une pause
méridienne d’une heure avec les intervenants.

Le maitre d’ceuvre ou son représentant pourra, suivant le chantier concerné, adapter une plage
d'horaire plus courte ou plus longue, en accord avec l'entreprise titulaire du marché.

A noter : Nous attirons 1’attention du candidat que dans le cas de panne(s) de matériel ou de tout
autre événement incombant a I’entreprise, entrainant une réduction de I’amplitude de travail de
nuit (soit une amplitude de travail inférieure a 6h30), il sera appliqué une proratisation du prix de
« plus-value de nuit » correspondante a la durée effective réalisée et constatée par le maitre
d’ceuvre ou son représentant.

CARACTERISTIQUES DE VIABILITE

L'état de finition des travaux a I’heure de fin d’intervention, devra permettre la circulation des
véhicules en toute sécurité (pas de pollution /déchets sur les surfaces de chaussée). Au-dela des
horaires d’intervention, des pénalités seront appliquées (voir CCAP).

Tous les engins et véhicules de I’entreprise seront stationnés en dehors du domaine public ou sur
une aire définie en accord avec le maitre d’ceuvre ou son représentant.

PERIODE DE PREPARATION

Pendant la période de préparation, le titulaire réalisera une visite du site de I’intervention pour
identifier les différentes contraintes liées a I’intervention (relevé des regards de visites, avaloirs,
coftrets électriques, dispositifs de retenue, évaluation de I’encombrement des dispositifs, nature
des déchets a évacuer et tout autre ¢lément pouvant constituer une contrainte pour la réalisation
des taches ou tout équipement nécessitant une protection/signalisation).

SIGNALISATION DE CHANTIER
Elle est définie dans le CCAP, a l'article 8.4-4.

Les districts d'Angouléme, de Gironde et de Saintes assurent, la signalisation temporaire sur
leurs réseaux, pour l'ensemble des travaux de jour ou de nuit.

A cet effet, l'entreprise doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le CEI concerné
soit en mesure de réaliser cette prestation, et donc de fixer ensemble la date d'intervention au
minimum une semaine auparavant.

L'entreprise titulaire du marché aura a fournir pour le district d’Oloron une signalisation
temporaire de chantier sur route bidirectionnelle, pour I'ensemble des travaux de jour ou de nuit.
L'entreprise se rendra a chaque début d'embauche au CEI concerné en fonction des itinéraires a
traiter, dés lors qu'une protection est nécessaire. L'entreprise se rendra directement sur le lieu
d'exécution des prestations lorsqu'une protection ne sera pas nécessaire.
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La signalisation de chantier doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiere définie par 'arrété du 24 novembre 1967 et 1'ensemble des textes qui l'ont
modifié.

L'entrepreneur sera tenu de se conformer strictement aux prescriptions du fascicule des régles
générales de sécurité applicables a tous les intervenants exécutant des prestations sur les routes
nationales de la DIR Atlantique (document fourni au titulaire) ainsi qu’aux textes réglementaires
du code de la route.

La 8¢me partie de I'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routi¢re dans son article
122¢ recommande entre autre que :

- tous les véhicules d'intervention devront étre équipés de feux spéciaux (spécifiques aux
véhicules a progression lente), et d'une signalisation complémentaire par bandes biaises
rouges et blanches rétro-réfléchissantes ;

- le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté
d'un baudrier ou d'un gilet rétro-réfléchissant classe 11 ;

- toutes les interventions devront &tre réalisées en continu, exception faite des jours ou :
* l'intervention serait perturbatrice pour la circulation (jours hors chantier) ;
* les protections nécessaires ne pourront étre assurées par 1’exploitant.

ARTICLE 2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES A
L’EXECUTION DES TRAVAUX

2.1. Signalisation temporaire de chantier

La signalisation temporaire de chantier sera assurée :

* Pour le district d’Oloron, par I'entreprise titulaire du marché pour I'ensemble des travaux
de jour ou de nuit ;

* Pour les districts d'Angouléme, de Gironde et de Saintes, par les districts concernés pour
'ensemble des travaux de jour ou de nuit.

Lorsque la signalisation est assurée par l'entreprise titulaire du marché, elle veillera au nettoyage,
a la maintenance et a I'entretien de la signalisation (durée du chantier).

Pour l'ensemble des districts, si les travaux nécessitent la mise en place d'une déviation par le
réseau secondaire, la signalisation temporaire de chantier sera mise en place par le district
concerné.

La signalisation temporaire de chantier est définie de la manicre suivante :
* la mise en place de la pré-signalisation, la signalisation et le démontage (panneaux,
protection du chantier, signalisation au sol, chicane, etc.)
* le nettoyage, la maintenance, I'entretien de la signalisation et, si besoin, son déplacement
pendant la durée du chantier, avec le maintien en personnel et du matériel de secours si
nécessaire.

Le titulaire du marché aura a fournir une signalisation par alternat manuel ou par feux tricolores
KRI11.

La signalisation temporaire de chantier comprend toute la pré-signalisation réglementaire ainsi
que la signalisation de position et la signalisation, si nécessaire, de circulation alternée (par feux
tricolores KR11 ou manuelle par panneaux K10).

Le maitre d'ceuvre ou son représentant, se réserve la possibilité de demander a I'entreprise le
pilotage manuel des feux tricolores en cas de difficultés de circulation ou de contraintes
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particulieres. Les schémas de signalisation seront conformes a la huitieme partie livre I sur la
signalisation routiere et les textes qui I'ont modifiée.

2.2. Analyses physico-chimiques préalables des sédiments liquide et solide

Afin de déterminer la destination des déchets issus des divers travaux de curage et/ou
d’hydrocurage, vers un site de stockage ou de valorisation, le titulaire réalisera des prélévements
et leurs analyses.

Dans le cas de :

* Débourbeur /déshuileur : préalablement a I’intervention, le titulaire effectuera des tests qui
permettront de déterminer la filiere de traitement adaptée aux résidus et déchets (par
exemples hydrocarbures, huile et émulsions...). Les analyses sont effectuées dans un
laboratoire agréé¢ proposé par le titulaire et validé par le maitre d’ceuvre ou son
représentant. Les résultats seront transmis au maitre d’ceuvre ou son représentant.

* Hydrocurage de caniveau a fente, de caniveau a grille, de caniveau en U, de buse, de drain,
une visite sera effectuée par le titulaire avec le maitre d’ceuvre ou son représentant, afin de
repérer d’éventuelles traces ou suspicions de pollution. Dans le cas de suspicions de
pollution, un (des) prélévement(s) sera (seront) réalisé(s) par le titulaire et analysé(s). Les
analyses sont effectuées dans un laboratoire agréé et les résultats des analyses seront
transmises au titulaire préalablement a son intervention.

* Curage de bassin, préalablement a 1’évacuation des matériaux, il aura été procédé a leurs
prélevements et leurs analyses (terre, sédiments liquide et solides) par le titulaire. Les
analyses sont effectuées dans un laboratoire agréé et les résultats des analyses seront
transmises au titulaire préalablement a son intervention.

Sur la base des tests effetués (test de lixiviation NF EN 12457-2) et conformément a la
réglementation en vigueur, les déchets pourront étre réemployés, valorisés ou stockés
conformément au SOPRE - « dispositions spécifiques ».

La caractérisation physico-chimique des prélévements permettra de déterminer la filicre
d'évacuation des résidus de curage (ISDI, ISDND, ISDD) (annexe 6).

2.3. Curage de fossé et de cunette enherbée

L'entreprise procédera au curage soit de cunette enherbée soit de fossé. Les cunettes enherbées
sont de section courante en V sur une largeur minimale de 2m et une profondeur de 0,20m.
Certaines cunettes enherbées sont étanches, le titulaire prendra toutes les précautions nécessaires
pour ne pas endommager la membrane géotextile de la cunette. Les dégradations ou détérioration
de la membrane qui proviendraient de la faute de I’entreprise seront réparées a ses frais.

Les fossés seront de section courante trapézoidale de 1,50 m d'ouverture en gueule et 0,50 m de
profondeur minimum.

Le curage sera exécuté a partir du point bas de facon a assurer un parfait écoulement des eaux
vers l'exutoire.

L'éclairage du chantier pour les travaux de nuit sera a la charge de I’entreprise.

Les résidus de curage humides seront évacués et/ou valorisés, au vu des résultats des analyses
physico-chimique effectuées conformément au SOPRE - « dispositions spécifiques ». Le
stockage, le traitement et/ou la valorisation des résidus seront rémunérés selon les quantités
inscrites au(x) bordereau(x) de suivi des déchets. Le maitre d’ceuvre ou son représentant se
réserve la possibilité de réaliser des analyses pour contrdler la contamination des déchets.
L’entreprise remettra au maitre d’ceuvre et/ou son représentant, le(s) bordereau(x) de suivi des
déchets, a I’issue de ’enlévement.
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2.4. Nettoyage et curage de cunette béton

L’entreprise procédera au nettoyage ou au curage de cunette béton. Le nettoyage mécanique ou
manuel ou tout systéme de racloir sera effectué de manicre a retirer tous les matériaux et/ou
végétaux présents et entravant I’écoulement des eaux.

L'éclairage du chantier pour les travaux de nuit sera a la charge de I’entreprise.

Les déchets seront évacués suivant le SOPRE - « dispositions spécifiques. » L’entreprise remettra
au maitre d’ceuvre ou son représentant, le(s) bordereau(x) de suivi des déchets, a 1’issue des
travaux.

2.5. Hydrocurage de caniveau, de buse et de drain

A la demande du maitre d’ceuvre, I’entreprise procédera a :

* I’hydrocurage de buse de diameétre variable (de @200mm a @2000mm) et/ou de drain de
diameétre variable (de @150 a 400mm) ;

* I’hydrocurage de caniveau a fente de section d’écoulement de diamétre variable ;

* I’hydrocurage de caniveau a grille de section d’écoulement de diamétre variable ;

* T’hydrocurage de caniveau en U ouvert ;

* I’hydrocurage de caniveau sur ouvrage d’art y compris les avaloirs (district de Gironde);
* I’hydrocurage des regards et avaloirs sera également réalisé ;

* le nettoyage de la zone de chantier.

L’hydrocurage sera exécuté au moyen de nettoyeur a pression et les résidus retirés par aspiration.
En outre, I'entreprise aura a sa charge l'approvisionnement en eau (sans créer d'incident sur le
réseau d'alimentation et pour éviter toute pollution dans les eaux superficielles ou souterraines).

L'éclairage du chantier pour les travaux de nuit sera a la charge de I’entreprise.

Préalablement a I’hydrocurage de caniveau a fente, caniveau a grille, caniveau en U, buse, drain,
une visite sera effectuée par le titulaire avec le maitre d’ceuvre ou son représentant, afin de
repérer d’éventuelles traces ou suspicions de pollution. Dans le cas de suspicions de pollution, un
(des) prélévement(s) sera (seront) réalisé(s) et analysé(s). Les analyses sont effectuées dans un
laboratoire agréé et les résultats des analyses seront transmises au titulaire préalablement a son
intervention.

Les déchets seront évacués et traités suivant le SOPRE - « dispositions spécifiques ».
L’entreprise remettra au maitre d’ceuvre ou son représentant, le(s) bordereau(x) de suivi des
déchets, a I’issue des travaux.

Le rejet des eaux souillées issues des cycles d’hydrocurage ne pourra pas €tre déversé dans un
bassin du gestionnaire de réseau.

2.6. Hydrocurage de passage d’eau sous GBA et DBA (district de Gironde)

A la demande du maitre d’ceuvre ou son représentant, 1’entreprise effectuera 1’hydrocurage de
passage d’eau sous dispositif de retenue béton type GBA et DBA.

L’hydrocurage sera exécuté au moyen de nettoyeur a pression et les résidus retirés par aspiration.
En outre, I'entreprise aura a sa charge l'approvisionnement en eau (sans créer d'incident sur le
réseau d'alimentation et pour éviter toute pollution dans les eaux superficielles ou souterraines).

L'éclairage du chantier pour les travaux de nuit sera a la charge de I’entreprise.

2.7. Hydrocurage d’ouvrages spécifiques

A la demande du maitre d’ceuvre ou son représentant, I’entreprise effectuera 1’hydrocurage
d’ouvrages spécifiques (par exemple débourbeur/déshuileur, ouvrage d’entrée et/ou de sortie de
bassin, de bassin enterré ou de fossé subhorizontal enherb¢).

9/28



ASSAINISSEMENT - 2025 :CCTP

L’opération consiste notamment a :
* amener et replier le matériel nécessaire a la réalisation des travaux ;
* ouvrir et fermer des trappes d’acces ;

» aspirer des boues souillées (liquides et/ou solides) et procéder a leur traitement ou
valorisation suivant le SOPRE « dispositions spécifiques » ;

» contrdler les travaux et vérifier I’étanchéité du bac, y compris la réfection si besoin ;

* nettoyer les ouvrages de raccordement (regards, tétes de buse...) ;

* nettoyer la zone de chantier.
En outre, I'entreprise aura a sa charge l'approvisionnement en eau (sans créer d'incident sur le
réseau d'alimentation et pour éviter toute pollution dans les eaux superficielles ou souterraines).

L’entreprise soumettra a la validation du maitre d’ceuvre ou de son représentant les modalités de
réalisation du nettoyage et des éventuels travaux touchant 1’étanchéité.

Les déchets seront évacués et traités suivant le SOPRE - « dispositions spécifiques ».
L’entreprise remettra au maitre d’ceuvre ou son représentant, le(s) bordereau(x) de suivi des
déchets, a I’issue des travaux.

L'éclairage du chantier pour les travaux de nuit sera a la charge de I’entreprise.

2.8. Curage de bassin (curage de sédiment)

Le curage des sédiments doit étre réalisé avec du matériel adapté aux conditions d'accés au fond
du bassin, au volume de sédiments a évacuer et a la nature du fond du bassin d'assainissement, y
compris toutes sujétions liées a la présence d'eau excédentaire dans les bassins (pompage,
¢vacuation des eaux, écoulement des eaux, etc.).

Il ne doit pas altérer la nature du fond du bassin d'assainissement ni endommager la
géomembrane. Le titulaire prendra les précautions nécessaires pour ne pas détériorer le fond du
bassin. Dans le cas ou une ou des dégradations est de nature a porter atteinte a la nature du fond
du bassin ou a la géomembrane, le titulaire devra supporter toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu’il a causées a savoir la remise en état du fond du bassin et de la géomembrane.

Les sédiments humides seront stockés provisoirement sur un site désigné par le maitre d’ceuvre
ou son représentant, afin d’y étre égouttés. Préalablement a 1’amenée des sédiments pour
I’égouttage, le titulaire préparera la zone notamment en la recouvrant d’un géotextile afin
d’éviter toutes contaminations du sol. Aprés égouttage, les sédiments seront évacués vers une
installation de stockage adaptée sur la base d’analyses préalablement effectuées par le titulaire et

transmises au maitre d’ceuvre ou son représentant, conformément au SOPRE - « dispositions
spécifiques ».

2.9. Faucardage

Le faucardage désigne l'opération qui consiste a couper la végétation poussant dans 1'eau des
bassins d’assainissement routier en eau, des fossés subhorizontaux et des ouvrages
d’assainissement.

Selon I’importance et la nature du chantier a traiter, le faucardage peut étre effectué, selon le
choix de I’entreprise, soit manuellement soit mécaniquement (pelles mécaniques adaptées
opérant a partir de la rive ou sur des flotteurs ou un ponton flottant ou bateaux faucardeurs).

Les travaux comprennent notamment :
* D’amenée et le repliement des matériels ;
* la coupe des végétaux et le ratissage afin de récupérer tous les végétaux coupés ;

* [’évacuation et le traitement des déchets notamment des coupes conformément au
SOPRE ;
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* le nettoyage la zone de chantier.

Le titulaire effectuera préalablement a la réalisation du faucardage une visite du(des) site(s) afin
qu’il puisse évaluer les contraintes éventuelles (accessibilité au site, acceés a I’intérieur du
bassin...) y compris la présence éventuelle d’espéces exotiques envahissantes (gestion des
déchets, mise en ceuvre de mode opératoire spécifique...).

Le titulaire veillera a ne pas endommager les géomembranes, les canalisations et les dispositifs
d’aération. L’utilisation d’engins mécaniques ne doit pas altérer la nature du fond du bassin
d'assainissement ou la structure des lits. Le titulaire prendra les précautions nécessaires pour ne
pas détériorer le fond du bassin. Dans le cas ou une ou des dégradations est de nature a porter
atteinte a la nature du fond du bassin ou a la gé¢omembrane, le titulaire devra supporter toutes les
charges inhérentes aux dégradations qu’il a causées a savoir la remise en état du fond du bassin et
de la géomembrane.

Les déchets végétaux seront évacués et traités suivant le SOPRE - « dispositions spécifiques ».

2.10. Evacuation des résidus (solide et/ou liquide) issus de curage et/ou d’hydrocurage

En fonction des résultats d’analyses, préalablement effectuées par titulaire et transmises au
maitre d’ceuvre ou son représentant, les résidus issus d’hydrocurage et/ou de curage des bassins
et/ou des ouvrages d’assainissement, ceux-ci devront étre évacués et/ ou valorisés en filiere
adaptée.

L’évacuation comprendra notamment :
* 1’amenée et le repliement du matériel ;
* le chargement des sédiments et matériaux ;
* le transport quelle que soit la distance a parcourir ;
e le déchargement a destination des sédiments ;

* les frais inhérents a leur évacuation y compris d’acceptation dans un centre spécialisé,
ainsi que leur mise en ceuvre éventuelle a destination.

es matériaux feront 1’objet d’un bordereau de suivi des déchets (modéle joint en annexe u
C t feront 1’objet d’un bord d des déchet del t 2d
présent CCTP), qui sera remis par I’entreprise au maitre d’ceuvre ou a son représentant a l'issue
des travaux.

2.11. Inspection par vidéo

A la demande du maitre d’ceuvre ou de son représentant, le titulaire effectuera une inspection par
vidéo de buse ou de drain de diametre compris entre 150 mm et 2000 mm. L’inspection par vidéo
pourra €tre réalisée pour des traverses de chaussées routieres quelles que soient leurs largeurs ou
des réseaux longitudinaux dans la limite de 500 m (avec présence de regards intermédiaires).

L’inspection par vidéo pourra étre effectuée :
* soit dans le cadre d’une inspection pour diagnostiquer 1’état de la buse ou du drain ;

* soit dans le cadre d’une inspection pour vérifier la qualité de [’hydrocurage de la buse ou
du drain apres travaux (cf art.3 du présent CCTP). L’inspection sera réalisée en présence
du maitre d’ceuvre ou de son représentant.

L'éclairage du chantier pour les travaux de nuit sera a la charge de I’entreprise.

L’inspection fera I’objet d’un rapport de synthese illustré comprenant des anomalies relevées qui
sera remis au maitre d’ceuvre ou son représentant sous format numérique dans le délai d’une
semaine suivant 1’inspection et sous format papier dans le délai de deux (2) semaines a partir de
la date de constatation de la réalisation des prestations. L’inspection est rémunérée dans les
conditions fixées au bordereau des prix.
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Dans le cadre d’une inspection par vidéo aprés travaux, si I’inspection met en évidence un
nettoyage incomplet, I’inspection par vidéo sera a la charge du titulaire (cf art.3 du présent
CCTP) et celui-ci devra engager des travaux complémentaires pour dégager la canalisation.

2.12. Protection des équipements existants

Le titulaire déclarera aupres des gestionnaires de réseaux les travaux qu’il engagera pour le
compte de la DIR Atlantique (DICT) comme stipulé a I’art. 7 du CCAP.

Le titulaire repérera et protégera les installations et équipements existants par tout moyen utile
contre les dommages et les interruptions de service, y compris les dommages dus a une
manipulation incorrecte des engins, au stockage des matériaux, etc.

Il est précisé notamment qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun dommage ne
soit causé aux canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant 1’exécution des
travaux.

Les dégradations ou les interruptions de service qui proviendraient de la faute de 1’entreprise
seront réparées a ses frais.

2.13. Remise en état des lieux

Apres toute intervention, le titulaire procédera a une remise en état des lieux si nécessaire.
A l’issue des travaux chaque site devra étre totalement accessible au maitre d’ceuvre ou son
représentant pour qu’il puisse en assurer la gestion.

2.14. Capacité hydraulique et contréle des bassins enterrés (district de Gironde)

A la demande du maitre d’ceuvre ou de son représentant, le titulaire réalisera le contrdle et
I’évaluation de la capacité hydraulique de bassin enterrés et ce quel que soit le nombre de sous-
bassins et le nombre de collecteurs). Cette prestation comprend notamment :

* 1’amenée et le repliement des matériels y compris les matériels de sécurité individuel des
intervenants (appareil respiratoire isolant ARI, stop chute, harnais...) ;

* le pompage de I’eau contenue en fond d’ouvrage (regard, voile siphoide) et son transfert
en aval ;

* la descente dans les ouvrages de visite et dans les ouvrages de rejet équipés de régulation
et de vanne de fermeture ;

» laréalisation des sondages de niveau de sédimentation ;
* le controle visuel de 1’étanchéité ;

* la rédaction et la transmission dans un délai de 2 mois a partir de la date de constatation
de la réalisation des prestations, d’un rapport contenant la restitution des données
(géolocalisation du bassin enterré et de I’ensemble des ouvrages de visite sur une carte,
les photographies ou vidéos réalisées lors de la visite, I’état des ouvrages de régulations et
des vannes de fermetures). Ce rapport comportera également 1’analyse de la capacité
hydraulique du bassin (sédimentation) et les recommandations en termes d’intervention et
d’entretien pour les 5 ans suivant I’année de visite.

Les intervenants disposeront d’une habilitation a intervenir en milieu confiné.

2.15. Gestion et suivi des déchets

Les déchets issus des diverses prestations seront évacués dans une installation appropriée pour
traitement et/ou valorisation (par exemple pour les déchets verts compostage, méthanisation...).
Les déchets pourront étre valorisés par des opérations de tri, de criblages pour 1’enlévement des
¢léments grossiers.
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Le titulaire soumettra au maitre d’ceuvre ou a son représentant, le SOSED (Schéma
d’Organisation et de Suivi de I’Elimination des Déchets) dans un délai de 10 jours a compter de
la notification du marché. Le titulaire présentera et indiquera :

» les installations de stockage des déchets appropriées pour les divers déchets et matériaux
issus des travaux de curage, d’hydrocurage, de faucardage, etc. ;

* les moyens de contrdles, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pour
I’évacuation des déchets.

Ainsi afin d’assurer la tracgabilité des déchets et des matériaux issus du chantier, le titulaire
fournira pour chaque catégorie de déchets dangereux, le volet « producteur » du bordereau de
suivi des déchets (BSD). Celui-ci devra obligatoirement étre remis au CEI ou au district ou ont
été réalisés les travaux dans un délai de 15 jours a partir de la date de constatation de la
réalisation des prestations.

S’il manque des bordereaux ou s’ils sont incomplets, dans un délai de deux (2) mois apres les
travaux, le maitre d’ceuvre ou son représentant appliquera une pénalité conformément au CCAP.

ARTICLE 3. MODALITE GENERALE DE RECEPTION DES TRAVAUX

Les vérifications et les contrdles seront faits sur le chantier.

S’agissant des travaux d’hydrocurage, afin de vérifier la qualit¢ de 1’hydrocurage, le maitre
d’ceuvre ou son représentant se réserve le droit de faire effectuer sur tout ou partie du lin€aire
ayant fait I’objet de travaux, des inspections par télévisuelle (diamétre minimum @150mm).
Décisions a prendre apres les inspections :

Le(s) lin€aire(s) est (sont) accepté(s) si I’inspection caméra, en présence du maitre d’ceuvre ou de
son représentant, ne révele aucun encombrement.

Pour le(s) linéaire(s) refusé(s), l'entrepreneur effectuera de nouveau la prestation a sa charge. De
plus, I’inspection initiale de contrdle sera a la charge de I’entreprise.

Le(s) lin¢aire(s) sera (seront) controlé(s) selon les modalités ci-dessus, jusqu’a 1’obtention du
résultat attendu. L’inspection attestant de la réalisation effective de la prestation sera a la charge
du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 4. LISTE DES POINTS D'ARRETS

Les points d'arréts levés par le maitre d'ceuvre ou son représentant, pour chaque bon de
commande, sont les suivants :

* acceptation de l'atelier et des modalités de mise en ceuvre et d’exécution.
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ANNEXE 1. ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX

1. REMISE DES DOCUMENTS

1-1. A la notification du marché

A la notification du marché, l'entreprise doit fournir les documents suivants :
* La liste des sites d’élimination et de valorisation des déchets ;
* Le plan d’assurance qualité des travaux ;
* Le SOPRE « dispositions spécifiques » ;
* Le SOSED dans un délai de 10 jours suivant la notification ;
» La procédure d’exécution du faucardage ;
* La procédure d’exécution du curage de bassin ;
» La procédure d’exécution de I’hydrocurage de buse, drains, caniveaux a fente ;

e La procédure d’exécution de I’hydrocurage d’ouvrage spécifique et de
débourbeur/déshuileur ;

* La procédure d’exécution pour le controle et la capacité des bassins enterrés (district de
Gironde).

Ils seront soumis a 1I’agrément du maitre d’ceuvre ou son représentant.

Dans le cas de la non remise des documents, une pénalité sera appliquée conformément au
CCAP.

1-2. Durant la préparation de chantier

Pendant la période de préparation au chantier, 1'entreprise doit fournir les documents suivants :
* Le programme détaillé d’exécution des travaux ;
* Le planning des approvisionnements ;

* Les dispositions relatives a la signalisation interne du chantier et a la circulation des
personnels d’une part et des engins de chantier d’autre part ;

* Les documents requis par le coordonnateur SPS ;

* A la demande du maitre d’ceuvre ou de son représentant, les procédures d’exécution
spécifiques relatives au chantier.

Ces documents seront soumis a I’agrément du maitre d’ceuvre ou son représentant.

Dans le cas de la non remise des documents, une pénalité sera appliquée conformément au
CCAP.

2. OPERATIONS A EFFECTUER

2-1. Piquetage

Il devra étre conforme aux articles 7-4 et 7-5 du CCAP. L'entrepreneur procédera, le cas échéant,
au piquetage complémentaire dans les conditions fixées a l'article 27.5 du CCAG.
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2-2. Nettoyage du chantier
L’entrepreneur devra veiller en permanence a la propreté du chantier et procéder aux nettoyages
prescrits par le maitre d’ceuvre ou son représentant. A 1’issue des travaux :

Pour les travaux réalisés aux abords immédiats des voies de circulation, avant 1’ouverture a la
circulation publique, chaque section sera rendue circulable en toute sécurité :

* aucun engin, matériel et matériau ne devra subsister sur le site ;

* la dépollution des voies souillées sera a la charge de 'entreprise, y compris, si nécessaire,
les travaux de remise en état de la signalisation horizontale ;

* D’évacuation des matériaux résidus sera effectuée conformément aux dispositions prévues
dans le SOPRE « dispositions spécifiques ».

Pour les travaux réalisés sur des sites en retrait des voies de circulation (par exemple sur les
bassins), a I’issue des travaux, ’accessibilité du site sera rendue en toute sécurité :

* aucun engin, matériel et matériau ne devra subsister sur le site ;

* la dépollution des voies souillées sera a la charge de 'entreprise, y compris, si nécessaire,
les travaux de remise en état de la signalisation horizontale ;

* I’évacuation des matériaux résidus sera effectuée conformément aux dispositions prévues
dans le SOPRE « dispositions spécifiques ».

2-3. Remise des documents apreés exécution

L’entreprise devra fournir au maitre d’ceuvre ou son représentant :
- dans un délai d’une semaine a partir suivant la réalisation de I’inspection vidéo

* la transmission du rapport de synthese illustré avec les éventuelles anomalies relevées au
format numérique.

- dans un délai de deux (2) semaines a partir de la date de constatation de la réalisation des
prestations, dans le présent CCTP et dans le CCAP, en particulier :

* les bordereaux de suivi des déchets pour les matériaux non valorisables ;

* les documents spécifiques complémentaires ayant été précisés au bon de commande ;

» le rapport de synthese illustré avec les anomalies relevées lors de I’inspection vidéo sous
format papier.

- dans un délai de un (1) mois a partir de la date de réalisation des prestations, dans le présent
CCTP et dans le CCAP la transmission des documents complémentaires qui auront été spécifiés
au(x) bon(s) de commande.

- dans un délai de deux (2) mois a partir de la date de constatation de la réalisation des
prestations, dans le présent CCTP et dans le CCAP, en particulier :

* le rapport relatif au controle et a la restitution de la capacité hydraulique de(s) bassin(s)
enterré(s) sous format numérique et sous format papier.

Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés. Les
plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls,
pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf. Ils ne doivent pas
comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip.
Leurs noms devront étre suffisamment explicites ;

Dans le cas de la non remise des documents aprés exécution, une pénalité sera appliquée
conformément a I’art 4.4.2 du CCAP « Documents fournis apres exécution ».

2-4. Réception des travaux

La réception sera prononcée au vu de I’épreuve concluante des contrdles, conformément a
l'article 9-2 du CCAP.
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ANNEXE 2. EXEMPLE DE BORDEREAU ET DE SUIVI DES DECHETS

Bordereau n°

1- MAITRE D’OUVRAGE (a remplir par entreprise) :

Dénomination du Maitre d’Ouvrage : Nom du chantier
Adresse : Lieu :
Tél. : Télécopie : Tél. : Télécopie :
Responsable : Responsable :
2- ENTREPRISE (3 li I’ent ise) :
- (a remplir par ’entreprise) :
Raison sociale de I’entreprise : Date :
Adresse : Cachet et visa :
Tél. : Télécopie :
Responsable :
Destination du déchet Centre de tri Centre de stockage de classe 2 Matiere
Chaufferie bois valorisation
Centre de stockage de classe 3
Incinération
Autre : (UIOM)

Désignation du déchet

Type de contenant

N° U Capacité

Taux de remplissage

Va Ya plein

3- COLLECTEUR - TRANSPORTEUR (a remplir par le collecteur — transporteur) :

Nom du collecteur — transporteur

Nom du chauffeur

date

Cachet et visa

4- ELIMINATEUR (a remplir par le destinataire éliminateur) :

Nom de I’éliminateur

Adresse de destination
(lieu de traitement)

Date

Cachet et visa

U Quantité recue
Qualité du déchet Bon Moyen Mauvais
Refus de la benne A:
Motif :

bordereau comprenant 4 exemplaires : (remplir un bordereau par conteneur)
exemplaire n° 1 a conserver par ’entreprise
exemplaire n° & conserver par le collecteur — transporteur
exemplaire n° 3 & conserver par 1’éliminateur
exemplaire n° 4 a retourner diment complété a I’entreprise et au Maitre d’Ouvrage
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Bordereau de suivi des déchets
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Dwecrer 5" 2005 -835 du 30 mai 2005

Amict &2 29 jullles 2005
Page n®

- A REMPLIR PAR L'EMETTEUR DU BORDEREAL -

Borderean n® :

1. Emettenr du bordersan 1. Imstallation de destimation ou d’entreposage om de

Productenr du dechet Collectenr de perites quantités de | recenditionnement prévue

dechats relevant d'une mame Esmepotage provitine ou neconditioonenent
mbnique {joindre anmee 1) |:| oui fradrer 13 al9 aremplin)
[] non
[[JPessonne syant transforme ou [] Ante détentens

réalisé um maitement doar la MUSIRET -0 10 L) L) LRt ol

provenance des déchers resne MOM

identifiable (fomdreanmee 1) Adresse:
WOSIRET :| 10| LLLJ LU LLLt) L :
HOM Tél: Fax:
Adresse Mel

Peronme i conracter
Tal.: Fax:
Ml : M* de CAP (le cas echéanr) -
Persomne 3 contacter Opération 4" élimination / valerisation
3. Demomination du dechet
FRubrigue déchet iy« Consistance © || solide [ tiquade [ gazenx
Denamination nswells -
4. Mentions an titre des reglements ADR, RID, ADNE, IMDG (le cas echéazt)
5. Condifiemnement. [ |bemne [ Jciteme [ JGRV OO == [Jautre (precises) Tiombre de colis ©
6. Quantite [ reelde [] eseumee tonme(s)
7. NeZoCIant (i cas echeast) Flecepissen” - Deparement _

N SmREN L) L) LLL Limite de vakidite :
HOM - o Personme 3 CORLACTET ©
Adresse Té: Fax .

Mel :

&, Collectenr-trapsportenr

N SIREN: |10 LLLJ LIl
HOM :

Adresse

Tél . Fae .
Mal :

Persomme 3 COMIACHET |

Récépisen® .

Limite de validite:
Mide de eransporm -
Date de prise en charge : [/

SiFnaruze:
D Transport mulumadal (Cadres 20 e 21 arempirr)

-DECLARATION GENERALE DE L' EMETIEUR DU BORDEREAU -

9. Declaration generale de I"'emetteur du borderean :

Je somssipné cemfie que les remseimements portes dans les cadres
ci-dessus sont exacts et établis de boune foi

HOM - Diate ! I

Sizmature et cachet :

= A REMFPLIR FAR L'INSTALLATION DE DESTINATION -

10. Expedition regue al'installation de desfimafion
WPSEET -0 LId) Liiy Litil L
KOM

Adresse ;

Personne 3 confacher

Cuanneé réelle précentée |
Date de prisennation: |/
Lot accepte: O oui
Morif de refus :

tonme{s)
[ oen

S1Enature . Signatare et cachet

Date I

11. Realization de I'operation :
Code DR :

Description :

Te souscigné cortifie gue ' opération ci-dessns 4 éré effecmée
HOM .

Date : [ Sipnamre et cachet -

11, Destination niterienrs prévae (dons o cas dune crangformarion o dun rairemenr abouriszaomr ddes déchers donr la provendanee reste

ideniffiable ¢ nowveau bordereau sera accompagnd de Nannexe ] du formularre CERFA n®12571%01) -

Traitement préva (code DVE) -
WERET:LLLS LLLJ LLD) L
NOM :

Adresse

LLL] L]

PRIOGDE 3 CODLACHET
Tel :
hfel

Fax :

Lorigmal du borderedu suit be décher,
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Foruulaire CERFA o° 12571701

Bordereau de suivi des déchets (suite)

ASSAINISSEMENT - 2025 :CCTP

Deberet n*2005-635 du 30 mai 2005

Amviot Gu 19 juliet 2005

Page n®

[ % du bordereau de rattachement :

- A REMPLIR EN CAS D'ENTREPOSAGE PROVISOIRE OU DE RECONDITONNEMENT -

13, Reception dan: Dinstallation d'estrepoiage on  de
reconditionnement

MSHET - | 1] LB LORy Loiiy i

Adresse

uanrite présentée | [ecette [ ecnimee tomme(s)

Date de présentagon ;. /[

Lot accepee o Dm
Moaxf de refis :
Date: i Sigmature et cachet

14_Installation de destination prevuoe
NesIRET:L010 L101 Lidd il i
MM :
Adresse:
Tal : Fax
Afdl

Personne A coniacier

N* de CAP (le cas echeant)
Orpéranion 4'eliminarion / valonsason prévue (code DVR) :

2 14 rempli par :
Emetienr du bordereau (of cadre 1)

[ Installation d'eatreposage ou de recoaditionnement (cf cadre 13)

(2 remplir e cas S necondstioznement miguement)

1%, Mention: au tifre dr_‘l-_rnimlls ADR, EID, ADNE., INID G- (1# cas echeant] ©

16. Condificnnement. Dbumr

[Jetteme [Jorv [ [Juume (précisen
unigaeseel)

Mombre de colis .

(2 remplis ¢o cas de recondionnement

17. Quantite reelle [ ] wtmee Tonne(s)

{2remplic &0 cai dé petondiboneemnent e ent)

18. Collectenr-iraniportenr apres  enfrepotage  om

recondifionnement Récépiusé n® Diépartement :

WESREM - L Lo Limdire de validire

Adresse Mode de manspomn :
Date de la prise em charge :

Tl -

Fax: SLpmanare :

Mel:

Persomme 3 contacher -

DTnnsp-m mulnmeodal (Cadres 20 or 21 dramplir)

HOM Date : P |

19, Daclaration de 'exploitant du site d’sntreposage ou de reconditionnement :
Te soussignd certiSe que les easeigoaments portés ci-desis soat exacts et dtablis de bonne fod,

Signature ot cachet ©

- A REMPLIR EN CAS DE TRANSFORT MULTIMODAL -

HOM -
Adresse

Tél .
Mfal :
Personne & ComERCOET |

Fax :

0. Collec te ar-traniporient n” Eecepiase " : Dieparmemsest
WUSIREN - L) LLed Ll Linire de valsdieé :

HOM - Mode de manspor -

Adresse Date de prise en charge =/

Tal ; Fax : Signangre:

Mel :

Personne & contactes :

11, Collectenr-traniportenr o Facepitse N ; Departemaest -
WesmEN L] L el Limite de validing

Mode de tamsport .
Date de prize en charge - F
Signanare:

L feurliet roesT ajomdre gue lorsgu une des cases &1 rempile.

18/28




ASSAINISSEMENT - 2025 :CCTP

ANNEXE 3. LOCALISATION DU RESEAU PAR DISTRICT CONCERNE

A A LINEAIRE PROFIL EN
DISTRICT ROUTE DEPT. PR DEBUT PR FIN ASSOCIE TRAVERS TYPE OBSERVATIONS
(en km)
86 60+000 107 +118 47 2x2V De I'¢changeur A10 entrée sud de Poitiers a la limite départementale
79 0+000 6+387 6 2x2V Traversée du département des Deux-Sévres
RN 10 16 0+ 000 101 +1086 103 2x2V Traversée du département de la Charente
ANGOULEME 17 0+000 19 +762 20 2x2V Traversée du département de la Charente maritime
33 0+ 000 19+118 19 2x2V De la limite départementale 17/33 & I'échangeur n° 39 (A10 /RN 10)
16 31+270 63+306 31 2v>Tm puis 2x2V Du giratoire RN 10 /RD 951 a I’échangeur des Chauvauds RN10 / RN141
RN 141
16 68 + 000 73 4 500 6 252V ?I\?ogl;)changeur de I’Epineuil (RN10/RN141) jusqu’a I’échangeur de la Vigerie
RN 11 79 54 +000 65+673 12 2x2V ou 3V De laRD 611 a la limite départementale 79/17
RN 11 17 0+000 35 +137 35 2x2V De la limite départementale 79/17 au carrefour bd Sautel a la Rochelle
46 +000 46 +1245 1 2x1V De la fin de la RN 141 au début de la RN 150
RN 137 17
112+ 000 118 +135 6 2x2V De la limite RD 137 a l'intersection RN 11 /RN 237
16 73 +500 116 +373 44 2x2V ou 2V>Tm De I’échangeur de la Vigerie (N°86) jusqu’a la limite départementale 16/17
SAINTES RN 141
17 0+000 21+070 21 2x2V ou 2V>Tm De la limite départementale 16/17 au giratoire RN 141/ RN 137
RN 150 17 48 +000 77 +275 30 2x2V puis 2V>Tm De son origine sur Saintes jusqu’a I’aérodrome de Médis a Royan
RN 237 17 0+000 8 +435 8 2x2V De l'intersection RN 11 /RN 237 au giratoire de I'ile d'Oléron
RN 537 17 0+000 2+592 2 2x1V puis 2V>7m De l'intersection RN 237 / RN 537 au giratoire du port autonome
RN 248 79 0+000 8 +779 9 2V>Tm Du péage de la sortie n° 33 sur A10 a l'intersection sur RN 11
A630 33 0+000 33+1217 34 2x2V, 2x3V Rocade de Bordeaux
RN 230 33 34+000 44+490 11 2x3V, 2x2V Rocade Est de Bordeaux
RN 89 33 334000 50+260 19 2x2V De I’échangeur 9 vers Libourne a I’échangeur 26 de la rocade de Bordeaux
GIRONDE A62 33 0+000 9+993 11 2x2V De la rocade de Bordeaux jusqu’a I’échangeur 1.1 vers La Bréde
A63 33 0+000 34+750 35 2x2V De la rocade de Bordeaux jusqu’a Salles
A660 33 0+000 22+302 22 2x2V De I’A63 a Mios a I’échangeur de la Hume
RN250 3 394000 424800 4 2x2V puis 2V>7m De la fin de I’A660 (echangeur.de la Hume) jusqu’a I’échangeur de la dune du
Pilat (vers RD259)
64 39 +000 66 +471 27 2v>7m ou 3v>10m De la sortie du giratoire RN134 / RD802 jusqu’au giratoire du Gabarn
RN 134
OLORON 64 69 +000 123 +235 54 2v>7m ou 3v>10m ou 2v<7m | De la sortie de I’agglomération d’Oloron Sainte Marie jusqu’au col du Somport
RN 1134 64 116 +000 119+914 4 2v>Tm Des forges d’Abel jusqu’a la frontieére espagnole dans le tunnel
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ASSAINISSEMENT - 2025 :CCTP

ANNEXE 4. SCHEMAS DE PRINCIPE DES OUVRAGES

Débourbeur-déshuileur :

Géomeétrie de principe du débourbeur-deshuileur

6m

2,20m - ._»

Schéma et fonctionnement de principe du débourbeur-deshuileur
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ASSAINISSEMENT - 2025 :CCTP

Ouvrage de sortie

Schéma de principe

Cloisan

médiane

surverse 5

Caillebotis
Dégrilleur ¥
\l /
L] —_—
________ . W e
J

Clapet lesté avec chaine
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ASSAINISSEMENT - 2025 :CCTP

ANNEXE S. CADRE DU SOPAQ

Entretien de 1'assainissement

Travaux d'entretien des dispositifs de collecte et de surface des
chaussées sur le réseau de la DIR Atlantique

CADRE DU SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN D’ASSURANCE QUALITE

ENTREPRISE MANDATAIRE :

Groupement :

Représentant de ’entreprise ou du groupement :
Nom :

Téléphone :

Télécopie :

Courriel :

MAITRE D’OUVRAGE :

MAITRE D’(EUVRE :
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ASSAINISSEMENT - 2025 :CCTP

1. ORGANISATION DE I’ENTREPRISE — DIRECTION DU CHANTIER

La direction du chantier sera assurée par :

Adresse :
Téléphone :
Télécopie :
Courriel :

Il est placé directement sous ’autorité du mandataire du marché et a en charge :

—la gestion de la démarche qualité ;

— les approvisionnements ;

— les préparations de chantier ;
—P’exécution des travaux ;

— les relations avec la maitrise d’ceuvre.

2. ORGANISATION DU CHANTIER

Direction des chantiers :
Téléphone : Courriel :

Adjoint éventuel :

Conducteur de travaux du chantier :

Responsable qualité :
Téléphone : Courriel :
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ASSAINISSEMENT - 2025 :CCTP

3. NATURE DES PRESTATIONS SOUS-TRAITEES

(y compris les prestations de laboratoire)

Prestations sous-traitées Entreprises sous-traitantes

(Les SOPAQ des entreprises sous-traitantes sont joints en annexe a ce SOPAQ et sur le
méme modele. Si ’entreprise sous-traitante est désignée apres la passation du marché, elle
devra fournir un SOPAQ complémentaire)

4. PROVENANCES PREVISIONNELLES DES FOURNITURES

Matériaux Appellation Origines

5. TYPES DE MATERIELS UTILISES

TYPES DE , CAPACITE/ EQUIPEMENTS
TACHES DESLERIEES RENDEMENT COMPLEMENTAIRES

Curage

Dérasement

Hydrocurage

Balayage

Evacuation
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8. METHODES D’EXECUTION

Les méthodes d’exécution sont conformes aux reégles de I’art, aux normes et au CCTP et a
celles décrites dans les fascicules du cahier des clauses techniques générales (CCTG
fascicule 27).

Elles sont décrites dans les procédures d’exécution et de controle de I’entreprise et sont
données comme consignes au personnel chargé de les exécuter.

Ces procédures d’exécution comprennent :
- les procédures générales de ’entreprise, dont copie seront jointes au PAQ ;

- des procédures spécifiques a ce chantier et décrites dans le chapitre correspondant du
PAQ.

Les méthodes d’exécution suivantes seront décrites dans les fiches méthodes d’exécution
jointes en annexe de ce SOPAQ.

TACHE CONCERNEE DESCRIPTION DES OPERATIONS
Curage Préparation, moyens matériels, moyens humains,
Dérasement formation/expérience, rendement, suivi de la qualité des
travaux...
Hydrocurage
Balayage
Evacuation

- Approvisionnement en eau : ’entreprise précisera les points de prélévements auxquels
elle a acces.
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ANNEXE du SOPAQ

ASSAINISSEMENT - 2025 :CCTP

PROCEDURE D’EXECUTION

Entreprise :

Numéro de la procédure :

Nom de la procédure :

Moyens en personnel nécessaire :
Répartition par tache :

Formation / Expérience :

Moyens en matériels nécessaires :

Rendement :

Moyens en matériaux nécessaires

: (si besoin)

Mode opératoire :
Préparation :

Exécution :

Controle interne :

— vérification de I’application des procédures ;

— essais de controles internes nécessaires.
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ANNEXE 6. SEUILS ET PARAMETRES SELON LE TYPE DE
STOCKAGE

Arrété du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de
déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.

Pour acceptation en ISDI Pour acceptation en ISDND Pour acceptation en [SDD
Valeurlimite a respecter Valeurlimite a respecter Valeurlimite a respecter
Param étres (enmg/kg de matiére séche) (enmg/kg de matiére séche) (enmgzkg de matiére séche)
As < 0.3 <2 <25
Ba <20 < 100 <300
Cd < 0,04 <1 <3
Cr total < 0.3 <10 <70
Cu <2 < 30 < 100
Hg < 0,01 <02 <2
Mo <03 <10 <30
Ni <04 <10 <40
Fh < 0.3 <10 <30
Sb <0.,06 < 0.7 <3
Se < 0,1 <03 <7
Zn <4 <350 <200
Chlorure (1) < 800 <15 000 <23 000
Fluorres <10 < 150 <300
Sulfate (1) <1000 (2) <20 000 <350 000
Indice phénols <1 non défini non défini
COT (carbone organique total) sur éluat (3) <300 <800 < 1000
ES (fraction soluble) (1) <4000 < 60 000 <100 000
pH non défini non défini 4=pH=<T
(1) 8i le déchet ne respects pas au moins une des valeurs fimées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction seluble, le déchet pent étre encore jugé conforme aux critéres d*admission
='il respecte soit les valenrs assocides au chlorure et au sulfate, soit celle associde 4 la fraction soluble.
(2) 8ile déchet ne respects pas cette valeur pour le sulfate, il peut &tre encore jugé conforme aux critéres d*admission si la liniviation ne dépasse pas les valeurs suivantes: 1300
mg 14 un ratio L/3 = 0,1 Vke et 6000 me/ke de matiére séche d un ratio L/S = 10 1kg. Il est nécessaire d utiliser 1"essai de percolation NF CEN/TS 14403 pour déterminer la valenr
lorsque L'S = 0,1 Vkg dans les conditions d°équilibre initial; 1a valeur correspondant 4 LS = 10 kg peot étre déterminge par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai
de percolation NF CEN/TS 14403 dans des condifions approchant I"equilibre local.
(3) 81le dechet ne satisfait pas 4 la valeur limite indiquée pour le carbone erganique total sur éluat 4 sa propre valeur de pH. il pent aussi faire 'objet d*un essai de lixiviation NF
EN 12437-2 avec un pH compris entre 7.3 et 8,0. Le déchet peut étre jugé conforme aux critéres d*admission pour le carbone organique total sur éluat =i le résultat de cette
détermination ne dépasze pas 300 me kg de matisre séche.

Paramétres a analyser et valeurs limites a respecter sur la fraction extraite de 1’¢luat (test de
lixiviation NF EN12457-2) par type d’ISD

Parameétres i analyser en contenu total

Paramétres i analyser en contenu total Pour acceptation en ISDI Pour acceptation en [ISDND Pour acceptation en ISDD
Valeur limite & respecter
Paramétres (en mg/kg de matiére séche)

Outre les valeurs limites de
liziviation, les déchets admis en
installation de stockage de déchets
dangereux doivent, aprés une
eventuelle stabilisation, avoir une
valeur en carbone organique total
inférieurs ou ézale 4 6 %6 en masse
de déchet sec. Si cette valeur est
dépassée, une valeur plus élevée
peut étre admise 4 1a condition que
la valeurlimite de 1 000 mg/kg soit
respectée pourle COT surle lixiviat
sur la base dun pH 7 ou au pH du

COT <30 000 (1) déchet.
BTEX

(benzeéne, toluéne, éthylbenzéne et xyléne) < 6

PCE (polychlorobiphényles 7 congénéres) <1 <30
Hydrocarbures (C10 a4 C40) <300

HAP

(hydrocarbures aromatiques polycycligues) <30

(1) Pour les sols, une valeur limite plus élevés peut étre admise, 4 condition que la valeur limite
de 300 mg/'ke de matidre séche soit respectse pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH
du =ol. soit pour un pH situé entre 7.5 et 8.0

Parameétres a analyser en contenu total sur matériau brut et valeurs limites a respecter
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ANNEXE 7. FICHE PATRIMONIALE - CADRE DE RAPPORT
CONTROLE ET CAPACITE HYDRAULIQUE DE BASSIN ENTERRE

Fiche patrimoniale

Date de la visite :

Intervenant :

Bassin numéro d’identification :

- Schéma du bassin :

- Géolocalisation du bassin :

- Caractéristiques du bassin :

Sous bassin Diamétre (mm) Longueur (m) Type de buses

- Analyse de la capacité hydraulique et structurelle du bassin :

Sous bassin Buses Taux d’encrassement Défauts structurels
(%) visuels

- Etat des régulations et des vannes de fermeture :

ouvrage Hauteur d’encrassement  Présence de vanne Etat
(mm) (nombre)

- Conclusion, préconisation d’entretien :

- Photos :
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