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00-GENERALITES

| OBJET DU CHANTIER

La cathédrale St Pierre a Montpellier est classée au titre des monuments historiques, elle
appartient a I’Etat, c’est un établissement de culte (type V de 2'“™ catégorie) qui accueille
parfois des concerts. Elle est située Rue du Cardinal de Cabrieres a 34000 MONTPELLIER.

La présente consultation concerne la réalisation de Travaux ponctuels préventifs et d'entretien.
Le présent marché comprend la réalisation de ces prestations sur une durée de 4 ans (voir
CCAP).

Le présent lot concerne les travaux de menuiseries bois anciennes, de serrurerie et de peinture a
réaliser dans le cadre d’interventions de maintenance et d’entretien sur le batiment de la Cathédrale
de Montpellier.

Les prestations attendues comprennent notamment 1’installation et le fonctionnement du chantier,
dans le respect des contraintes liées a un édifice patrimonial, la mobilisation de moyens
complémentaires spécifiques aux travaux sur des éléments de menuiseries bois, sur des é¢léments de
serrurerie et aux travaux de peinture.

L’ensemble des interventions devra étre réalisé selon les régles de 1’art applicables aux monuments
historiques, en coordination avec les services compétents de la DRAC et sous le contrdle de I’
architecte des batiments de France.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur se doit d'obtenir, lors de son offre, tous les renseignements nécessaires pour
avoir une connaissance parfaite des lieux, de la nature et de la composition des travaux a
réaliser.

Avant remise de son offre, I'Entreprise devra se rendre sur place afin de déterminer 1'ampleur
et la nature des installations. Les modalités de cette visite obligatoire sont précisées dans le
réglement de la consultation.

En tout état de cause, I'entrepreneur est réputé connaitre les lieux et avoir pris connaissance
des conditions d'accés, de la position et de 1'état de conservation des ouvrages maintenus, des
batiments existants, des acces au terrain, des largeurs et de 1'état des voies de desserte, des
possibilités de stationnement et de giration des camions, etc.

Le centre-ville de Montpellier est piéton, I’accés en véhicule est réglementé, 1’entreprise
devra avoir demand¢ une autorisation d’accés au centre historique par le service Aire piétonne
04 34 88 76 90 au moins une semaine avant de venir ; airepietonne@montpellier.fr (fournir
notamment la carte grise du véhicule qui sera utilisé et I’extrait KBis
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PRESENTATION DES OFFRES

L’ensemble des attendus concernant la présentation des offres est détaillé dans le réglement
de la consultation.

La remise de I’offre implique ’accord du soumissionnaire sur toutes les directives, conditions
et points particuliers du chantier. Seules les dérogations par ordre signé du maitre d’ouvrage
peuvent étre apportées au présent CCTP.

PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE

Les prestations attendues par le présent lot concernent :

Révision compléte de l'ensemble des menuiseries bois (hors vitraux), compris renforts
métalliques et fermetures ;

Repérage des éléments manquants ou trop dégradés pour reconstitution - Présentation a
l'architecte d'un carnet d'intervention (hors vitraux) ;

Travaux d'entretien sur l'ensemble des menuiseries bois, compris renforts métalliques,
fermetures, barre antipanique, ferme porte, etc...

Travaux d'égrenage, rabotage en recherche, pongage et remise en peinture suivant RAL donné
par l'architecte, compris essais de teinte et protections ;

Facon de remise en jeux et vérification de la bonne ouverture compléte des vantaux et le bon
fonctionnement des fermetures, renforts métalliques, fermetures, barre antipanique, ferme
porte, etc.

Pour les prestations d’effacement de tags, graffitis et autre vandalisme, les prestations attendues
sont les suivantes :

Constat et diagnostic préalable

Mise en ceuvre de tests préalables

Nettoyage, décapage ou effacement par techniques appropriées,

Neutralisation des résidus de produits

Application de protections anti-graftiti

Remise en état de I’aspect initial

NORMES ET REGLEMENTS

L’ensemble de I’installation doit étre conformes aux décrets, arrétés, réglements et normes en

vigueur et notamment :

Le Code du Patrimoine et le Code de I’Urbanisme

- Le Code du Travail,

- Les normes en vigueur,

- NF DTU 36.2 : Menuiseries intérieures en bois

- NF DTU 36.3 : Escaliers en bois

- NF DTU 36.5 : Fenétres et portes extérieures

- Les regles générales applicables aux monuments historiques et aux interventions sur patrimoine
classé,

- Les préconisations du LRMH (Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques) en matiére
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de nettoyage de surfaces sensibles,

- Les régles de sécurité liées au travail en hauteur et aux produits chimiques (fiches de données de
sécurité a fournir),

- La réglementation relative a la protection de I’environnement (notamment gestion des effluents,
recyclage ou destruction des produits et matériaux usagés),

- Les recommandations spécifiques de la DRAC Occitanie — UDAP de 1’Hérault, qui pourront étre
précisées en cours d’exécution.

| MARQUES ET MODELES

Sans Objet

SYNTHESE, COORDINATION, SUIVI DE CHANTIER

Coordination avec la DRAC

Le titulaire devra obtenir un accord écrit de I’ Architecte des batiments de France avant toute
opération pouvant dégrader la mise en sécurité de 1’établissement (Coupure TGBT, circulation
nacelles, installation de 1’échafaudage, travaux nécessitant un permis de feu...).

Coordination
Le titulaire devra avoir un représentant a chaque réunion (synthése, coordination, suivi de chantier)
sur place ou autre, concernant la présente opération

CONTROLE, ESSAIS, RECEPTION

Contrdle et essais des installations :

L'Entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des installations; il
assistera le personnel d'exploitation pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche
de l'installation.

Réception :
11l appartient a l'entrepreneur du présent lot de fournir une installation achevée, en parfait état de
marche.

Avant la réception, l'installation sera controlée dans toute son étendue.

Le titulaire disposera d'un délai de 10 jours pour remédier aux défectuosités éventuelles et pour
mettre son installation en conformité avec les documents du marché et les régles de 1'art.

VISITES DE CHANTIER

Le contrdleur technique est un personnel technique de la Drac Occitanie, site de Montpellier,
qui représente le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre. Il est chargé de la mise en place, du
suivi et de la réception des travaux d’entretien et de maintenance.

L'intervention du contrdleur technique pendant I'exécution des travaux comporte autant de
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visites de chantier qu'il est nécessaire pour renseigner le Maitre d’ouvrage sur le respect par
I'entreprise des clauses concernant le calcul, le dessin des détails d'exécution, sur la qualité de
I'exécution et les dispositions prises pour l'assurer, notamment lors des phases
particuliérement importantes de celle-ci.

La présence du contréleur sur le site ne pourra étre inférieure a un rendez-vous de chantier par
semaine. Le contréleur technique réalisera également des visites inopinées.

La mission du contréleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits
utilisés dans la construction a ét¢ normalement effectuée et qu'elle est appropriée au projet ;
dans ce but, il doit notamment signaler au Maitre d’ouvrage les essais qu'il estimerait
nécessaires.

Les avis donnés au fur et a mesure sur l'exécution sont signés ou contresignés par le
responsable du contréle de l'opération, personne physique désignée a cet effet.

Si ce responsable n'est pas l'agent visé a 'article 3 du Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres du marché, il opére sous la responsabilité personnelle et par délégation de cet
agent nommément désigné.

Le contrdleur, informé de la date a laquelle il sera procédé aux opérations préalables a la
réception, fournit avant cette date au Maitre d’ouvrage un rapport récapitulatif signalant en
particulier ceux de ses avis qui n'ont pas été suivis d'effet. Il est tenu d'assister aux opérations
préalables a la réception.

Durant la période de parfait achévement qui suit la réception, le contréleur continue a fournir
ses avis comme ci-dessus ; a la fin de cette période, il établit un second rapport récapitulatif
selon un plan identique au premier.

INSTALLATION & FONCTIONEMENT DE CHANTIER

Aucune base-vie ne pourra étre implantée sur site.
(Cfindications dans le CCTP lot 00 Prescriptions communes)

Prenant en considération la typologie du terrain ainsi que les travaux a réaliser, l'entrepreneur
devra renseigner ci-aprés sa méthodologie d'intervention par 'emploi d'Echafaudages et/ou de
Nacelle et/ou de Cordiste(s)

L’intervention de Nacelle (35 et/ou 45m) compris pilote sera prioritaires

Echafaudages de pied

Echafaudage sur Pieds / en Console / en Porte a Faux / Echafaudage Tubulaire de Classe 4,
compris bachage, compris toutes sujétions.

Les échafaudages de pied comprendront des semelles d’amortissement et de répartition des
charges afin d’¢éviter tout poingonnement et enfoncement dans le sol.
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Prestation comprenant :

Préparation du sol et semelles de répartition

Fixation des échafaudages de pied par vérins (scellement et percement a n’utiliser qu’en cas
de force majeur) compris tous dispositifs de protection des décors. Services d’échelles et
planchers de travail avec garde-corps réglementaires. Comprenant une structure métallique
tubulaire ou de type poutre treillis et un plancher de travail adapté pour la charge
réglementaire d’exécution des travaux. Conception de I’échafaudage de pied et du platelage
permettant la réalisation aisée de I’ensemble des prestations. Démontage et remontage suivant
phasage pendant toute la durée des travaux. Toutes sujétions permettant la bonne exécution
des travaux

Etudes techniques :

Conformément a la réglementation, 1’échafaudage et le platelage feront 1’objet d’une étude
technique comprenant des notes de calculs et des plans d’exécution (élévation de l'ossature,
coupes, implantation des points d'appui au sol et sur les ouvrages, cotation des niveaux, etc.)
et prenant en compte tous les différents éléments de I’ensemble de 1’échafaudage de pied et du
platelage (stabilité, efforts, surcharges, etc.)

Cette étude technique sera approuvée par un bureau de contrdle agréé par le maitre d’ouvrage.

En fin de travaux, démontage, repli des échafaudages, nettoyage et remise en état.
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Nacelles et I’emploi d’intervenant cordistes

11 devra étre appliqué les dispositions prévues concernant le recours aux travaux sur recours détaillés
dans la circulaire DRT 2005/08 jointe en annexe du DCE

PERMIS DE FEU

Le permis de feu est obligatoire pour tous les travaux utilisant une source de chaleur. Il devra
étre rempli et affiché sur le chantier visiblement.

Il ne pourra étre accordé d’une maniére générale et permanente, mais définira
quotidiennement I"utilisation et la localisation de 'instrument de feu. [Des sanctions seront

prises en cas de manquements graves.‘ | Commenté [N1]: Indique t on des pénalités aux ccap en cas
de manquements ?

La fiche pratique détaillant précisément le processus et les attendus du ministére de la Culture
est présente en annexe du DCE. Un modé¢le de permis feu est également annexé.

SECURITE INCENDIE

Se reporter au P.G.C.S.P.S. du coordinateur.

Mise en place en nombre suffisant de moyens de premiére intervention contre
I’incendie. Ces moyens devront étre localisés sur le plan des installations communes et
tiendront compte des besoins des autres entreprises intervenant sur le chantier.

Les entreprises devront obtenir un permis feu avant la réalisation de tous travaux par
points chauds. Ce permis devra étre signé par 1’architecte. Toutes les opérations utilisant un
chalumeau ou tout autre outil produisant une flamme, ne pourront avoir lieu que le matin et a
la condition que 1’aprés-midi soit travaillée par 1’entreprise utilisant ces outils.

Le chantier devra préalablement étre nettoyé, des protections seront disposées aux
emplacements a risques. A coté de I’ouvrier, prévoir un aide muni d’un extincteur dont 1’état
de marche aura été au préalable vérifié.

L’extincteur est celui de ’entreprise, les extincteurs placés dans la cathédrale ne doivent pas
étre utilisés pour les chantiers.

Horaires

Les jours et heures ouvrées sont fixés comme suit :

I convient de ne pas géner les visiteurs et les fideles pendant les heures d’ouverture au public :
10h30-12h00 et 14h30-18h00, (horaires variables suivant disponibilité des accueillants) les messes
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quotidiennes commencent a 18h30.

Le titulaire doit maintenir en permanence le parfait état de marche et de performance du matériel et
des installations. Il est donc responsable 24h/24, 365 jours par an, du bon fonctionnement des
installations

Acces a la cathédrale
L’acceés a la cathédrale est soumis a des procédures strictes de sécurité :

o L’entrée s’effectue via un code d’acces a une boite a clés.

o Une attestation de restitution de la clef doit étre signée avant I’intervention avec des
pénalités si perte

e La clef de chantier est mutualisée entre les diverses entreprises en charge des travaux
d’entretien, de restauration et de maintenance (y compris cloches et chaudicre), un mode de
fonctionnement doit étre défini en cas de coactivité sur le site de la cathédrale.

« Toute personne accédant au site doit obligatoirement signer le registre de sécurité mis
a disposition a I’entrée.

e Aucun acceés ne sera autorisé sans inscription préalable sur le planning des
interventions validé par la MOE.

03-DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

TRAVAUX D’ENTRETIEN - MENUISERIES BOIS ANCIENNES, SERRURERIE, PEINTURE

Nota : (travaux d'entretien a réaliser sur 4 années) L’entrepreneur responsable du présent lot devra une
inspection annuelle avant la réalisation des opérations annuelles - (compris nacelle et tout autre moyen
d'accés pour observation) - A I’issue, cette inspection, donnera les zones d’interventions prioritaires a
traiter.

11 est attendu afin d’assurer une continuité dans les interventions, la fourniture d’un planning annuel avec
des interventions programmées.

Travaux d'entretien des menuiseries bois anciennes

L’entrepreneur responsable du présent lot aura a sa charge la vérification et le nettoyage général de
I’ensemble des menuiseries bois extérieures conservées

- Révision compléte de I'ensemble des menuiseries bois (hors vitraux), compris renforts
métalliques et fermetures

- Repérage des éléments manquants ou trop dégradés pour reconstitution - Présentation a
l'architecte d'un carnet d'intervention (hors vitraux)
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- Travaux d'entretien sur l'ensemble des menuiseries bois, compris renforts métalliques,
fermetures, barre anti-panique, ferme porte, etc...

- Travaux d'égrenage, rabotage en recherche, pongage et remise en peinture suivant ral donné
par l'architecte, compris essais de teinte et protections

- Facon de remise en jeux et vérification de la bonne ouverture compléte des vantaux et le bon
fonctionnement des fermetures, renforts métalliques, fermetures, barre anti-panique, ferme
porte, etc.

- Vérification des pi¢ces sur dormant et sur ouvrant

- Nettoyage au chiffon humide de ’ensemble

- Une révision générale et remise en jeux suivant besoin

- Vérification des quincailleries

L’ensemble selon carnet de détail de I’architecte et compris toutes sujétions

Travaux complémentaires d'entretien des menuiseries bois intérieures

L’entrepreneur responsable du présent lot aura a sa charge la vérification et I'entretien des
menuiseries bois intérieures

En recherche : Fagon de remise en jeux et vérification de la bonne ouverture compléte des vantaux
et le bon fonctionnement des fermetures

Remplacement main courante en cordage

Nota : Remplacement a réaliser par I’entrepreneur juste avant les journées européennes du
patrimoine (2éme weekend du mois de Septembre)

L’entrepreneur responsable du présent lot aura a sa charge le remplacement en recherche des parties
de cordages dégradés et ajout de neeuds qui tiennent le cordage tendu pour qu'il n'y ait pas de jeu.

Main courante en cordage de lin diam 4cm, compris fourniture et remplacement de certaines parties
altérées (identique a l'existant)

Localisation : Escalier intérieur Tour Urbain V

Travaux d’entretien — Serrurerie
Contrat d'assistance serrurerie
Contrat d'assistance serrurerie avec astreinte sous 24h pour toute intervention d’ouverture de

serrures et dépannage.
Durée du contrat 4 ans.

Travaux d’entretien ou de réparations sur des ouvrages de serrurerie existants

[Entretien d’ouvrages de serrurerie en place\ | Commenté [BS2]: Il faut compléter par un chapitre sur
I’entretien des ouvrages de serrurerie ; j’ai pris celui de
Dispositions générales : llolgléjation organigramme des clefs : voir si ¢a convient, SL
e

Travaux comprenant :
- le nettoyage et le décapage
- I'établissement d'un calepin des interventions proposées pour chaque zone,
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- la dépose partielle si nécessaire, comprenant tous désassemblages, coupes, démontages,
- le remplacement ponctuel par greffe sur éléments conservés,

- le redressement et le re-fagonnage a la demande,

- laremise en état des assemblages, les dégrippages,

- le traitement anticorrosion ;

- la peinture de finition (Cf. article 11.6.1) ;

- toutes les fournitures complémentaires nécessaires ;

- toutes les sujétions d’exécutions ;

- les moyens d’acceés et la signalisation de la zone de travaux ;

- toutes les protections ;

- les manutentions et enlévement des gravois provenant de ces travaux.

Dispositions particuliéres

L’entrepreneur établira pour chaque ouvrage un plan annoté détaillant les interventions et
modifications qu’il prévoit. Ces plans devront étre approuvés par le maitre d’ceuvre avant
intervention.

Décapage sur site :

Le décapage fera I'objet d’essais de convenance et pourra étre chimique, thermique au pistolet a
air chaud ou par grenaillage.

Les sujétions pour le décapage de peinture contenant du plomb conformément a la législation en
vigueur sont réputées incluses dans les prix unitaires (Equipements, protections, etc.).

Une visite avec le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et I’entreprise aura pour but de fixer
les limites de 'intervention des travaux d’entretien de I’année a suivre.

Localisation et prescriptions particulieres :
Portail rue du Cardinal de Cabriéres (repéré1 & 2)
- L’intervention en entretien a pour but de remettre en jeu et de sécuriser le portail.
- Limite de lintervention : portail entre piles en pierre de taille, compris guichet du vantail nord

et dormant latéraux a toles ajourées.
Grille Boulevard Henri IV (repérée 3)
- Révision et remise en jeu de la grille, réglage et graissage des ferrages ;
Salle Saint-Benoit, volume séparé de la cathédrale, Grilles de protection de porte-fenétres,
(repérées n°04 et n°08)

Mise en jeu, réglages
Porte métallique d’acces a la courette de la chaufferie, (repérée n°10)

Remise en jeu, réglages
Porte métallique d’acces au local chaufferie (repérée n°11)

Remise en jeu, réglages
Porte et grille de protection des clapets de la chaudiere (repérée n°18)

Contréle des fixations de la grille pour des raisons de sécurité
Porte grillagée d’acces aux toits du couloir de la sacristie (repérée n°20)

Mise en jeu et réglages
Cadre grillagé de la lucarne d’accés aux combles de la sacristie (repérée n°21)

Mise en jeu et réglages
Grille acces choeur derriere la cathedre : réglage baies aluminium coulissante (repérée 32 Bis)

Réglages et remise en jeu de la porte-fenétre moderne
Grille d’acces au cheoeur, cété Est, (grille repérée n°32)

Remise en jeu, réglages
Portillons extérieurs du portail de la Vierge (repérés n°34 et 36)

Remise en jeu, réglages, vérification des fixations aux magonneries

Portillons de la grille de cléture de la chapelle du Baptistere (repérés 58)

Remise en jeu des portillons, comprenant réglage, graissage des ferrages,
Grille entre nef et choretto (repérés 59)

Remise en jeu et réglages
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Grille donnant acces aux toitures de la faculté de médecine depuis la tour Urbain V (repérée 68)
Mise en jeu et réglages
Trappe d’acces aux combles de la nef, (repérée n°71)
Mise en jeu et réglages

Liste non exhaustive

[Travaux sur I’organigramme des clefs\ Commenté [BS3]: Sophie, René, comment fait-on s’il faut
27? cylindr €S des interventions sur les cylindres de 1’organigramme des
clefs ?

[Travaux de peinture

Des travaux de peinture peuvent étre demandés sur support bois ou métal. Peinture des portes et des
grilles donnant sur I’extérieur : avoir fait le tour de toutes les portes en 4 ans. (voir plans organigramme :
84 portes au total intérieures et extérieures)\ Commenté [BS4]: Mettre a jour le paragraphe sur la
peinture, j’ai copié le paragraphe sur la peinture dans le
précédent marché sur I’organigramme des clefs - vérifier en
combien de temps il faut avoir repeint ou ciré I’ensemble des
portes et grilles+étre conforme avec le DPGF

Travaux de peinture des ouvrages de menuiserie bois

Spécification concernant les ouvrages

Ils seront exécutés en respectant les avis techniques concernant les matériaux, matériels et
composants, et définissant pour chacun d'eux les régles d'emploi et leurs prescriptions de
mise en ceuvre.

L'entreprencur réalisera, a ses frais, les vérifications ou essais imposés par les DTU et les
reégles professionnelles.

Les surfaces peintes devront satisfaire aux tests imposés par le Maitre d'Ouvrage qui seront
effectués dans les conditions prévues au cahier n° 695 du SCTB, six semaines aprés
application des peintures.

Avant la réception, l'entrepreneur devra la révision compléte de ses travaux pour une
présentation impeccable.

Spécifications concernant les matériaux

Les peintures employées seront de premicre qualité.

L’entrepreneur sera tenu de fournir des échantillons de peinture et tous les renseignements
sur les marques, caractéristiques, composition de tous produits employés (peinture,
revétements, produits de préparation et de nettoyage) qui lui seront demandés et dont il sera
le seul responsable.

La peinture employée devra avoir un pouvoir couvrant compatible avec le nombre de
couches préconisé.

Spécification concernant la mise en ceuvre

L'application des peintures sera faite en parfait accord avec les spécifications du fabricant.
L'entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer, par ses
connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient avoir été omis dans les
prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait achévement des ouvrages suivant les
régles de l'art.
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L'entrepreneur devra vérifier la qualité des subjectiles avant ses interventions et faire, si
nécessaires, les réserves par écrit avant le début des travaux, faute de quoi il aurait a
reprendre a ses frais les ouvrages intéressés.

Chaque couche de peinture sera appliquée sur des surfaces parfaitement propres et seches.
L'application des peintures, vernis, enduits et préparations assimilées ne devra étre effectuée:
- ni par température ambiante inférieure a +5°C.

- ni dans une atmosphére humide susceptible de donner lieu a une condensation.

- ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés.

11 devra les essais qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre.

Des surfaces témoins comprenant par nature de travail toutes les préparations et applications
prévues au CCTP seront présentées au maitre d'ceuvre pour approbation avant exécution des
ouvrages et conservées sur le chantier jusqu'a la réception.

Peinture sur ouvrages anciens ou neufs de menuiserie

Dispositions générales :

Remise en peinture de menuiseries conservées en 1’état comprenant :

- Pongage de préparation,

- Dépoussiérage, dégraissage éventuel,

- Mise en peinture soignée comprenant une couche de traitement et de deux couches de finition,

- L'application des produits de finition a la brosse fine pour les moulures qui ne devront pas étre
empatées,

- Les réchampissages au droit des parties non peintes ou de teinte différente,

- La protection de tous les ouvrages non peints ou conservés dans I'état,

- Les pongages fins d'adhérence entre chaque couche de peinture.

Dispositions particuliéres :

Etat de finition recherchée de classe A, comprenant :

- Pongage général adapté en conservation des couches anciennes selon validation du maitre
d’ceuvre,

- Une couche d'impression,

- Enduit repassé et pongage,

- Rebouchage soigné et pongage,

- 2 couches de peinture micro poreuse.

- Glacis d’harmonisation

Les sujétions pour présence de plomb dans les anciennes peintures sont réputées incluses dans les
prix d’unité.

Porte d’acces aux grands combles repérée 72 : sur cette porte sera testée une peinture aux huiles
naturelles et a faible teneur en solvant type « La Malouiniére » ou « Ressource »

Localisation :
Selon les prescriptions des articles du chapitre 111.3 — Description et localisation des ouvrages de
menuiserie
Rappel des menuiseries repeintes toutes faces :
Porte d’entrée nord (repérée 12)
Fenétre de la salle de repassage
Porte d’entrée rue du Cardinal de Cabriéres (repérée 38 & 39)
Tour St Benoit — Porte vers la toiture des chapelles (repérée 44)
Page 13 sur 17



Travaux ponctuels préventifs et d’entretien Cathédrale Saint-Pierre de Montpellier (34)
CCTP — Lot 03 — Menuiseries bois anciennes — Serrurerie — Peinture
Avril 2025- Version 1

Vantaux du portail sud (repérés 52 & 53)

Porte d’acceés aux toitures du choretto depuis la tour Urbain V (repérée 64)

Porte d’acces aux toitures des chapelles ouest depuis la tour Urbain V (repérée 65)
Tour Urbain V — Porte d’accés aux toitures de la Nef (repérée 70)

Porte d’acces aux grands combles (repérée 72)

Lucarnes des bras est et ouest du transept (repérées 74 & 75)

Volets géminés des pignons des bras est et ouest du transept (repérés 73 & 76)
Portes grillagées des tours NE et NO + chassis fixe (repérés 77, 78, 79 & 80)
Porte entre tour NE et toitures de chapelles est (repérée 45)

Porte entre tour NO et toitures de chapelles ouest (repérée 66)

Liste non exhaustive

Travaux de peinture des ouvrages de serrurerie

Traitement anticorrosion et peinture de finition

Dispositions générales :_

Travaux comprenant :

- le dégraissage des profilés neufs ou des profilés décapés apres restauration ;

- le traitement anticorrosion homologué¢ ACQPA pour un environnement C3, en application ;

- le traitement prévu tout organique. Les conditions d’application (mélange, diluant, délai maxi
et mini de recouvrement, température et humidité) sont définies par les fiches techniques. Ces
derniéres seront transmises au maitre d’ceuvre ;

- I’application du systéme de peinture composé :

- d’une couche de primaire ;

- de deux couches intermédiaires ;

- d’une couche de finition.

Dispositions particuliéres :_

Le traitement anticorrosion doit suivre impérativement le décapage des fers. Il devra étre mis en
ceuvre le jour méme du décapage. Dans tous les cas, le degré d’hygrométrie et la température
devront étre constants.

Teinte de la peinture de finition : au choix du maitre d’ceuvre

L’entrepreneur sera tenu de fournir des échantillons de peinture et tous les renseignements sur les
marques, caractéristiques, composition de tous produits employés (peinture, revétements, produits
de préparation et de nettoyage) qui lui seront demandés et dont il sera le seul responsable.

La peinture employée devra avoir un pouvoir couvrant compatible avec le nombre de couches
préconisé.

Localisation :_
Ouvrages neufs — Cf. articles 11.4.1 & 2
Ouvrages en restauration — Cf. article 11.5.1

Travaux d’effacement des tags, graffitis et autres vandalisme

CONSTAT ET DIAGNOSTIC PREALABLE |

Avant toute intervention, le titulaire devra se rendre sur site pour réaliser un diagnostic précis de la nature
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des supports concernés (pierre calcaire, bois sculpté, métal forgé, vitrail, enduit, etc.) ainsi que du type de
dégradation ou de vandalisme constaté : peinture aérosol, feutre, gravure, projection de liquides, collage
d’affiches ou stickers, etc.

Ce diagnostic comportera :
e Une analyse visuelle détaillée de la zone souillée,
e L’évaluation des risques d’altération liés a une intervention inadaptée,
o Une photographie géoréférencée des dégradations,
o La proposition d’'un mode opératoire spécifique, argumenté techniquement, a soumettre pour
validation a la maitrise d’ceuvre.

Cette phase de diagnostic est indispensable pour préserver 1’intégrité des matériaux anciens et adapter les
techniques d’intervention au cas par cas.

MISE EN (EUVRE DE TESTS PREALABLES |

Avant tout nettoyage généralisé, des tests localisés devront étre réalisés sur une surface limitée (de I’ordre
de 10x10 cm), en accord avec la maitrise d’ceuvre et, le cas échéant, 1’Architecte des Batiments de
France.

Ces essais devront permettre :
e De vérifier ’efficacité du procédé proposé,
e De contrdler I’absence d’altération du support (décapage trop agressif, changement de couleur,
migration de sels, etc.),
o De valider la méthode retenue pour I’intervention a plus grande échelle.

Les résultats de ces tests feront I’objet d’un rapport succinct, remis a la maitrise d’ceuvre avant validation
du démarrage des travaux.

| NETTOYAGE, DECAPAGE OU EFFACEMENT PAR TECHNIQUES APPROPRIEES |

Le titulaire s’engage a utiliser des techniques douces, non invasives et réversibles, en fonction de la
nature du support et du type de dégradation. Les méthodes possibles incluent notamment :

e Micro-gommage avec abrasifs fins sous basse pression,

o Nébulisation d’eau avec buses de diffusion contrdlée,

o Décapage laser (sous réserve d’acceptation et d’encadrement spécifique),

o Produits nettoyants a base de solvants doux, compatibles avec les matériaux anciens,

o Méthodes alternatives innovantes validées par le LRMH ou des retours d’expérience sur d’autres
MH.

Les interventions devront éviter toute agression mécanique directe (pongage, brossage dur, projection
haute pression) sauf mention expresse de la maitrise d’ceuvre.

NEUTRALISATION DES RESIDUS DE PRODUITS |

Apreés nettoyage, il est impératif de neutraliser ou éliminer les résidus de produits ayant pu pénétrer ou
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rester en surface, afin :

o D’éviter des réactions chimiques ultérieures (oxydation, décoloration, cristallisation...),
e De garantir la durabilité de I’intervention,
o De préserver la porosité et la respirabilité des matériaux (en particulier pour les pierres calcaires).

Cette neutralisation pourra nécessiter un ringage doux, une neutralisation chimique, ou 1’application d’un
traitement correctif validé par la MOE.

| APPLICATION DE PROTECTIONS ANTI-GRAFFITI |

Sur demande de la maitrise d’ceuvre, des produits de protection anti-graffiti réversibles pourront étre
appliqués sur les zones particuliérement exposées (fagades basses, accés publics, portes latérales...).

Ces produits devront étre :
e Incolores et compatibles avec les matériaux anciens,
o Réversibles (possibilité de les retirer sans altération du support),

e Sans brillance ni modification de texture visible.

Leur application sera soumise a validation préalable, avec documentation technique et FDS transmise a la
MOE.

REMISE EN ETAT DE L’ASPECT INITIAL |

Dans la mesure du possible, le titulaire devra procéder a une restitution visuelle homogéne des zones
traitées afin de ne pas laisser de traces de I’intervention visibles a 1’ceil nu.

Cela pourra inclure, selon le support :

o Une patine légére,

o Une retouche chromatique tres fine,

e Un équilibrage de surface (nettoyage homogéne autour de la zone traitée).
Toute intervention de ce type devra faire I’objet d’une validation spécifique de la maitrise d’ceuvre, avec
possibilité d’intervention conjointe avec un restaurateur habilité MH si besoin.

TRAVAUX D’URGENCE

Astreinte y compris dimanche et jours fériés
Le titulaire pourra étre sollicité pour réaliser des travaux d’urgence motivés par divers événements
imprévus tels que des intempéries, des accidents, ou encore des actes d’effraction.

Dans de telles situations, il devra impérativement intervenir dans un délai maximum de 8 heures a
compter de la demande formulée par le pouvoir adjudicateur.

Cette intervention aura pour objectif principal d'assurer la mise en sécurité des lieux et, le cas
échéant, la mise hors d’eau de I’édifice concerné.

Tout manquement a ce délai d’intervention donnera lieu a I’application de pénalités, dont les
modalités de calcul et de mise en ceuvre sont précisées dans le C.C.A.P. (Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres).
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