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00-GENERALITES

| OBJET DU CHANTIER

La cathédrale St Pierre a Montpellier est classée au titre des monuments historiques, elle
appartient a 1’Etat, c¢’est un établissement de culte (type V de 2" catégorie) qui accueille
parfois des concerts. Elle est située Rue du Cardinal de Cabrieres a 34000 MONTPELLIER.

La présente consultation concerne la réalisation de Travaux ponctuels préventifs et d'entretien.
Le présent marché comprend la réalisation de ces prestations sur une durée de 4 ans (voir
CCAP).

Le présent lot concerne les travaux d’entretien paysager et d’interventions ponctuelles sur les
espaces arborés situés aux abords de la Cathédrale Saint-Pierre de Montpellier, édifice classé au
titre des monuments historiques.

Ces interventions visent a préserver I’esthétique et I’intégrité du monument, en tenant compte de
son caractere patrimonial classé et des contraintes liées a son usage cultuel et touristique.

CONNAISSANCE DU LIEU

L'entrepreneur se doit d'obtenir, lors de son offre, tous les renseignements nécessaires pour
avoir une connaissance parfaite des lieux, de la nature et de la composition des travaux a réaliser.

Avant remise de son offre, 'Entreprise devra se rendre sur place afin de déterminer 1'ampleur et
la nature des installations. Les modalités de cette visite obligatoire sont précisées dans le
réglement de la consultation.

Le centre-ville de Montpellier est piéton, I’acces en véhicule est réglementé, I’entreprise devra
avoir demandé une autorisation d’acces au centre historique par le service Aire piétonne 04 34
88 76 90 au moins une semaine avant de venir; airepietonne@montpellier.fr (fournir
notamment la carte grise du véhicule qui sera utilisé et 1’extrait KBis)

PRESENTATION DES OFFRES

L’ensemble des attendus concernant la présentation des offres est détaillé¢ dans le réglement de
la consultation.

La remise de I’offre implique I’accord du soumissionnaire sur toutes les directives, conditions

et points particuliers du chantier. Seules les dérogations par ordre signé du maitre d’ouvrage
peuvent €tre apportées au présent CCTP.
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PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE

Le titulaire du présent lot devra assurer les missions suivantes :

o L’ELAGAGE ET LA TAILLE D’ENTRETIEN DES MICOCOULIERS PRESENTS SUR LE
SITE,

o L’EVACUATION ET LE TRAITEMENT DES DECHETS VERTS,

o LA SECURISATION DU SITE PENDANT TOUTE LA DUREE DES INTERVENTIONS

o SECURISATION DU SITE POUR LES PERSONNES

o SECURISATION DU SITE POUR LES BIENS, PRECAUTIONS A PRENDRE POUR
CONSERVER EN ETAT LES FACADES ET LES VITRAUX DU CHEVET

NORMES ET REGLEMENTS

Le titulaire devra respecter :

e Les regles générales applicables aux monuments historiques et aux interventions sur patrimoine
classé,

e NF S 56-001 — Travaux d’¢élagage — Exigences générales

« NF EN 363 et NF EN 365 — Equipements de protection individuelle contre les chutes

 Les recommandations spécifiques de la DRAC Occitanie — UDAP de I’Hérault, qui pourront
étre précisées en cours d’exécution.

SYNTHESE, COORDINATION, SUIVI DE CHANTIER

Coordination avec la DRAC

Le titulaire devra obtenir un accord écrit de 1’ Architecte des batiments de France avant toute opération
pouvant dégrader la mise en sécurité de 1’établissement (Coupure TGBT, circulation nacelles, installation de
I’échafaudage, travaux nécessitant un permis de feu...).

Coordination
Le titulaire devra avoir un représentant a chaque réunion (synthése, coordination, suivi de chantier) sur place
ou autre, concernant la présente opération

CONTROLE, ESSAIS, RECEPTION

Controle et essais des installations :

L'Entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des installations; il
assistera le personnel d'exploitation pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche de
l'installation.

Réception :
11 appartient a I'entreprencur du présent lot de fournir une installation achevée, en parfait état de marche.
Avant la réception, l'installation sera contrdlée dans toute son étendue.
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Le titulaire disposera d'un délai de 10 jours pour remédier aux défectuosités éventuelles et pour mettre son
installation en conformité avec les documents du marché et les régles de 1'art.

INSTALLATION & FONCTIONNEMENT DE CHANTIER

Aucune base-vie ne pourra étre implantée sur site.
(Cf indications dans le CCTP lot 00 Prescriptions communes)

Prenant en considération la typologie du terrain ainsi que les travaux a réaliser, 1'entrepreneur
devra renseigner ci-apres sa méthodologie d'intervention par 1'emploi d'Echafaudages et/ou de
Nacelle et/ou de Cordiste(s)

L’intervention de Nacelle (35 et/ou 45m) compris pilote sera prioritaires

Echafaudages de pied

Echafaudage sur Pieds / en Console / en Porte a Faux / Echafaudage Tubulaire de Classe 4,
compris bachage, compris toutes sujétions.

Les échafaudages de pied comprendront des semelles d’amortissement et de répartition des
charges afin d’éviter tout poingonnement et enfoncement dans le sol.

Prestation comprenant :

Préparation du sol et semelles de répartition

Fixation des échafaudages de pied par vérins (scellement et percement a n’utiliser qu’en cas de
force majeur) compris tous dispositifs de protection des décors. Services d’échelles et planchers
de travail avec garde-corps réglementaires. Comprenant une structure métallique tubulaire ou
de type poutre treillis et un plancher de travail adapté pour la charge réglementaire d’exécution
des travaux. Conception de I’échafaudage de pied et du platelage permettant la réalisation aisée
de ’ensemble des prestations. Démontage et remontage suivant phasage pendant toute la durée
des travaux. Toutes sujétions permettant la bonne exécution des travaux

Etudes techniques :

Conformément a la réglementation, 1’échafaudage et le platelage feront I’objet d’une étude
technique comprenant des notes de calculs et des plans d’exécution (€lévation de l'ossature,
coupes, implantation des points d'appui au sol et sur les ouvrages, cotation des niveaux, etc.) et
prenant en compte tous les différents ¢léments de I’ensemble de 1’échafaudage de pied et du
platelage (stabilité, efforts, surcharges, etc.)

Cette ¢tude technique sera approuvée par un bureau de controle agréé par le maitre d’ouvrage.

En fin de travaux, démontage, repli des échafaudages, nettoyage et remise en état.

Nacelles et I’emploi d’intervenant cordistes :
I devra étre appliqué les dispositions prévues concernant le recours aux travaux sur recours détaillés
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dans la circulaire DRT 2005/08 jointe en annexe du DCE

PERMIS DE FEU

Le permis de feu est obligatoire pour tous les travaux utilisant une source de chaleur. Il devra
étre rempli et affiché sur le chantier visiblement.

Il ne pourra étre accord¢ d’une maniere générale et permanente, mais définira quotidiennement
I’utilisation et la localisation de I’instrument de feu. Des sanctions seront prises en cas de
manquements graves.

La fiche pratique détaillant précisément le processus et les attendus du ministere de la Culture
est présente en annexe du DCE. Un mode¢le de permis feu est également annexé.

SECURITE INCENDIE

Mise en place en nombre suffisant de moyens de premiére intervention contre
I’incendie. Ces moyens devront étre localisés sur le plan des installations communes et tiendront
compte des besoins des autres entreprises intervenant sur le chantier.

Les entreprises devront obtenir un permis feu avant la réalisation de tous travaux par
points chauds. Ce permis devra étre signé par 1’architecte. Toutes les opérations utilisant un
chalumeau ou tout autre outil produisant une flamme, ne pourront avoir lieu que le matin et a
la condition que 1’aprés-midi soit travaillée par I’entreprise utilisant ces outils.

Le chantier devra préalablement étre nettoyé, des protections seront disposées aux
emplacements a risques. A c6té de 1’ouvrier, prévoir un aide muni d’un extincteur dont 1’état
de marche aura été au préalable vérifié.

L’extincteur est celui de I’entreprise, les extincteurs placés dans la cathédrale ne doivent pas
étre utilisés pour les chantiers.

Horaires

Les jours et heures ouvrées sont fixés comme suit :

Il convient de ne pas géner les visiteurs et les fideles pendant les heures d’ouverture au public : 10h30-
12h00 et 14h30-18h00, (horaires variables suivant disponibilit¢ des accueillants) les messes
quotidiennes commencent a 18h30. La cathédrale peut étre ouverte entre 12h00 et 14h30
ponctuellement, en fonction de la disponibilité des accueillants.

Le titulaire doit maintenir en permanence le parfait état de marche et de performance du matériel et
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des installations. Il est donc responsable 24h/24, 365 jours par an, du bon fonctionnement des
installations

Acces a la cathédrale

L’acces a la cathédrale est soumis a des procédures strictes de sécurité :

o L’entrée s’effectue via un code d’acces puis la clef est a récupérer dans une boites a clés

o Une attestation de restitution de la clef doit étre signée avant I’intervention avec des pénalités si perte

e La clef de chantier est mutualisée entre les diverses entreprises en charge des travaux d’entretien, de
restauration et de maintenance (y compris cloches et chaudiére), un mode de fonctionnement doit étre
défini en cas de coactivité sur le site de la cathédrale.

o Laclef de chantier ne doit jamais sortir de la cathédrale ; I’entreprise la remet dans la boite a clef avant
son départ en fin de la journée de travail.

o Toute personne accédant au site doit obligatoirement signer le registre de sécurité mis a disposition a
I’entrée.

e Aucun acces ne sera autorisé sans inscription préalable sur le planning des interventions validé par la
MOE.

e Laclef ne sort jamais de 1’enceinte de la cathédrale.
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8-DECRIPTIONS DES PRESTATIONS

| 8-1 TRAVAUX D’ELAGAGE |

Réalisation de tailles d’entretien, douces et respectueuses des arbres (notamment micocouliers), afin
de garantir leur bonne santé, leur forme et la sécurité des usagers.

Taille de réduction ou d’éclaircie selon les cas, sans atteinte excessive a la charpente des arbres.
Intervention possible par nacelle ou travaux en hauteur (cordiste) selon la configuration des lieux et
I’accessibilité.

8-2 DEBLAIS ET REMISE EN ETAT

Evacuation de I’ensemble des produits de coupe et nettoyage complet du site aprés intervention.
Aucun dépdt temporaire de déchets verts ne sera toléré sur site en dehors du temps strictement
nécessaire a leur chargement.

8-3 DISPOSITIONS DIVERSES

Les prestations sont a effectuer ponctuellement selon les besoins identifiés par la maitrise
d’ouvrage, avec une intervention minimale annuelle avant les Journées Européennes du
Patrimoine, sauf événement exceptionnel (tempéte, dépérissement, chute de branches,
etc.).

Le monument étant classé au titre des monuments historiques, les interventions devront
étre réalisées avec précaution, dans le respect des abords architecturaux, du sol pavé et des
cheminements. Les interventions sur les charpentiéres et les branches du micocoulier sont
a entreprendre avec toutes les précautions nécessaires pour éviter que la chute des branches
apres la taille ne se fasse contre les vitraux du chevet (chevet a 7 pans).

Le site reste accessible au public : le titulaire devra mettre en place une signalisation
adéquate et garantir la sécurité des usagers et des abords pendant toute la durée du chantier.
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