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00-GENERALITES

| OBJET DU CHANTIER

La cathédrale St Pierre a Montpellier est classée au titre des monuments historiques, elle
appartient a 1’Etat, c¢’est un établissement de culte (type V de 2" catégorie) qui accueille
parfois des concerts. Elle est située Rue du Cardinal de Cabrieres a 34000 MONTPELLIER.

La présente consultation concerne la réalisation de Travaux ponctuels préventifs et d'entretien.
Le présent marché comprend la réalisation de ces prestations sur une durée de 4 ans (voir
CCAP).

Le présent lot concerne la prestation de maintenance sur les installations électriques de
I’établissement (hors périmétre de la chaufferie)

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur se doit d'obtenir, lors de son offre, tous les renseignements nécessaires pour
avoir une connaissance parfaite des lieux, de la nature et de la composition des travaux a réaliser.

Avant remise de son offre, 'Entreprise devra se rendre sur place afin de déterminer I'ampleur et
la nature des installations. Les modalités de cette visite obligatoire sont précisées dans le
réglement de la consultation.

En tout état de cause, l'entrepreneur est réputé connaitre les lieux et avoir pris connaissance des
conditions d'acces, de la position et de I'état de conservation des ouvrages maintenus, des
batiments existants, des acces au terrain, des largeurs et de 1'état des voies de desserte, des
possibilités de stationnement et de giration des camions, etc.

Le centre-ville de Montpellier est piéton, I’acces en véhicule est réglementé, 1’entreprise devra
avoir demand¢ une autorisation d’acces au centre historique par le service Aire piétonne 04 34
88 76 90 au moins une semaine avant de venir; airepietonne@montpellier.fr (fournir
notamment la carte grise du véhicule qui sera utilisé et I’extrait KBis)

PRESENTATION DES OFFRES

L’entreprise joindra a son offte :

- le projet de contrat de maintenance qu’elle soumettra au maitre d’ouvrage avec

- le projet de contrat de maintenance de son ou ses sous-traitants spécialisés, notamment
pour le systeme de gestion des éclairages KNX/DALI,

- le projet d’¢état des lieux contradictoire des installations & maintenir,

- le planning des interventions préventives de I’année en précisant la nature des
opérations par domaine d’intervention,

- tout autre €¢lément que 1’entreprise jugera utile de joindre pour I’évaluation qualitative
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de son offre.

L’entreprise est réputée avoir avant la remise de son offre :

- Pris connaissance exacte de tous les équipements techniques et de leur importance,

- Pris connaissance exacte de toutes les conditions d'exploitation de ces équipements,

- Procédé a une visite de tous les équipements techniques et avoir pris connaissance de
toutes les conditions d’interventions,

- Etre parfaitement informé des réglements applicables et régles de sécurité dans le
domaine de la maintenance des équipements techniques de I’établissement.

La remise de I’offre implique I’accord du soumissionnaire sur toutes les directives, conditions
et points particuliers du chantier. Seules les dérogations par ordre signé du maitre d’ouvrage
peuvent Etre apportées au présent CCTP.

PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE

Les prestations a la charge du titulaire comprennent la fourniture et la mise en ceuvre de tous
les matériaux, matériels et produits, et toutes fournitures et prestations accessoires nécessaires
pour assurer la maintenance des installations électriques de courants forts et de courants faibles
depuis les origines des installations jusqu’aux appareillages terminaux.

1.2.1 Documents graphiques a fournir en cas de travaux

- Un mode opératoire d’intervention détaillant par zone les moyens mis en ceuvre, le
personnel, 1’outillage, 1’équipement, les modes de fixations utilisés, le matériel utilisé¢ pour
répondre au besoin de mise en discrétion des installations,

- Toutes autres piéces que I’entrepreneur jugera utiles a I’appui de son offre.
1.2.2 Avant tous travaux

Le titulaire doit fournir pour accord, au Maitre d’ouvrage et au Bureau de Contrdles le dossier
d'exécution en deux exemplaires papier et un exemplaire disponible en ligne. Un avis lui sera
retourné avec l'accord ou avec les modifications et précisions éventuelles demandés. Le dossier
sera mis a jour en tenant compte des observations et délivré au Maitre d'ceuvre et au bureau de
controles. Cet avis ne diminue en rien la responsabilité de I’entrepreneur qui reste pleine et
entiere. Le titulaire devra s’assurer par note de calcul qu’une sélectivité totale (amont

/aval) est garantie entre 1’ensemble des protections.

1.2.3 En fin de travaux
Le titulaire doit fournir, avant le jour de la réception des travaux en deux exemplaires papier et un
exemplaire en ligne :
- les plans et schémas des installations réalisées au format PDF et au format autocad
sur base des plans et schémas du DOE
- le procés-verbal d'essais,
- les fiches techniques et PV des matériels mis en ceuvre.

L’ensemble du matériel devra étre garanti par le ou les constructeurs pendant deux ans a la date

Page 4 sur 11



Travaux ponctuels préventifs et d’entretien Cathédrale Saint-Pierre de Montpellier (34)
CCTP — Lot 07 — améliorations et visites de maintenance des installations électriques
Juin 2025 — Version 4

de réception des travaux par le client.

NORMES ET REGLEMENTS

L’ensemble de I’installation doit étre conformes aux décrets, arrétés, réglements et normes en
vigueur et notamment :
- L’arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
- L’arrété du 2 février 1993 modifiant et complétant certains articles du réglement de
sécurité du 25 juin 1980 ainsi que les arrétés suivants qui en modifient ou en complétent les
dispositions,
- lanorme NFC 15-100,
- le décret n°2010-1017 du 30 aotit 2010 relatif a la protection des travailleurs dans les
¢tablissements mettant en ceuvre des courants électriques,
- Au guide UTE C15-103 « Choix des matériels électriques en fonction des influences
externes »
- Au décret N°77-1321 du 29/11/77 modifié¢ par décret N°82-150 du 10/2/82 fixant les
prescriptions particulieres d’hygiene et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
¢tablissement par une entreprise extérieure,
- Au code de la construction,
- Aux normes frangaises lorsqu’elles existent pour ce qui concerne le matériel ou sa mise
en ceuvre.

Il est attendu du titulaire une connaissance Plan d'actions ""Sécurité des cathédrales",
régulierement mis a jour, dont la derniére version date de mai 2023 est jointe en annexe du DCE

COMPTABILITE ELECTROMAGNETIQUE

L’ensemble des matériels mis en ceuvre devra impérativement étre conforme aux exigences
essentielles de sécurité et de compatibilité électromagnétique définies par la réglementation
européenne en vigueur, notamment :

o La directive 2014/30/UE relative a la compatibilité électromagnétique (CEM),

e Le réglement (UE) n°765/2008 établissant les régles relatives a 1’apposition du marquage CE,

e Ainsi que, le cas échéant, toute autre directive ou réglement sectoriel applicable au matériel
concerné (ex. : basse tension, machines, équipements de protection individuelle, etc.).

Le marquage CE est obligatoire sur I’ensemble des équipements installés. L entreprise devra étre en
mesure de fournir, sur demande du maitre d’ouvrage, les déclarations de conformité CE et fiches
techniques afférentes.

‘ MARQUES ET MODELES
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Les spécifications techniques qui suivent devront €tre respectées pour les équipements des
installations dues au titre du présent lot. Il est bien entendu que si dans le présent dossier une
marque de matériel ou une référence est précisée, elle ne l'est que pour désigner le type
d'appareil recherché comme critére de qualité et n'a aucun caractére impératif.

Le matériel de caractéristiques et de qualités équivalentes sera retenu en phase de réalisation.
Dans tous les cas, les marques et types de matériels proposés devront recevoir I'approbation
du maitre d’ceuvre.

SYNTHESE, COORDINATION, SUIVI DE CHANTIER

Coordination avec la DRAC

Le titulaire devra obtenir un accord écrit de I’ Architecte des batiments de France avant toute
opération pouvant dégrader la mise en sécurité de I’établissement (Coupure TGBT, circulation
nacelles, installation de 1I’échafaudage, travaux nécessitant un permis de feu...).

Coordination
Le titulaire devra avoir un représentant a chaque réunion (synthése, coordination, suivi de chantier)
sur place ou autre, concernant la présente opération

CONTROLE, ESSAIS, RECEPTION

Controle et essais des installations :

L'Entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des installations; il
assistera le personnel d'exploitation pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche
de l'installation.

Réception :
Il appartient a 1'entrepreneur du présent lot de fournir une installation achevée, en parfait état de
marche.

Avant la réception, l'installation sera contrdlée dans toute son étendue.

Le titulaire disposera d'un délai de 10 jours pour remédier aux défectuosités éventuelles et pour
mettre son installation en conformité avec les documents du marché et les régles de I'art.

PERMIS DE FEU

Le permis de feu est obligatoire pour tous les travaux utilisant une source de chaleur. Il devra
étre rempli et affiché sur le chantier visiblement.

Il ne pourra étre accord¢ d’une maniere générale et permanente, mais définira quotidiennement
I’utilisation et la localisation de I’instrument de feu. Des sanctions seront prises en cas de
manquements graves.

La fiche pratique détaillant précisément le processus et les attendus du ministere de la Culture
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est présente en annexe du DCE. Un mod¢le de permis feu est également annexé.

SECURITE INCENDIE

Se reporter au P.G.C.S.P.S. du coordinateur.

Mise en place en nombre suffisant de moyens de premiére intervention contre
I’incendie. Ces moyens devront étre localisés sur le plan des installations communes et tiendront
compte des besoins des autres entreprises intervenant sur le chantier.

Les entreprises devront obtenir un permis feu avant la réalisation de tous travaux par
points chauds. Ce permis devra étre signé par 1’architecte. Toutes les opérations utilisant un
chalumeau ou tout autre outil produisant une flamme, ne pourront avoir lieu que le matin et a
la condition que I’aprés-midi soit travaillée par I’entreprise utilisant ces outils.

Le chantier devra préalablement étre nettoyé, des protections seront disposées aux
emplacements a risques. A coté de 1’ouvrier, prévoir un aide muni d’un extincteur dont I’état
de marche aura été au préalable vérifié.

L’extincteur est celui de I’entreprise, les extincteurs placés dans la cathédrale ne doivent pas
étre utilisés pour les chantiers.

Horaires

Les jours et heures ouvrées sont fixés comme suit :

Il convient de ne pas géner les visiteurs et les fidéles pendant les heures d’ouverture au public : 10h30-
12h00 et 14h30-18h00, (horaires variables suivant disponibilité des accueillants) les messes
quotidiennes commencent a 18h30. Quand cela est possible, I’accueillant laisse la cathédrale ouverte
entre midi et 14h30 mais cela n’est pas systématique.

Le titulaire doit maintenir en permanence le parfait état de marche et de performance du matériel et
des installations. Il est donc responsable 24h/24, 365 jours par an, du bon fonctionnement des
installations

Acces a la cathédrale

L’acces a la cathédrale est soumis a des procédures strictes de sécurité :

o L’entrée s’effectue via un code d’acces puis la clef est a récupérer dans une boites a clés

o Une attestation de restitution de la clef doit étre signée avant I’intervention avec des pénalités si perte

e La clef de chantier est mutualisée entre les diverses entreprises en charge des travaux d’entretien, de
restauration et de maintenance (y compris cloches et chaudiere), un mode de fonctionnement doit étre
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défini en cas de coactivité sur le site de la cathédrale.

o Laclef de chantier ne doit jamais sortir de la cathédrale ; I’entreprise la remet dans la boite a clef avant
son départ en fin de la journée de travail.

o Toute personne accédant au site doit obligatoirement signer le registre de sécurité mis a disposition a
I’entrée.

e Aucun acces ne sera autorisé sans inscription préalable sur le planning des interventions validé par la
MOE.

e Laclef ne sort jamais de 1’enceinte de la cathédrale.

07-DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

HYPOTHESES ET BASES DES CALCULS

REGIME DE NEUTRE

Le régime de neutre existant est un régime T.T.

Les tensions a mettre en ceuvre en classe BT seront celles du distributeur d’électricité :
230 Volts entre phase et neutre

400 Volts entre phases.

CHUTES DE TENSION

Les chutes de tension maximales autorisées entre ’origine de I’installation BT et le point
d’utilisation le plus défavorable ne devra pas excéder les valeurs ci-apres :

Eclairage : 3%

Autres usages  : 5%

COURANTS DE COURT-CIRCUIT
Les ¢léments constitutifs de I’installation doivent étre dimensionnés de fagon a pouvoir remplir leur
fonction sous le courant de court-circuit maximal calculé a leur niveau d’installation.

SELECTIVITE ET DISPOSITIF DE PROTECTION DIFFERENTIELLE
Un défaut en tout point de D’installation ne doit entrainer 1’ouverture du dispositif de
protection immédiatement en amont et de lui seul. La sélectivité doit étre totale.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

SYSTEME DE DETECTION ANTI-INTRUSION

Suivant référentiel APSAD R81 pour une maintenance de niveau 3

Le Bureau de Controle titulaire du contrat de contrdle devra la vérification du Systéme de
détection anti-intrusion

Récurrence 2 fois par an.

CONTROLE DES SSI (Systéme de Sécurité Incendie)
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SSI catégorie C avec EA type 2b

Suivant la norme NFS 61-933 Paragraphe 7.7, a défaut de définition de périodicité, les essais
fonctionnels suivant les annexes B a K doivent étre réalisés au minimum une fois par an.

Le Bureau de Controle titulaire du contrat de contrdle devra la vérification du Systéme de
Sécurité Incendie

Ces essais peuvent étre répartis sur deux visites.

CONTROLE DES BAES (Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité)

Suivant article EC14 du réglement de sécurité, 1'exploitant s'assure périodiquement : Le Bureau de
Controle titulaire du contrat de contrdle devra :
une fois par mois :

¢ du passage a la position de fonctionnement en cas de défaillance de I'alimentation normale et a la
vérification de I'allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit étre strictement limité au
temps nécessaire au controle visuel) ;

e de I'efficacité de la commande de mise en position de repos a distance et de la remise automatique
en position de veille au retour de I'alimentation normale.

une fois tous les six mois, de I'autonomie d'au moins 1 heure.

Ces opérations peuvent étre effectuées automatiquement par 'utilisation de blocs autonomes
comportant un systéme automatique de test intégré (SATI) conforme a la norme NF C 71-820 (mai
1999).

Au titre d’installations €lectriques et suivant I’article EL19, Les vérifications périodiques des
installations non modifiées doivent étre effectuées annuellement.

TGBT et 10 TD (Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité)
Au titre d’installations ¢électriques et suivant I’article EL19

Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent étre effectuées
annuellement.

Les installations doivent étre entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Les
défectuosités et les défauts d'isolement doivent €tre réparés des leur constatation.

Le Bureau de Controle titulaire du contrat de contrdle devra :

Préparation ou suivi de visite périodique (1 fois par an)

Gestion KNX/DALI

Les Techniciens intervenant devront impérativement avoir les compétences requises dans les
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systémes KNX/DALI :

Maintenance éclairage et programme informatique requis. L’informaticien intervenant peut étre
une compétence interne a la société ou un éventuel sous-traitant.

La gestion de I’éclairage est composée de passerelles KNX/DALI et de modules actionneurs
permettant de gérer 1’éclairage de la cathédrale suivant différents scénarios.

La commande des différents scénarios se fait au travers d’une tablette avec écran tactile. La mesure
de I’éclairement extérieur se fait par une sonde de luminosité.

Quantités :

- Coupleur KNX :1

- Alim KNX: 1

- Passerelles KNX/DALI: 3

- Actionneurs 4 sorties : 1

- Actionneurs 8 sorties : 2

- Tablette de commande : 1

- Sonde de luminosité : 1

- Automate de supervision JACE de Tridium

Maintenance DEFIBRILLATEUR

Le titulaire assurera la maintenance préventive et corrective du défibrillateur automatisé externe
(DAE) installés dans les batiments ou espaces publics désignés par le pouvoir adjudicateur. Cette
prestation inclut :

e La vérification réguliere de 1’état général des appareils, de leur accessibilité, de leur bon
fonctionnement, de la signalétique associée, ainsi que de la validité des consommables (batteries et
¢lectrodes) ;

e Le remplacement des consommables arrivant a péremption ou défectueux, dans le respect des
préconisations du fabricant ;

o Lamise a jour logicielle éventuelle des appareils ;

o La tragabilité compléte des interventions, par la fourniture de rapports de visite précisant 1’état de
I’appareil, les actions réalisées et les dates de péremption des ¢léments remplacés.

Le titulaire devra intervenir dans un délai maximal de 48 heures en cas de signalement de
dysfonctionnement, et dans les 24 heures si le défibrillateur est déclaré hors service. Tous les appareils
devront rester conformes a la réglementation en vigueur, notamment au Code de la santé publique
(article R.123-58) et aux normes de sécurité et de performance applicables aux dispositifs médicaux
(Reglement (UE) 2017/745 — MDR).
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MAINTENANCE

Le titulaire du présent lot devra la mise a disposition de techniciens tel que :

Techniciens 1 fois / mois.

Page 11 sur 11



	00- GENERALITES
	OBJET DU CHANTIER
	CONNAISSANCE DES LIEUX
	PRESENTATION DES OFFRES
	PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE
	1.2.1 Documents graphiques à fournir en cas de travaux
	1.2.2 Avant tous travaux
	1.2.3 En fin de travaux
	NORMES ET REGLEMENTS
	COMPTABILITE ELECTROMAGNETIQUE
	MARQUES ET MODELES
	SYNTHESE, COORDINATION, SUIVI DE CHANTIER
	CONTROLE, ESSAIS, RECEPTION
	PERMIS DE FEU
	SECURITE INCENDIE
	Horaires
	Accès à la cathédrale

	07- DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

