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00-GENERALITES

| OBJET DU CHANTIER

La cathédrale St Pierre a Montpellier est classée au titre des monuments historiques, elle
appartient a 1’Etat, c¢’est un établissement de culte (type V de 2" catégorie) qui accueille
parfois des concerts. Elle est située Rue du Cardinal de Cabrieres a 34000 MONTPELLIER.

La présente consultation concerne la réalisation de Travaux ponctuels préventifs et d'entretien.
Le présent marché comprend la réalisation de ces prestations sur une durée de 4 ans (voir
CCAP).

Les prestations attendues par le présent lot concernent :
L’intervention du controleur technique dans le cadre du contrdle des installations électriques ,
d’éclairage et de paratonnerre.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur se doit d'obtenir, lors de son offre, tous les renseignements nécessaires pour
avoir une connaissance parfaite des lieux, de la nature et de la composition des travaux a réaliser.

Avant remise de son offre, I'Entreprise devra se rendre sur place afin de déterminer I'ampleur
et la nature des installations. Les modalités de cette visite obligatoire sont précisées dans le
réglement de la consultation.

En tout état de cause, l'entrepreneur est réputé connaitre les lieux et avoir pris connaissance des
conditions d'acces, de la position et de I'é¢tat de conservation des ouvrages maintenus, des
batiments existants, des acces au terrain, des largeurs et de I'état des voies de desserte, des
possibilités de stationnement et de giration des camions, etc.

Le centre-ville de Montpellier est piéton, I’acces en véhicule est réglementé, 1’entreprise devra
avoir demandé une autorisation d’acces au centre historique par le service Aire piétonne 04 34
88 76 90 au moins une semaine avant de venir ; airepietonne@montpellier.fr (fournir
notamment la carte grise du véhicule qui sera utilisé et I’extrait KBis

PRESENTATION DES OFFRES

L’ensemble des attendus concernant la présentation des offres est détaillé¢ dans le réglement de
la consultation.

La remise de I’offre implique I’accord du soumissionnaire sur toutes les directives, conditions

et points particuliers du chantier. Seules les dérogations par ordre signé du maitre d’ouvrage
peuvent Etre apportées au présent CCTP.
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PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE

Le controleur technique s'engage a accomplir tous les actes qui apparaitront nécessaires, compte
tenu des natures et domaines d'intervention qui lui sont confiés par le présent contrat, pour
mettre en garde le Maitre d’ouvrage contre les conséquences facheuses de dispositions qu'il est
possible de relever a I'examen du projet et des dispositions prises par I'entrepreneur pour assurer
la qualité de l'exécution.

Le controleur est juge, sous sa responsabilité, du caractére de nécessité des actes en cause. Ces
actes comprennent en tout premier lieu l'évaluation technique du projet par rapport aux
dispositions des documents réglementaires et normatifs existants.

Programme concernant la mission S.S.I. :

La conception de I'é¢tablissement devra étre conforme a la réglementation en matieére de
sécurité incendie :

- L'ensemble des équipements de sécurité rendus obligatoires par la réglementation
(détection/extinction  incendie,  asservissements, alarmes sonores, désenfumages,
recoupements, encloisonnements, portes coupe-feu, éclairages de sécurité, bornes incendies...)
seront inclus dans 1'estimation prévisionnelle ainsi que la réalisation et I'affichage des plans et
consignes d'évacuation et la fourniture des extincteurs.

- Les dispositions a respecter pour la sécurité contre l'incendie seront étudiées avec les services
de sécurité concernés. Le projet devra avoir l'aval des services de sécurité des le stade de I'APS.

- Au stade de la consultation, le classement sera réalisé en tenant compte de 1'effectif maximal
autorisé par le programme.

- La conception de I'¢tablissement devra étre conforme a la réglementation en matiere de
sécurité incendie.

NORMES ET REGLEMENTS

L’ensemble de I’installation doit étre conformes aux décrets, arrétés, réglements et normes en
vigueur et notamment :

Code du Patrimoine, Code de 1’Urbanisme

- Le Code du Travail,

- Les normes en vigueur,
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| MARQUES ET MODELES

Les spécifications techniques qui suivent devront étre respectées pour les équipements des
installations dues au titre du présent lot. Il est bien entendu que si dans le présent dossier une
marque de matériel ou une référence est précisée, elle ne l'est que pour désigner le type
d'appareil recherché comme critére de qualité et n'a aucun caractére impératif.

Le matériel de caractéristiques et de qualités équivalentes sera retenu en phase de réalisation.
Dans tous les cas, les marques et types de matériels proposés devront recevoir l'approbation
du maitre d’ceuvre.

SYNTHESE, COORDINATION, SUIVI DE CHANTIER

Coordination avec la DRAC

Le titulaire devra obtenir un accord écrit de I’ Architecte des batiments de France avant toute
opération pouvant dégrader la mise en sécurité de I’établissement (Coupure TGBT, circulation
nacelles, installation de 1I’échafaudage, travaux nécessitant un permis de feu...).

Coordination
Le titulaire devra avoir un représentant a chaque réunion (synthése, coordination, suivi de chantier)
sur place ou autre, concernant la présente opération

CONTROLE, ESSAIS, RECEPTION

Controle et essais des installations :

L'Entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des installations; il
assistera le personnel d'exploitation pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche
de l'installation.

Réception :
Il appartient a I'entrepreneur du présent lot de fournir une installation achevée, en parfait état de
marche.

Avant la réception, l'installation sera contrdlée dans toute son étendue.

Le titulaire disposera d'un délai de 10 jours pour remédier aux défectuosités éventuelles et pour
mettre son installation en conformité avec les documents du marché et les régles de I'art.
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VISITES DE CHANTIER

Le contrdleur technique est un personnel technique de la Drac Occitanie, site de Montpellier,
qui représente le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre. Il est chargé de la mise en place, du
suivi et de la réception des travaux d’entretien et de maintenance.

L'intervention du contréleur technique pendant l'exécution des travaux comporte autant de
visites de chantier qu'il est nécessaire pour renseigner le Maitre d’ouvrage sur le respect par
l'entreprise des clauses concernant le calcul, le dessin des détails d'exécution, sur la qualité de
'exécution et les dispositions prises pour l'assurer, notamment lors des phases particuliérement
importantes de celle-ci.

La présence du contrdleur sur le site ne pourra étre inférieure a un rendez-vous de chantier par
semaine. Le controleur technique réalisera également des visites inopinées.

La mission du contrdleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits
utilisés dans la construction a été normalement effectuée et qu'elle est appropriée au projet ;
dans ce but, il doit notamment signaler au Maitre d’ouvrage les essais qu'il estimerait
nécessaires.

Les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le responsable
du contréle de l'opération, personne physique désignée a cet effet.

Si ce responsable n'est pas 1'agent visé a l'article 3 du Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres du marché, il opére sous la responsabilité personnelle et par délégation de cet
agent nommément désigné.

Le controleur, informé de la date a laquelle il sera procédé aux opérations préalables a la
réception, fournit avant cette date au Maitre d’ouvrage un rapport récapitulatif signalant en
particulier ceux de ses avis qui n'ont pas été suivis d'effet. Il est tenu d'assister aux opérations
préalables a la réception.

Durant la période de parfait achévement qui suit la réception, le controleur continue a fournir
ses avis comme ci-dessus ; a la fin de cette période, il établit un second rapport récapitulatif
selon un plan identique au premier.

Horaires

Les jours et heures ouvrées sont fixés comme suit :

Il convient de ne pas géner les visiteurs et les fideles pendant les heures d’ouverture au public : 10h30-
12h00 et 14h30-18h00, (horaires variables suivant disponibilit¢ des accueillants) les messes
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quotidiennes commencent a 18h30.

Le titulaire doit maintenir en permanence le parfait état de marche et de performance du matériel et
des installations. Il est donc responsable 24h/24, 365 jours par an, du bon fonctionnement des
installations

Acces a la cathédrale

L’acces a la cathédrale est soumis a des procédures strictes de sécurité :

 L’entrée s’effectue via un code d’acces a une boite a clés.

» Une attestation de restitution de la clef doit étre signée avant I’intervention avec des
pénalités si perte

e La clef de chantier est mutualisée entre les diverses entreprises en charge des travaux
d’entretien, de restauration et de maintenance (y compris cloches et chaudiére), un mode de
fonctionnement doit €tre défini en cas de coactivité sur le site de la cathédrale.

« Toute personne accédant au site doit obligatoirement signer le registre de sécurité mis
a disposition a I’entrée.

 Aucun acces ne sera autorisé sans inscription préalable sur le planning des interventions
validé par la MOE.
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06-DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

CONTROLE TECHNIQUE

Qui a pour objet 'intervention du contréleur technique concrétisée par des avis dans les conditions de
I’article L.111-23 du code de construction et de 1’habitation et portant sur les natures et domaines définis.
RDVS OBLIGATOIRE A prendre auprés de Madame Bertin au moins 1 mois a ’avance au 06-26-38-08-09

OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE
De son coté, le Maitre d’ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour :

Informer, des I'origine, les maitres d’ceuvre, entreprises, bureaux d'études, et d'une maniere générale, tous
les intervenants a la construction, de I'existence du présent contrat;

Donner au contréleur technique copie du permis de construire ;

Fournir au contrdleur technique tous plans descriptifs et notes de calculs.

L'obtention par le contréleur technique du libre acces aux chantiers et autres lieux d'exécution des travaux
intéressant la construction pour laquelle son intervention a été requise et, d'une fagon générale, lui permettre
l'exercice de sa mission dans des conditions normales d'efficacité et de sécurité.

Prévenir, en temps utile, le contrdleur technique des dates de commencement des travaux et des phases
essentielles de leur exécution, ainsi que des dates des opérations préalables aux réceptions des ouvrages et
lui communiquer les proces-verbaux de ces réceptions

Tenir informé le controleur technique de la suite réservée a ses avis

OBLIGATIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Le controleur technique établira un rapport sur chaque document d’études transmis. Ce rapport sera
transmis par mail et par courrier au Maitre d’ouvrage avec copie au Maitre d’ceuvre dans les délais
indiqués a I’article 7 du CCAP.

La décision du maitre d’ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des
rapports doit intervenir dans le délai de 2 mois conformément a I’article 26.2 du C.C.A.G.-PL

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délais ci-dessus, la prestation est considérée comme
recue, avec effet a compter de I’expiration du délai, conformément a 1’article 27 deuxiéme alinéa du
C.C.A.G.-PI (acceptation tacite).

Il participera aux réunions de mise au point des documents d’étude.
Il assistera aux rendez-vous particuliers en dehors des rendez-vous de chantier hebdomadaires afin
d’assurer les compléments ou mises au point qui peuvent s’avérer nécessaires.

Il assurera également des visites inopinées afin de s’assurer du respect des dispositions arrétées lors de
I’¢établissement des documents de base ou lors des rendez-vous tant hebdomadaires que particuliers.
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Apres chaque visite, réunion ou examen de documents d’exécution, le controleur technique diffusera ses
avis par mail a I’ensemble des intervenants (architecte, Bureau d’études, entreprises ...) et par courrier au
maitre d’ouvrage

11 assistera a la réception et la levée des réserves et remettra les rapports finaux de 1’opération. Un rapport
final sans observation sera a transmettre apres la levée des réserves.

L’établissement de ces rapports devra faire I’objet de visites de vérification aussi nombreuses que
nécessaires au résultat recherché.

CONDITIONS D’EXECUTION

La personne physique désignée par le titulaire, pour exercer la mission contrdle technique doit, en
permanence pendant la durée du marché, posséder I’agrément ministériel sous peine de résiliation
immeédiate du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché ou de la phase conception ou de la
phase réalisation, la méme personne physique comme contrdleur technique.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a 1I’occasion de 1’indisponibilité temporaire ou
définitive de celle-ci qui n’est pas du fait du titulaire.

La nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le maitre
d’ouvrage

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

Alimentation - Distribution

Branchement BT (Comptage EDF)
Tableaux BT (Couple de 30 départs)
Prises de terre Utilisation

Récepteur BT Simple

Prises de courant

Appareil d’éclairage fixe

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité
Paratonnerre

A noter : une seule visite est a prévoir pour 1’électricité et le paratonnerre
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