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00-GENERALITES

‘ OBJET DU CHANTIER

La cathédrale St Pierre a Montpellier est classée au titre des monuments historiques, elle appartient a
I’Etat, c’est un établissement de culte (type V de 2'°™ catégorie) qui accueille parfois des concerts.
Elle est située Rue du Cardinal de Cabrieres a 34000 MONTPELLIER.

La présente consultation concerne la réalisation de Travaux ponctuels préventifs et d'entretien.
Le présent marché comprend la réalisation de ces prestations sur une durée de 4 ans (voir CCAP).

Le présent lot concerne les travaux de magonnerie générale sur bati ancien, a réaliser dans le cadre
d’interventions de maintenance et d’entretien sur le batiment de la Cathédrale de Montpellier.

Les prestations attendues comprennent notamment 1’installation et le fonctionnement du chantier,
dans le respect des contraintes liées a un édifice patrimonial, la mobilisation de moyens
complémentaires spécifiques aux interventions sur magonneries anciennes, ainsi que la réalisation de
travaux d’entretien réguliers sur les terrasses.

Le lot comprend également les travaux d’entretien annuel des magonneries verticales en pierre de
taille, dans un souci de conservation et de valorisation du patrimoine.

L’ensemble des interventions devra étre réalisé selon les régles de 1’art applicables aux monuments
historiques, en coordination avec les services compétents de la DRAC et sous le controle de
I’architecte des batiments de France.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur se doit d'obtenir, lors de son offre, tous les renseignements nécessaires pour
avoir une connaissance parfaite des lieux, de la nature et de la composition des travaux a réaliser.

Avant remise de son offre, I'Entreprise devra se rendre sur place afin de déterminer 1'ampleur
et la nature des installations. Les modalités de cette visite obligatoire sont précisées dans le
réglement de la consultation.

En tout état de cause, I'entrepreneur est réputé connaitre les lieux et avoir pris connaissance des
conditions d'acces, de la position et de I'é¢tat de conservation des ouvrages maintenus, des
batiments existants, des acces au terrain, des largeurs et de I'état des voies de desserte, des
possibilités de stationnement et de giration des camions, etc.

Le centre-ville de Montpellier est piéton, I’acces en véhicule est réglementé, 1’entreprise devra
avoir demandé une autorisation d’acces au centre historique par le service Aire piétonne 04 34
88 76 90 au moins une semaine avant de venir ; airepietonne@montpellier.fr (fournir
notamment la carte grise du véhicule qui sera utilisé et 1’extrait KBis)

PRESENTATION DES OFFRES

L’ensemble des attendus concernant la présentation des offres est détaillé¢ dans le réglement de
la consultation.


mailto:airepietonne@montpellier.fr
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La remise de I’offre implique I’accord du soumissionnaire sur toutes les directives, conditions
et points particuliers du chantier. Seules les dérogations par ordre signé du maitre d’ouvrage
peuvent Etre apportées au présent CCTP.

PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE

Les prestations attendues par le présent lot concernent :

- INSTALLATION & FONCTIONNEMENT DE CHANTIER

- MOYENS COMPLEMENTAIRES POUR INTERVENTIONS

- TRAVAUXD'ENTRETIEN SUR TERRASSES

- TRAVAUX D'ENTRETIEN ANNUEL SUR MACONNERIES VERTICALES

NORMES ET REGLEMENTS

L’ensemble de I’installation doit €étre conformes aux décrets, arrétés, réglements et normes en
vigueur et notamment :

Seront applicables :

Les régles techniques d'exécution des ouvrages énoncées dans les Cahiers des Charges de D.T.U.

Les prescriptions ayant valeur de Cahier de Charges D.T.U- Les régles de calcul D.T.U.

Les Cahiers du C.S.T.B.

Les normes francaises AFNOR,

Reégles NF EN 1991-1-3 et son annexe nationale NF EN 1191-1-3/NA Action de la neige sur les
constructions

Reégles NF EN 1991-1-4 définissant les effets du vent sur les constructions et annexes.

Seront plus particulierement applicables au présent lot :

Travaux a effectuer conformément au C.C.T.G., a I’ensemble des DTU, régles et normes en vigueur a
la date de signature du marché, aux normes francaises homologuées (NF), ainsi qu’aux normes
européennes (EN) rendues d’application obligatoire en France, notamment les Eurocodes applicables

Cahiers des clauses spéciales des DTU modifiés pour adaptation aux marchés publics des travaux par
I’annexe 2 de la circulaire du 12.12.1983

Maconnerie — Pierre de taille :

DTU 20.1 Parois et murs en magonnerie de petits ¢léments

DTU 20.11 Regles de calculs simplifiés pour les parois de mur en magonnerie DTU 26.1-
Enduits au mortier de ciment, de chaux, et de mélange platre et chaux

NFP 15-201-1 : Travaux de batiment — Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de
mélange platre et chaux aérienne

NF 459-1 : Chaux de construction - Définitions spécifications et critéres de conformité.
NF P 15-301 : Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et critéres de
conformité

NF P 15-307 : Ciments a magonner NF P

18-303 : Eaux de gachage

NF EN 934-2 : Adjuvants pour béton, mortier et coulis.
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NF EN 998-2 : Spécifications des mortiers pour magonnerie — Partie 2 : mortiers de montage

NF EN 459-2 : Chaux de construction — Partie 2 : méthodes d’essai XP 18-

450 : Granulats — Définitions, conformité, spécifications

XP B 10-601 : Produits de carriéres — Pierres naturelles — Prescriptions générales d’emploi des
pierres naturelles

NF EN 12371 : Produits de carriéres — Pierres naturelles — Essai de gel

NF EN 1925 : Méthodes d’essai pour pierres naturelles — détermination du coefficient d’absorption
d’eau par capillarité

NF EN 1936 : Méthodes d’essai pour pierres naturelles — Détermination des masses volumiques
réelle et apparente et des porosités ouvertes et totale

NF EN 12440 : Pierres naturelles — Critéres de dénomination

NF EN 12370 : Méthodes d’essai pour pierres naturelles — Détermination de la

résistance par un essai de cristallisation des sels

NF EN 12372 : Méthodes d’essai pour pierres naturelles — Détermination de la

résistance a la flexion sous charge centrée

NF EN 12407 : Méthodes d’essai pour pierres naturelles — Examen pétrographique NF EN
1991-1-3 et NF EN 1991-1-4 - "Reégles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions".

Liste non exhaustive.

Prescriptions réglementaires

Code du Patrimoine, Code de I’Urbanisme, Code de I’Environnement

Reéglement sanitaire départemental.

Reégles relatives a la sécurité des travailleurs et des tiers.
Dossier de permis de construire et de ces attendus.
Notice de sécurité établie par le bureau de controle.
Code de la construction et de 1'habitation.

Code du travail.

Réglementations diverses

Les matériaux et leur mise en ceuvre devront répondre également :

A toutes les lois, décrets, arrétés et circulaires en vigueur, pour les travaux de rénovation,

en vigueur a la date de la demande du permis de construire, ou a défaut de la date de passation
du marché.

Aux décrets et arrétés ministériels et départementaux en rapport avec les ouvrages,

Les regles ou recommandations professionnelles formulées par les fabricants ou les

organisations professionnelles.

La qualité des matériaux et leur provenance seront celles indiquées dans le cours de la

description des ouvrages.

Le contrdle, la réception, le stockage et la mise en ceuvre des revétements devront

impérativement respecter les spécifications techniques édictées par les fabricants tout en
respectant les conditions fixées par les avis techniques du C.S.T.B., lorsqu'ils existent.
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Cahiers des charges des fabricants

- Nonobstant toute demande de renseignements complémentaires concernant la mise en
ceuvre ou I'emploi d'un produit donné, ces cahiers des charges seront applicables.

Dimensions et performances

Les dimensions et performances indiquées dans le présent C.C.T.P. dans la décomposition du
prix global et forfaitaire (DPGF) et dans les bordereaux de prix unitaires (BPU) ainsi que sur
les plans architecte, constituent des minimas que I’entreprise corrigera éventuellement a la
hausse pour respecter les régles de I’art, la réglementation et les normes en vigueur, garantir la
bonne tenue des ouvrages, les conclusions des calculs de dimensionnement. Les variations entre
les dimensions et performances constatées par 1’entreprise et celles indiquées dans le présent
dossier de consultation seront réputées avoir été prises en compte par I’entreprise dans son offre,
et répercutées sur ses prix et sur le montant global de son offre.

Obligation de moyens d’études

L’entreprise a une obligation contractuelle qui concerne les moyens qu’elles ont 1’obligation de
mettre en ceuvre en termes d’études, aussi bien du point de vue du calcul des structures et du
dimensionnement de leurs ouvrages respectifs, que du point de vue de la production des plans
et fiches techniques les décrivant.

| MARQUES ET MODELES

Sans Objet

SYNTHESE, COORDINATION, SUIVI DE CHANTIER

Coordination avec la DRAC

Le titulaire devra obtenir un accord écrit de I’ Architecte des batiments de France avant toute
opération pouvant dégrader la mise en sécurité de I’établissement (Coupure TGBT, circulation
nacelles, installation de 1I’échafaudage, travaux nécessitant un permis de feu...).

Coordination
Le titulaire devra avoir un représentant a chaque réunion (synthése, coordination, suivi de chantier)
sur place ou autre, concernant la présente opération

CONTROLE, ESSAIS, RECEPTION

Controle et essais des installations :

L'Entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des installations; il
assistera le personnel d'exploitation pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche
de l'installation.

Réception :
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11 appartient a I'entrepreneur du présent lot de fournir une installation achevée, en parfait état de
marche.

Avant la réception, l'installation sera controlée dans toute son étendue.

Le titulaire disposera d'un délai de 10 jours pour remédier aux défectuosités éventuelles et pour
mettre son installation en conformité avec les documents du marché et les régles de I'art.

INSTALLATION & FONCTIONNEMENT DE CHANTIER

Aucune base-vie ne pourra étre implantée sur site.
(Cf indications dans le CCTP lot 00 Prescriptions communes)

Prenant en considération la typologie du terrain ainsi que les travaux a réaliser, I'entrepreneur
devra renseigner ci-apres sa méthodologie d'intervention par I'emploi d'Echafaudages et/ou de
Nacelle et/ou de Cordiste(s)

L’intervention de Nacelle (35 et/ou 45m) compris pilote sera prioritaires.

Echafaudages de pied

Echafaudage sur Pieds / en Console / en Porte a Faux / Echafaudage Tubulaire de Classe 4,
compris bachage, compris toutes sujétions.

Les échafaudages de pied comprendront des semelles d’amortissement et de répartition des
charges afin d’éviter tout poingonnement et enfoncement dans le sol.

Prestation comprenant :

Préparation du sol et semelles de répartition

Fixation des échafaudages de pied par vérins (scellement et percement a n’utiliser qu’en cas de
force majeur) compris tous dispositifs de protection des décors. Services d’échelles et planchers
de travail avec garde-corps réglementaires. Comprenant une structure métallique tubulaire ou
de type poutre treillis et un plancher de travail adapté pour la charge réglementaire d’exécution
des travaux. Conception de 1’échafaudage de pied et du platelage permettant la réalisation aisée
de I’ensemble des prestations. Démontage et remontage suivant phasage pendant toute la durée
des travaux. Toutes sujétions permettant la bonne exécution des travaux

Etudes techniques :

Conformément a la réglementation, 1’échafaudage et le platelage feront 1’objet d’une étude
technique comprenant des notes de calculs et des plans d’exécution (¢lévation de l'ossature,
coupes, implantation des points d'appui au sol et sur les ouvrages, cotation des niveaux, etc.) et
prenant en compte tous les différents ¢léments de I’ensemble de 1’échafaudage de pied et du
platelage (stabilité, efforts, surcharges, etc.)

Cette étude technique sera approuvée par un bureau de contrdle agréé par le maitre d’ouvrage.
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En fin de travaux, démontage, repli des échafaudages, nettoyage et remise en état.
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Nacelles et I’emploi d’intervenant cordistes

I devra étre appliqué les dispositions prévues concernant le recours aux travaux sur recours détaillés
dans la circulaire DRT 2005/08 jointe en annexe du DCE

PERMIS DE FEU

Le permis de feu est obligatoire pour tous les travaux utilisant une source de chaleur. Il devra
étre rempli et affiché sur le chantier visiblement.

Il ne pourra étre accord¢ d’une maniere générale et permanente, mais définira quotidiennement
I’utilisation et la localisation de I’instrument de feu. Des sanctions seront prises en cas de
manquements graves.

La fiche pratique détaillant précisément le processus et les attendus du ministere de la Culture
est présente en annexe du DCE. Un mode¢le de permis feu est également annexé.

SECURITE INCENDIE

Se reporter au P.G.C.S.P.S. du coordinateur.

Mise en place en nombre suffisant de moyens de premiére intervention contre
I’incendie. Ces moyens devront étre localisés sur le plan des installations communes et tiendront
compte des besoins des autres entreprises intervenant sur le chantier.

Les entreprises devront obtenir un permis feu avant la réalisation de tous travaux par
points chauds. Ce permis devra étre signé par 1’architecte. Toutes les opérations utilisant un
chalumeau ou tout autre outil produisant une flamme, ne pourront avoir lieu que le matin et a
la condition que I’aprés-midi soit travaillée par 1’entreprise utilisant ces outils et qu’elle
surveille la zone de travaux par point chaud jusqu’a I’heure du départ.

Le chantier devra préalablement étre nettoyé, des protections seront disposées aux
emplacements a risques. A c6té de 1’ouvrier, prévoir un aide muni d’un extincteur dont 1’état
de marche aura été au préalable vérifié. L’extincteur est celui de I’entreprise, non celui de
I’¢édifice.

Horaires

Les jours et heures ouvrées sont fixés comme suit :

Il convient de ne pas géner les visiteurs et les fideles pendant les heures d’ouverture au public : 10h30-
12h00 et 14h30-18h00, (horaires variables suivant disponibilit¢ des accueillants) les messes
quotidiennes commencent a 18h30.
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Le titulaire doit maintenir en permanence le parfait état de marche et de performance du matériel et
des installations. Il est donc responsable 24h/24, 365 jours par an, du bon fonctionnement des
installations

Acces a la cathédrale

L’acces a la cathédrale est soumis a des procédures strictes de sécurité :

o L’entrée s’effectue via un code d’acces puis la clef est a récupérer dans une boites a clés

o Une attestation de restitution de la clef doit étre signée avant I’intervention avec des pénalités si perte

e La clef de chantier est mutualisée entre les diverses entreprises en charge des travaux d’entretien, de
restauration et de maintenance (y compris cloches et chaudiére), un mode de fonctionnement doit étre
défini en cas de coactivité sur le site de la cathédrale.

o La clef de chantier ne doit jamais sortir de la cathédrale ; I’entreprise la remet dans la boite a clef avant
son départ en fin de la journée de travail.

o Toute personne accédant au site doit obligatoirement signer le registre de sécurité mis a disposition a
I’entrée.

e Aucun acces ne sera autorisé sans inscription préalable sur le planning des interventions validé par la
MOE.

o La clef ne sort jamais de I’enceinte de la cathédrale.

10
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01-DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

I- TRAVAUX D'ENTRETIEN SUR TERRASSES

Nota : (travaux d'entretien a réaliser sur 4 années) L’entrepreneur responsable du présent lot devra une
inspection annuelle avant la réalisation des opérations-trimestrielles (compris nacelle et tout autre moyen
d'accés pour observation) - A I’issue, cette inspection; donnera les zones d’interventions prioritaires a traiter.

11 est attendu afin d’assurer une continuité dans les interventions, la fourniture :
d’un planning annuel avec des interventions programmeées par trimestre,
un rapport des travaux effectués trimestre précédent et les travaux a venir les mois suivants.

1- Travaux de dévégétalisation

Les interventions ont pour objectif de supprimer les végétaux et de mettre en place des mesures
qui permettront que les végétaux ne repoussent pas sur 'INTEGRALITE DE L’EDIFICE.

L’entrepreneur responsable du présent lot devra I’Extraction des végétaux colonisant les
macgonneries, comprenant :

- L arrachage des plantes.

- La purge des terres accumulées.

- Le traitement systématique des plantes enracinées.

Ce traitement se fera par la pulvérisation d'une solution validée par le L.R.M.H.
-le rejointoiement voir paragraphe suivant

L’entreprise devra présenter la fiche technique du produit pour validation de I'ABF ou de son
représentant ; le produit ne devra pas avoir d'incidences sur les magonneries.

Le titulaire devra procéder réguliérement a I’inspection de 1I’ensemble de 1’édifice, identifier
les zones a dévégétaliser et les intégrer au planning des interventions.

2- Purge des joints en mauvais état par piquage et remise en état

Fagon de Purge des joints en mauvais état par piquage et remise en état par mortier de chaux et
sable. L’entrepreneur responsable du présent lot devra le piquage en recherche des joints trop
altérés, sans endommager les pierres attenantes ou mitoyennes, compris le ramassage, le
coltinage et I’évacuation des gravois

La prestation comprendra :

- Facon de dégarnissage des joints -Profondeur suivant altération constatée a la suite du
nettoyage
- L’humidification des magonneries.
- La confortation interne de la magonnerie.
- Le regarnissage du joint au mortier de chaux naturelle.
11
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- Le joint de finition au mortier de chaux naturelle.
- Larecherche du grain et de la teinte avec remise obligatoire au préalable ’ECHANTILLONS
- Les essais de convenance demandés par 1’ Architecte.

3- Rejointoiement

L’entrepreneur responsable du présent lot devra la fourniture et pose de joints neufs. La largeur
et I’aspect des joints neufs sont laissés a I’appréciation de I’architecte. La finition brossée des
joints est interdite.

Facon de Purge des joints en mauvais état par piquage et remise en état par mortier de chaux
naturelle et sable. L’entrepreneur responsable du présent lot devra le piquage en recherche des joints
trop altérés, sans endommager les pierres attenantes ou mitoyennes, compris le ramassage, le
coltinage et I’évacuation des gravois

La prestation comprendra :

- Facon de dégarnissage des joints - Profondeur suivant altération constatée a la suite du
nettoyage

- L’humidification des magonneries.

- La confortation interne de la magonnerie.

- Le regarnissage du joint au mortier de chaux naturelle.

- Le joint de finition au mortier de chaux naturelle.

- Larecherche du grain et de la teinte. avec remise obligatoire au préalable ’ECHANTILLONS
- Les essais de convenance demandés par I’ Architecte des Batiments de France.

Le jointoiement comprend :

- Laréalisation d’échantillons pour accord,

- L’humidification préalable la veille,

- La fourniture du mortier,

- La réalisation de joints,

- Le recoupement des joints a la truelle quelques heures apres la mise en place du mortier,
- Les essais réalisés pour accord et a soumettre a 1’ Architecte des Batiments de France,

- La suppression des traces de laitance sur les pierres,

- La manutention et I’évacuation des déchets aux décharges.

Travaux de refichage

Refichage profond (env. 6 & 10 cm) de magonneries existantes. Le refichage a pour but de
reconstituer les mortiers de montage disparus. Il concerne 1’épaisseur des magonneries sur 6 a
20 cm (en fonction de la largeur des espaces entre les blocs a reficher) depuis le parement. Ce
refichage doit étre complété par un coulis en destiné a remplir les vides inaccessibles en arrieres
des parties refichées.

Le plus grand soin devra étre pris pour garnir enti¢rement des espaces entre les blocs a reficher.
Le mortier de refichage sera complété par jointoiement (compris dans la présente prestation). I1

sera appliqué a joint beurré et piqué de facon a améliorer I’adhérence des mortiers de renformis
et des enduits.

12
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Le refichage comprend :

- La réalisation et la présentation d’échantillons pour accord de I’ Architecte des Batiments de
France,

- L’humidification préalable des supports,
- La fourniture du mortier, Le fichage en profondeur des joints (a refus du mortier),

- Le jointoiement des blocs

4- Nettoyage avant les journées du Patrimoine

Le titulaire du présent lot aura a sa charge, chaque année, un nettoyage spécifique a effectuer
préalablement aux Journées européennes du patrimoine, généralement organisées au mois de
septembre.

A ce titre, les prestations suivantes sont attendues :

- Le nettoyage complet de ’escalier de la tour Urbain V, avec enlévement des dépots,
poussicres, fientes éventuelles et remise en état des marches, contremarches et parements,
sans altération des matériaux anciens ;

- Le nettoyage de la terrasse sommitale de la tour Urbain V, accessible au public lors de
cette manifestation, avec balayage, enlévement des salissures et nettoyage de surface dans
le respect du support historique.

- Le nettoyage de la salle des cloches

- chaque nettoyage est suivi d’un emport a la décharge des saletés (brindilles, graines,
déchets etc...)

Ces interventions devront étre réalisées au plus tard dans la semaine précédant 1’événement,-,
et en coordination avec les autres intervenants éventuels du site.

Les techniques de nettoyage utilisées devront respecter la nature des matériaux anciens (pierre,

joints a la chaux, etc.) et exclure tout procédé agressif ou abrasif. Le titulaire veillera également
a la sécurité des usagers et a la protection des zones sensibles durant son intervention.
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II- TRAVAUX D'ENTRETIEN ANNUEL SUR MACONNERIES VERTICALES

Nota : (travaux d'entretien a réaliser sur 4 années) L’entrepreneur responsable du présent lot devra une
inspection annuelle avant la réalisation des opérations trimestrielles - (compris nacelle et tout autre moyen
d'accés pour observation) - A I’issue, cette inspection, donnera les zones d’interventions prioritaires a traiter.

11 est attendu afin d’assurer une continuité dans les interventions, la fourniture :
d’un planning annuel avec des interventions programmées trimestriellement,
un rapport des travaux effectués le trimestre meis précédent et les travaux a venir pour les mois
suivants.

1- Rejointoiement

L’entrepreneur responsable du présent lot devra la fourniture et pose de joints neufs. La largeur
et I’aspect des joints neufs sont laissés a I’appréciation de I’architecte. Des casseaux de tuiles
ou de pierre pourront étre introduits dans les joints a la demande de ’architecte. La finition
brossée des joints est interdite.

Facon de Purge des joints en mauvais état par piquage et remise en état par mortier de chaux et
sable. L’entrepreneur responsable du présent lot devra le piquage en recherche des joints trop
altérés, sans endommager les pierres attenantes ou mitoyennes, compris le ramassage, le
coltinage et I’évacuation des gravois

La prestation comprendra :

- Facon de dégarnissage des joints - Profondeur suivant altération constatée a la suite du
nettoyage

- L’humidification des magonneries.

- La confortation interne de la magonnerie.

- Le regarnissage du joint au mortier de chaux naturelle.

- Le joint de finition au mortier de chaux naturelle.

- Larecherche du grain et de la teinte avec remise obligatoire au préalable ’ECHANTILLONS
- Les essais de convenance demandés par 1’ Architecte des Batiments de France.

Le jointoiement comprend :

- Laréalisation d’échantillons pour accord,

- L’humidification préalable la veille,

- La fourniture du mortier,

- La réalisation de joints,

- Le recoupement des joints a la truelle quelques heures apres la mise en place du mortier,
- Les essais réalisés pour accord et a soumettre a 1’ Architecte des Batiments de France.

- La suppression des traces de laitance sur les pierres,

- La manutention et I’évacuation des déchets aux décharges.
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2- Ragréage au mortier de chaux naturelle et sable

L’entrepreneur responsable du présent lot devra la reprise en recherche par ragréage au mortier
de chaux naturelle, de type chaux de Saint Astier, ou chaux Socli ou similaire des parements
les moins altérés en profondeur, compris Refouillement des pierres altérées, percement
pour goujonnage et scellement, application du mortier d'estampage, ajustement de finition a
l'outil dans le mortier frais.

Les objectifs de ce poste sont :

= Lareconstitution partielle des parties lacunaires des pierres de taille conservées,

= Le dressage des faces destinées a étre enduites, de facon a limiter I’épaisseur
des enduits mis en ceuvre, Compris traitement et raccords en rives. Finition
granuleuse, griffée a la truelle.

Les mortiers contiendront des charges fines (sable 04), mais aussi des charges de plus gros
diametre (gravillons et cailloux de basalte), de fagon a prévenir les risques de retrait.

Les mortiers seront éventuellement fibrés (fibres synthétiques — Interdiction des fibres
métalliques).

Des armatures métalliques en laiton seront éventuellement mises en place pour les surépaisseurs
de ragréage allant au-dela de 30 MM.

Les armatures seront composées de clous en laiton disposés tous les 25 mm dans les deux sens,
a raison de 16 au dm?, et ligature en fil de laiton reprises sur chaque clou et entrecroisées. Les
armatures devront respecter les joints de fractionnement.

Compris fixation des clous par percement d'avant trou et scellement a la résine.
Compris réalisation d’échantillon a soumettre a I’architecte

- La préparation des supports, compris retaille des magonneries en saillies des murs et pouvant
géner le dressage du renformis

- Le dépoussiérage et I'hydratation du parement,

- Le dressage,

- L'exécution, fournitures comprises, des différentes couches consécutives des renformis y
compris sujétions des cueillis, d'angle d'arrét de garnissage des joints, compris réalisation
¢éventuelle de glacis (couronnement de mur), compris armatures métalliques,

- La finition de parement rugueuse et griffée,

- Les essais réalisés pour accord et a soumettre a 1’architecte,

- La manutention et I’évacuation des gravois aux décharges.
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3- Evacuation des Gravois en décharges et nettoyage

L’entreprise est tenue de maintenir en €tat constant de propreté son chantier, de rassembler et
d’enlever aux décharges publiques ses gravois.

Il s’agit de I’ensemble des coltinages, la remontée des gravois, leur mise en sac, leur tri, leur
évacuation aux décharges.

Elle procédera au nettoyage chaque fois que I’état du chantier 1’exigera et au moins une fois par
semaine afin de laisser 1’édifice de ses abords en parfait état de propreté pendant la durée du
chantier. Le maitre d’ouvrage pourra demander ces nettoyages chaque fois qu’il le jugera
nécessaire, notamment pour les réunions et visites de chantier, et particulierement en fin de
chantier avant 1’opération de réception des ouvrages.

Le poste comprend :

. Le coltinage des gravois et/ou des terres,

. Le conditionnement pour le futur enlévement,

. Leur tri et leur évacuation aux décharges publiques,

. Tous les frais de transport et de traitement des déchets

4- Suivi et traitements des éléments en pierre de I’ensemble de I’édifice

L’entreprise est chargée d’assurer 1’inspection réguliere de 1’édifice, afin de détecter tout risque de
chute de pierres, de maticre et d’éléments détachés.

Ces inspections consistent en un controle a la fois visuel et physique de I’ensemble des éléments
potentiellement instables.

A D’issue de chaque visite, I’entreprise doit remettre une fiche diagnostic précisant la localisation
des désordres constatés ainsi qu’un plan d’action détaillant les mesures a mettre en ceuvre.

La méthodologie attendue pour la mise en sécurité des ¢léments instables comprend les étapes
suivantes :

1. Sécurisation et stabilisation de I’élément présentant un risque de chute ;
2. Renforcement et mise en sécurité durable de I’élément concerné.

La dépose des ¢léments fragiles est prévue dans le cadre du présent marché ainsi que leur dépot sur

le lieu le plus proche de 1’édifice (tour, salle), mentionner sur papier la date et le lieu de provenance
(quelle fagade par exemple).
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III TRAVAUX INTERIEURS

Il est envisagé de procéder a la réfection progressive des joints de certaines dalles de la nef, a raison
de quelques interventions par an, a titre indicatif environ sur cinq dalles par an.

Les dalles concernées seront identifiées en amont des travaux, en concertation avec 1’ Architecte des
Batiments de France (ABF) ou son représentant.

Les joints seront réalisés a la chaux naturelle, avec un aspect et une teinte a définir proche de celle
des différentes pierres. Des échantillons de joints devront étre présentés pour validation préalable par
I’ ABF ou son représentant, avant toute réalisation définitive.

IV TRAVAUX D’URGENCE

Le titulaire pourra étre sollicité pour réaliser des travaux d’urgence motivés par divers événements
imprévus tels que des intempéries, des accidents, des chutes de pierres ou encore des actes d’effraction.
Dans de telles situations, il devra impérativement intervenir dans un délai maximum de 8 heures a
compter de la demande formulée par le pouvoir adjudicateur. Cette intervention aura pour objectif
principal d'assurer la mise en sécurité des lieux et, le cas échéant, la mise hors d’eau de I’édifice
concerné.

Tout manquement a ce délai d’intervention donnera lieu a 1’application de pénalités, dont les modalités
de calcul et de mise en ceuvre sont précisées dans le C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives
Particulieres).

V REMISE DES LIVRABLES

Le titulaire devra fournir les livrables suivants, en lien avec les prestations prévues dans le cadre de
I’accord-cadre :

1. Diagnostic et plan d’actions pour les travaux de mise en sécurité (conformément a article 4 du
chapitre I1)

Pour chaque intervention de mise en sécurité, un diagnostic détaill¢ devra étre établi. Ce document
précisera la nature des désordres constatés, leur localisation et un plan d’actions décrivant les mesures
correctives a mettre en ceuvre.

2. Rapport annuel d’entretien
Chaque année, un rapport devra étre transmis au maitre d’ceuvre. Il comprendra :

— Une présentation des travaux d’entretien réalisés, avec les quantités associées selon la DPGF ;
— Une répartition géographique des interventions par secteur de la cathédrale (plans a I’appui) ;

— Une analyse critique assortie de recommandations pour les actions a programmer 1’année suivante (année
N+1).

Ce rapport devra impérativement étre illustré par des photographies, des extraits de plans annotés et
des vues de facades.

3. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
17
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En fin d’accord-cadre (au terme des quatre années), un DOE complet devra étre remis. Il
comprendra :

— Un bilan récapitulatif des interventions effectuées, année par année, avec les quantités

correspondantes ;

— Une synthése globale des quatre années, incluant la localisation des travaux, un état des
lieux des magonneries par zone, et une appréciation de leur état général ;
Des orientations et préconisations techniques pour les futures campagnes d’entretien.
Ce DOE devra étre construit progressivement grace a un suivi régulier : chaque trimestre, le
titulaire devra actualiser I’avancement des travaux sur les documents graphiques fournis lors
de la consultation. Ces plans annotés seront transmis au maitre d’ceuvre pour validation et
intégration dans le suivi global de 1’accord-cadre.

il

Tout manquement a la remise des différents livrables donnera lieu a I’application de pénalités, dont les
modalités de calcul et de mise en ceuvre sont précisées dans le C.C.A.P. (Cahier des Clauses
Administratives Particulieres).
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