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00-GENERALITES

‘ OBJET DU CHANTIER

La cathédrale St Pierre a Montpellier est classée au titre des monuments historiques, elle
appartient a 1’Etat, c¢’est un établissement de culte (type V de 2" catégorie) qui accueille
parfois des concerts. Elle est située Rue du Cardinal de Cabrieres a 34000 MONTPELLIER.

La présente consultation concerne la réalisation de Travaux ponctuels préventifs et d'entretien.
Le présent marché comprend la réalisation de ces prestations sur une durée de 4 ans (voir
CCAP).

Le présent lot concerne les travaux de révision et d’entretien des toitures de la Cathédrale de
Montpellier, édifice classé au titre des monuments historiques. Ces interventions s’inscrivent
dans un programme de maintenance réguliére visant a assurer la pérennité¢ du clos et du
couvert, tout en respectant la valeur patrimoniale du site.

L’édifice présente une grande diversité de couvertures, comprenant notamment des tuiles
plates, tuiles plates vernissées, tuiles canal, de la pierre et de I’ardoise.

Le titulaire devra adapter ses méthodes d’intervention a la nature de ces matériaux, dans le
respect des prescriptions techniques applicables aux monuments historiques.

Les prestations attendues comprennent notamment :

e L’installation et le fonctionnement du chantier, en tenant compte des contraintes
spécifiques liées au site occupé, a la hauteur des zones d’intervention et a la
préservation des abords ;

e La mobilisation de moyens adaptés a l’acces et au traitement des différentes
typologies de couverture (¢chafaudages, nacelles, dispositifs de sécurité) ;

e La réalisation d’opérations régulieres de révision, de nettoyage et de petites
réparations sur I’ensemble des toitures, y compris la gestion des évacuations d’eaux
pluviales et des ouvrages annexes (noues, solins, chéneaux, etc.).

Les interventions devront étre réalisées dans les regles de D’art, conformément aux
prescriptions des services de la DRAC et sous le controle de 1’architecte du patrimoine, dans
un souci constant de conservation, de lisibilité et de valorisation du patrimoine bati.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur se doit d'obtenir, lors de son offre, tous les renseignements nécessaires pour
avoir une connaissance parfaite des lieux, de la nature et de la composition des travaux a
réaliser.

Avant remise de son offre, I'Entreprise devra se rendre sur place afin de déterminer I'ampleur
et la nature des installations. Les modalités de cette visite obligatoire sont précisées dans le
réglement de la consultation.
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En tout état de cause, 'entrepreneur est réputé connaitre les lieux et avoir pris connaissance
des conditions d'acces, de la position et de 1'état de conservation des ouvrages maintenus, des
batiments existants, des acces au terrain, des largeurs et de 1'état des voies de desserte, des
possibilités de stationnement et de giration des camions, etc.

PRESENTATION DES OFFRES

L’ensemble des attendus concernant la présentation des offres est détaillé dans le réglement
de la consultation.

La remise de I’offre implique I’accord du soumissionnaire sur toutes les directives, conditions
et points particuliers du chantier. Seules les dérogations par ordre signé du maitre d’ouvrage
peuvent Etre apportées au présent CCTP.

PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE

Les prestations attendues par le présent lot concernent :

- INSTALLATION & FONCTIONEMENT DE CHANTIER
- TRAVAUX D'ENTRETIENS ANNUEL SUR COUVERTURES

NORMES ET REGLEMENTS

L’ensemble de I’installation doit étre conformes aux décrets, arrétés, réglements et normes en
vigueur et notamment :

Seront applicables :

Les régles techniques d'exécution des ouvrages énoncées dans les Cahiers des Charges de D.T.U.

Les prescriptions ayant valeur de Cahier de Charges D.T.U- Les régles de calcul D.T.U.

Les Cahiers du C.S.T.B.

Les normes francgaises AFNOR,

Reégles NF EN 1991-1-3 et son annexe nationale NF EN 1191-1-3/NA Action de la neige sur les
constructions

Reégles NF EN 1991-1-4 définissant les effets du vent sur les constructions et annexes.

Seront plus particulierement applicables au présent lot :
Travaux a effectuer conformément au C.C.T.G., a I’ensemble des DTU, régles et normes en vigueur a
la date de signature du marché, aux normes frangaises homologuées (NF), ainsi qu’aux normes

européennes (EN) rendues d’application obligatoire en France, notamment les Eurocodes applicables

Cahiers des clauses spéciales des DTU modifiés pour adaptation aux marchés publics des travaux par
I’annexe 2 de la circulaire du 12.12.1983

Magconnerie — Pierre de taille :
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DTU 20.1 Parois et murs en magonnerie de petits ¢léments

DTU 20.11 Regles de calculs simplifiés pour les parois de mur en magonnerie DTU 26.1-
Enduits au mortier de ciment, de chaux, et de mélange platre et chaux

NFP 15-201-1 : Travaux de batiment — Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de

mélange platre et chaux aérienne

NF 459-1 : Chaux de construction - Définitions spécifications et critéres de conformité.
NF P 15-301 : Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et critéres de
conformité

NF P 15-307 : Ciments a magonner NF P

18-303 : Eaux de gachage

NF EN 934-2 : Adjuvants pour béton, mortier et coulis.

NF EN 998-2 : Spécifications des mortiers pour magonnerie — Partie 2 : mortiers de montage
NF EN 459-2 : Chaux de construction — Partie 2 : méthodes d’essai XP 18-

450 : Granulats — Définitions, conformité, spécifications

XP B 10-601 : Produits de carriéres — Pierres naturelles — Prescriptions générales d’emploi des
pierres naturelles

NF EN 12371 : Produits de carrieres — Pierres naturelles — Essai de gel

NF EN 1925 : Méthodes d’essai pour pierres naturelles — détermination du coefficient d’absorption
d’eau par capillarité

NF EN 1936 : Méthodes d’essai pour pierres naturelles — Détermination des masses volumiques
réelle et apparente et des porosités ouvertes et totale

NF EN 12440 : Pierres naturelles — Critéres de dénomination

NF EN 12370 : Méthodes d’essai pour pierres naturelles — Détermination de la

résistance par un essai de cristallisation des sels

NF EN 12372 : Méthodes d’essai pour pierres naturelles — Détermination de la

résistance a la flexion sous charge centrée

NF EN 12407 : Méthodes d’essai pour pierres naturelles — Examen pétrographique NF EN
1991-1-3 et NF EN 1991-1-4 - "Reégles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions".

Liste non exhaustive.

Prescriptions réglementaires

- Reéglement sanitaire départemental.

- Reégles relatives a la sécurité des travailleurs et des tiers.
- Dossier de permis de construire et de ces attendus.

- Notice de sécurité établie par le bureau de controle.

- Code de la construction et de I'habitation.

- Code du travail.

Réglementations diverses

Les matériaux et leur mise en ceuvre devront répondre également :
- A toutes les lois, décrets, arrétés et circulaires en vigueur, pour les travaux de
rénovation, en vigueur a la date de la demande du permis de construire, ou a défaut de la date

de passation du marché.

- Aux décrets et arrétés ministériels et départementaux en rapport avec les ouvrages,

Les regles ou recommandations professionnelles formulées par les fabricants ou les
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organisations professionnelles.

- La qualité des matériaux et leur provenance seront celles indiquées dans le cours de la
description des ouvrages.

- Le contrdle, la réception, le stockage et la mise en ceuvre des revétements devront
impérativement respecter les spécifications techniques édictées par les fabricants tout en
respectant les conditions fixées par les avis techniques du C.S.T.B., lorsqu'ils existent.

Cahiers des charges des fabricants

- Nonobstant toute demande de renseignements complémentaires concernant la mise en
ceuvre ou I'emploi d'un produit donné, ces cahiers des charges seront applicables.

Dimensions et performances

Les dimensions et performances indiquées dans le présent C.C.T.P. dans la décomposition du
prix global et forfaitaire (DPGF) et dans les bordereaux de prix unitaires (BPU) ainsi que sur
les plans architecte, constituent des minimas que ’entreprise corrigera éventuellement a la
hausse pour respecter les régles de I’art, la réglementation et les normes en vigueur, garantir
la bonne tenue des ouvrages, les conclusions des calculs de dimensionnement. Les variations
entre les dimensions et performances constatées par 1’entreprise et celles indiquées dans le
présent dossier de consultation seront réputées avoir été prises en compte par I’entreprise dans
son offre, et répercutées sur ses prix et sur le montant global de son offre.

Obligation de moyens d’études

L’entreprise a une obligation contractuelle qui concerne les moyens qu’elles ont 1’obligation
de mettre en ceuvre en termes d’études, aussi bien du point de vue du calcul des structures et
du dimensionnement de leurs ouvrages respectifs, que du point de vue de la production des
plans et fiches techniques les décrivant.

‘ MARQUES ET MODELES

Sans Objet

SYNTHESE, COORDINATION, SUIVI DE CHANTIER

Coordination avec la DRAC

Le titulaire devra obtenir un accord écrit de I’ Architecte des batiments de France avant toute
opération pouvant dégrader la mise en sécurité de I’établissement (Coupure TGBT, circulation
nacelles, installation de 1I’échafaudage, travaux nécessitant un permis de feu...).

Coordination
Le titulaire devra avoir un représentant a chaque réunion (synthése, coordination, suivi de chantier)
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sur place ou autre, concernant la présente opération

CONTROLE, ESSAIS, RECEPTION

Controle et essais des installations :

L'Entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des installations; il
assistera le personnel d'exploitation pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche
de l'installation.

Réception :
11 appartient a I'entrepreneur du présent lot de fournir une installation achevée, en parfait état de
marche.

Avant la réception, l'installation sera controlée dans toute son étendue.

Le titulaire disposera d'un délai de 10 jours pour remédier aux défectuosités éventuelles et pour
mettre son installation en conformité avec les documents du marché et les régles de I'art.

‘ INSTALLATION & FONCTIONEMENT DE CHANTIER

Aucune base-vie ne pourra étre implantée sur site.

Prenant en considération la typologie du terrain ainsi que les travaux a réaliser, 1'entrepreneur
devra renseigner ci-apres sa méthodologie d'intervention par 1'emploi d'Echafaudages et/ou de
Nacelle et/ou de Cordiste(s)

L’intervention de Nacelle (35 et/ou 45m) compris pilote sera prioritaires

Echafaudages de pied

Echafaudage sur Pieds / en Console / en Porte a Faux / Echafaudage Tubulaire de Classe 4,
compris bachage, compris toutes sujétions.

Les échafaudages de pied comprendront des semelles d’amortissement et de répartition des
charges afin d’éviter tout poingonnement et enfoncement dans le sol.

Prestation comprenant :

Préparation du sol et semelles de répartition

Fixation des échafaudages de pied par vérins (scellement et percement a n’utiliser qu’en cas
de force majeur) compris tous dispositifs de protection des décors. Services d’échelles et
planchers de travail avec garde-corps réglementaires. Comprenant une structure métallique
tubulaire ou de type poutre treillis et un plancher de travail adapté pour la charge
réglementaire d’exécution des travaux. Conception de 1’échafaudage de pied et du platelage
permettant la réalisation aisée de I’ensemble des prestations. Démontage et remontage suivant
phasage pendant toute la durée des travaux. Toutes sujétions permettant la bonne exécution
des travaux
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Etudes techniques :

Conformément a la réglementation, 1’échafaudage et le platelage feront I’objet d’une étude
technique comprenant des notes de calculs et des plans d’exécution (élévation de l'ossature,
coupes, implantation des points d'appui au sol et sur les ouvrages, cotation des niveaux, etc.)
et prenant en compte tous les différents ¢léments de 1’ensemble de 1’échafaudage de pied et du
platelage (stabilité, efforts, surcharges, etc.)

Cette ¢tude technique sera approuvée par un bureau de contrdle agréé par le maitre d’ouvrage.

En fin de travaux, démontage, repli des échafaudages, nettoyage et remise en état.
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Nacelles et I’emploi d’intervenant cordistes

I devra étre appliqué les dispositions prévues concernant le recours aux travaux sur recours détaillés
dans la circulaire DRT 2005/08 jointe en annexe du DCE

PERMIS DE FEU

Le permis de feu est obligatoire pour tous les travaux utilisant une source de chaleur. Il devra
étre rempli et affiché sur le chantier visiblement.

I ne pourra étre accordé d’une maniere générale et permanente, mais définira

b
quotidiennement 1’utilisation et la localisation de I’instrument de feu. Des sanctions seront
prises en cas de manquements graves.

La fiche pratique détaillant précisément le processus et les attendus du ministere de la Culture
est présente en annexe du DCE. Un mod¢le de permis feu est également annexé.

SECURITE INCENDIE

Se reporter au P.G.C.S.P.S. du coordinateur.

Mise en place en nombre suffisant de moyens de premiére intervention contre 1’incendie. Ces
moyens devront étre localisés sur le plan des installations communes et tiendront compte des
besoins des autres entreprises intervenant sur le chantier.

Les entreprises devront obtenir un permis feu avant la réalisation de tous travaux par points
chauds. Ce permis devra étre signé par [’architecte. Toutes les opérations utilisant un
chalumeau ou tout autre outil produisant une flamme, ne pourront avoir lieu que le matin et a
la condition que I’aprés-midi soit travaillée par I’entreprise utilisant ces outils.

Le chantier devra préalablement étre nettoyé, des protections seront disposées aux

emplacements a risques. A coté de 1’ouvrier, prévoir un aide muni d’un extincteur dont I’état
de marche aura été au préalable vérifié.
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02-DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Nota : (travaux d'entretien a réaliser sur 4 années) L’entrepreneur responsable du présent lot devra une
inspection annuelle avant la réalisation des opérations annuelles - (compris nacelle et tout autre moyen
d'acceés pour observation) - A I’issue, cette inspection, donnera les zones d’interventions prioritaires a
traiter.

11 est attendu afin d’assurer une continuité dans les interventions, la fourniture d’un planning annuel avec
des interventions programmées mensuellement.

1- Filets et cordages de sécurité

- Edicule de la Tour Saint Benoit

- Controdle et vérification de l'installation existante Edicule de la Tour Saint Benoit

- Remplacement a neuf des Filets et cordages de sécurité

- Vérification des filets anti pigeons des tours NE, NO et St-Benoit comprenant : la vérification de I'état
des filets, des fixations (crochets, cables, chevilles etc...)

2- Couverture Tuiles Canal

Nef Travaux ponctuels préventif sur couverture en tuiles canal sur Nef comprenant la révision de
I'ensemble, repositionnement en cas de glissement, remplacement des tuiles cassées, vérification du bon
¢coulement des EP

3- Couverture Tuiles Plates rouge et vernissées - Cheeur et Transept

Travaux d'entretien sur couverture en tuiles plates rouge et vernissées sur Cheeur (Tuiles plates vernissées
polychromes) et Transept (Tuiles plates rouges), comprenant la révision de 1'ensemble, repositionnement
en cas de glissement, remplacement des tuiles cassées, vérification du bon écoulement des EP.

Couverture Tuiles plates du Transept - Faitage en tuiles canal magonnées - Repose et scellement en cas de
désordre, remplacement des tuiles cassées a 1'identique de celles mises en place. Page 15

Depuis combles, révision et remplacement en recherche d'élément du Litelage, compris dépose et repose
des tuiles plates sur I'emprise concerné, compris crochets acier inox de fixation des tuiles plates en

recherche.

4- Réparation en recherche des éléments en zinc naturel

L’entrepreneur responsable du présent lot devra, en recherche, la reprise sur soudures défectueuses et/ou
¢léments fissurés en zinc par emploi de résine polyuréthane.

PERMIS FEU - se référer a I’ Article concerné page ci-dessus.
Faitage / arétiers / entablements / Chéneaux encastrés - Réparation en recherche

Sur support préparé, application d’une étanchéité pour « rustine » de réparation a base de résine
polyuréthane, de type SIKAFLOOR 400 N Elastic de chez SIKA, ou équivalent.

Page 10 sur 11
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5- Révision Couverture Brisis en ardoises

L'entreprise devra la fourniture d'échantillons d'ardoises identiques a I'existant pour validation avant
pose par l'architecte des batiments de France ou son représentant.

Amenée, mise en place et repliement d'équipement de sécurité individuel et collectif
En recherche : Repositionnement en cas de glissement d'ardoises

Fourniture et pose en recherche d'ardoises cassées et/ou manquantes, compris crochets en acier inox
en recherche Les caractéristiques physiques et mécaniques sont définies dans la norme NF EN 12326-
1.

Elles proviendront d’une roche naturelle, ou schiste ardoisier a grain fin et dur dont les éléments
seront orientés et allongés dans le méme sens. Leur planitude sera telle qu’elles ne représenteront pas
de courbure dont la fléche sera supérieure a 1.5 % de leur hauteur.

Elles seront de forme réguliére, sans écornure. Les ardoises employées devront étre dépourvues
d'inclusion de pyrite traversante. L'ardoise devra étre non poreuse et imperméable. Il sera toléré des
neeuds saillants a la condition qu’ils soient inférieurs a la moiti¢ de leur épaisseur nominale avec un
maximum de 2 mm

Elles rendront un son clair au choc, et seront non gélives. Les crochets a ardoise seront identiques aux
existants.

6- Intervention d’urgence

Le titulaire pourra étre sollicité pour réaliser des travaux d’urgence motivés par divers événements
imprévus tels que des intempéries, des accidents, des chutes de pierres ou encore des actes
d’effraction. Dans de telles situations, il devra impérativement intervenir dans un délai maximum de 8
heures a compter de la demande formulée par le pouvoir adjudicateur. Cette intervention aura pour
objectif principal d'assurer la mise en sécurité des lieux et, le cas échéant, la mise hors d’eau de
I’édifice concerné.
Tout manquement a ce délai d’intervention donnera lieu a ’application de pénalités, dont les
modalités de calcul et de mise en ceuvre sont précisées dans le C.C.A.P. (Cahier des Clauses
Administratives Particulieres).
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