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1 - DEMOLITION

1.1 - CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1.1.1 - PRESTATIONS DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur du présent lot s'engage de par sa proposition de prix a effectuer la réalisation
parfaite des ouvrages. Il mettra en ceuvre tous les moyens techniques, personnel et
encadrements nécessaires au déroulement normal des travaux suivant les délais d'exécution
impartis.
Sont compris dans les prestations de |'entreprise :
- Le ramassage des gravois et roulage a la brouette,
- Les relais, mouvements pour sorties,
- Le tri soigné des différents déchets en 4 catégories minimum :

- inertes

- matériaux ferreux et non ferreux recyclables ou récupérables

- déchets industriels banals (DIB)

- déchets industriels spéciaux (DIS)
- La gestion du renouvellement des bennes,
- La tenue des bordereaux de suivi des déchets inertes et banals (joint en annexe),
- Le concassage des déchets inertes,
- Toutes les sujétions d'exécution suivant les emplacements des démolitions, montage et
démontage des échafaudages et étaiements des ouvrages béton,
- Tous les soins a apporter pour la protection des portes conservées contigués aux ouvrages a
démolir,
- Les nettoyages permanents des lieux et abords.
Le déménagement du mobilier et des éléments démontables ne sont pas a la charge du
présent lot (tables, chaises, tableaux, armoires, rideaux, extincteurs, portemanteaux,
machines, outils, etc....).
Les prestations comprendront la démolition, I'enlevement des gravois, toutes sujétions
d'étaiements, confortements et protections des ouvrages conservés ainsi que les échafaudages
et dispositifs de sécurité utiles a la bonne exécution des travaux.
Sur le chantier, il sera strictement interdit :
- De briiler des déchets,
- D’abandonner ou d’enfouir des déchets hors des filieres réglementaires.

1.1.2 - CONSTAT D'HUISSIER
Les travaux de démolitions ne devront étre commencés qu'aprés établissement d'un constat
d'état des lieux par huissier, di par le présent lot. L'entreprise devra vérifier le périmétre des
zones faisant I'objet de constat et en demander éventuellement |'extension.
Le constat sera toujours contradictoire avec la présente entreprise, régulierement convoquée
et qui devra signer le constat.
En cas de refus de signature, elle devra faire connaitre ses observations dans un délai
maximum de 10 jours apres la date de visite de I'huissier.
En cas d'absence a la réunion ou d’absence d’observations, I'entreprise sera réputée ne pas
avoir a en formuler.
Le constat de I'huissier lui sera alors opposable le cas échéant.
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1.1.3 - PROTECTION DES OUVRAGES ET ACCES PROVISOIRE
Dans le cas de démolitions partielles ou de démolitions complétes, mitoyens ou proches de
constructions conservées, |'entreprise devra prendre toutes les dispositions conservatrices pour
le maintien en I'état des éléments ou des édifices devant subsister et respecter
scrupuleusement les plans de phasage, de confortements ou d'étaiements.
Toutes détériorations et dégradations éventuelles liées a l'intervention du présent lot seront
réparées aux frais de celui-ci. L'entreprise devra la reconnaissance, aprés contact avec les
concessionnaires, des réseaux existants et leur neutralisation (gaz, électricité, eau,
télécommunications, éclairage public, égouts). L'entreprise devra également la mise en ceuvre
de tout systéme de protection pour limiter au maximum la production et la propagation de
poussiere (bachage, arrosage, etc.) Elle devra aussi adapter ses interventions en rapport avec
I'activité du site (horaires de livraisons, mise en fonction des normes en vigueur du matériel
insonorisé, etc.) Tout enléevement, suppression de compteur, devra faire I'objet de demandes
d'autorisation, par I'entreprise, auprés des divers services.
Les travaux pourront se dérouler en plusieurs phases en présence du personnel.
Protection des zones non en travaux par obturation des accés et cloisons provisoires en
panneaux d'agglos 19mm clouées sur ossature bois + bandes adhésives sur joints. Un tunnel
sera réalisé sur chaque accés pour éviter les accidents dus aux chutes d'objet.
Les cloisons donnant sur |'extérieur seront couvertes de polyane et isolées par mise en place
de polystyréne 50mm d'épaisseur. Les canalisations se retrouvant a I'extérieur seront isolées.
Les acceés seront conservés, en particulier ceux accessibles aux handicapés (rampes en
platelage bois pour absorber les différences de niveaux).

1.1.4 - REMISE DES OFFRES
Sous peine de ne pas étre retenu, I'entrepreneur est tenu de répondre suivant le cadre
quantitatif joint au présent dossier, aprés en avoir vérifié les quantités, et spécifier les prix
unitaires de chaque poste. Il devra dans son offre, signaler toute anomalie ou omission ; a
défaut il ne pourra par la suite prétendre a quelque réclamation que ce soit.

1.1.5 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
A la réception des travaux, I'entreprise remettra au Maitre d'CEuvre un dossier de plans des
ouvrages exécutes en trois exemplaires papier + 1 CD Autocad, ce dossier sera accompagné
de la nomenclature des fournitures avec les noms et adresses des fournisseurs ; ainsi que des
fiches techniques, des procés-verbaux et des certificats de conformité.

1.2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES
Nota :
L'entreprise est tenue de se rendre compte de I'état des lieux du projet. Elle est également
tenue de prendre connaissance de I'ensemble du projet, plans et pieces écrites, de tous les
autres lots.
Elle devra notifier, lors de sa remise de prix, toutes observations ou modifications jugées
nécessaires. Ces modifications éventuelles devront étre chiffrées lors de la remise de prix.
Aucuns travaux supplémentaires ne pourront étre demandés par le présent lot, du fait d'une
absence de visite, ou de la non prise en compte de I'intégralité du DCE.

1.2.1 - BENNES DE CHANTIER
Des bennes devront étre mises a disposition des entreprises pour les déchets de chantier (hors
amiante). Elles devront permettre d'effectuer le tri des déchets selon les 3 catégories
réglementaires (inertes, non dangereux, dangereux).
L'évacuation des déchets des entreprises vers la benne sera a la charge de chaque entreprise.

Y compris rotation des bennes.
Hors bennes prévues par le présent lot pour ses travaux.
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1.2.2 - DEPOSE DE PLAFONDS

Dépose de plafonds de tous types et de toutes natures, y compris ossature, isolant et tous
éléments de fixations suivant état des lieux et projet.

Y compris évacuation en décharge spécialisée, nettoyage et toutes sujétions d'exécution et de
parfaite finition.

LOCALISATION :

CFDT

B.49

B.50

B.51

B.52

B.53

Local Ménage
Dégagement devant local Ménage
Circulation
B.59

B.58
Archives
B.54

1.2.3 - DEMOLITION DE CLOISONS

Prestation comprenant :

- Démolition de cloisons a partir de 10 cm de hauteur et jusque sous dalle, de toutes natures
et toutes épaisseurs, compris dépose des menuiseries incorporées, revétements muraux,
goulottes électriques, prises, etc.,

- Une attention particuliére sera portée au pieds de cloisons qui devront étre laissés en place,
de maniére a permettre le désamiantage de tous résidus de revétement de sol/col amiantés au
droit de ces derniers,

- Evacuation de I'ensemble des déchets en décharge spécialisée.

Y compris toutes sujétions de parfaite dépose.

LOCALISATION :

CFDT

B.49

B.50

B.51

B.52

B.53

Local Ménage
Dégagement devant local Ménage
Circulation
B.59

B.58
Archives
B.54

1.2.4 - DEMOLITION DE CAISSON

Prestation comprenant :

- Démolition de caisson a partir de 10 cm de hauteur et jusque sous dalle, de toutes natures et
toutes épaisseurs, compris dépose des revétements muraux, goulottes électriques, prises, etc.,
- Une attention particuliére sera portée au pieds de cloisons qui devront étre laissés en place,
de maniére a permettre le désamiantage de tous résidus de revétement de sol/col amiantés au
droit de ces derniers,

- Evacuation de I'ensemble des déchets en décharge spécialisée.

Y compris toutes sujétions de parfaite dépose.

LOCALISATION :

Au droit des poteaux pour dissimuler les EP
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