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Le présent CCTP porte sur les prestations suivantes :

- Amiante:
Réalisation d’un repérage amiante avant travaux;

o Réalisation d'un repérage amiante avant démolition;
o Réalisation des mesures d’empoussieérement ;
o Réalisation d'un examen visuel apres travaux.
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1. LIVRE | : AMIANTE

1.1 CONDITIONS D’INTERVENTION DU TITULAIRE
111  GENERALITES

Rappel sur les matériaux ciblés dans la liste de matériaux et produits de I'annexe A de la norme
NF X 46- 020.

1. Liste A:

Les flocages, les calorifugeages et certains types de faux-plafonds, pouvant libérer des fibres
d’amiante du seul fait de leur vieillissement.

2. ListeB:

Les matériaux tels que les plaques d’amiante-ciment, les dalles de sol en vinyle amiante ou les
conduits de vides ordures, dans lesquels I'amiante est lié a un autre matériau solide, pour
lesquels le risque de dispersion des fibres intervient notamment a I'occasion de travaux.

La liste B actuelle est une reprise de I'ancienne liste a laquelle ont été ajoutés des éléments
extérieurs a rechercher : toitures, bardages, facades légeres et conduits en toiture et fagade.

Le repérage complémentaire des éléments de la liste B qui ne figuraient pas dans l'ancienne
liste doit étre effectué :

- Lorsde la mise a jour du DTA ;
- Avant tous travaux impactant les matériaux de la liste B ;

- Al'occasion des prochaines évaluations de I'état de conservation des matériaux de la
liste A ;

- Auplustard dansles 9 ans a compter de la d’entrée en vigueur du décret du 3 juin 2011,
soit avant le 3 juin 2020.

3. Liste C:

Les matériaux et produits contenant de I'amiante a repérer avant une démolition, étant rappelé
que cette liste n‘est pas exhaustive, comme rappelée a 'article 4 de I'arrété du 26 juin 2013.

1.1.2 MODE OPERATOIRE

Le titulaire joint a son offre les modes opératoires tels que définis a I'article R4412-145 du Code
du travail pour chaque processus susceptible d'étre mis en ceuvre lors de la mission.

Le niveau d’empoussierement de chaque processus doit étre justifié. Les dispositifs de
protection mis en place sont détaillés en particulier pour la protection des surfaces en milieu
intérieur.

11.3  CONTRAINTE D'INTERVENTION

Le service bénéficiaire se réserve le droit de définir des contraintes d’intervention. Le titulaire
doit prendre en compte les différentes zones suivantes, sans que la liste soit exhaustive :

- Zones concernées par une activité et/ou passage permanent ;

- Zones de bureaux ;

- Zones en occupation 24/24h ;

- Zones extérieures (parking ouvert, toitures comprises) ;

- Zones techniques (chaufferies, vide sanitaire, locaux techniques CVC, sécurité incendie,
machineries ascenseurs et monte-charges, ...) ;
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- Zones sensibles et militaires
- Parkings couverts.

En fonction des zones de I'activité, les mesures compensatoires suivantes doivent étre prises :

- Le cas échéant, calfeutrement étanche des zones d’intervention afin de gérer le risque
de pollution par émission non contrélée de fibres d’amiante ;

- Protection des matériels non évacuables ;

- Gestion des nuisances sonores par adaptation des heures de travail en fonction des
zones ;

- Intervention en horaires décalés (de « nuit », le samedi, le dimanche et les jours fériés)
pour les zones particulierement sensibles et dont I'activité ne peut étre transférée.

En fonction des contraintes d’intervention, le service bénéficiaire peut refuser I'acces a un site
a une personne qui ne répondrait pas préalablement aux régles de sécurité ou aux conditions
d’acces au site.

11.4  SECURITE

En application des articles R4512-6 et suivants du Code du travail, un plan de prévention doit
étre établi préalablement a la visite. Les risques étant propres a chaque site, le titulaire prend
I'attache du conducteur d’opérations pour I'établissement du plan de prévention.

11.5 TRAVAIL EN HAUTEUR

Par dérogation a l'article 4.3.2 de la norme NF X 46-020, le titulaire doit disposer de tous les
équipements nécessaires a la bonne exécution de sa mission. Cela inclut les moyens de levage
spécifiques et appropriés pour accéder aux zones en hauteur standards (jusqu’a 3,50 métres de
hauteur). Le titulaire utilisera et mettra en ceuvre ces équipements dans le cadre du plan de
prévention.

Lors de la visite de reconnaissance, |'opérateur identifie les moyens d'accés particuliers qui lui
sont nécessaires (plate-forme individuelle roulante/légere, échafaudage roulant, nacelles
autoportées, etc.). Dans le cas ou ils nécessitent une location aupres d'un tiers ou occasionne
des frais de mise a disposition ou de manipulation, un devis est établi a la charge du bénéficiaire.
Les frais ainsi générés doivent étre inclus dans le montant de la prestation.

116 PROTECTION, REPARATION, REMISE EN ETAT ET NETTOYAGE DES INSTALLATIONS
EXISTANTES

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions pour la protection des existants (bachage des
matériels sensibles, sas de sécurité, etc.).

Les éventuelles réparations remises en état ou ajouts de matériaux nécessaires suite a la
réalisation d'investigations approfondies destructives sont a la charge du titulaire. Il a pour
obligation de restituer les lieux ou matériels dans le méme état de conservation avant son
arrivée.

Le titulaire procéde a la remise en place et au remontage des ouvrages ou parties d’ouvrage
qu'il a lui-méme déplacés ou démontés (hors parties endommageées lors des investigations
destructives). Hors prélevement destructifs préalablement autorisés par le service bénéficiaire,
tous les dégats ou interruptions de service qui peuvent résulter de la faute du titulaire sont
réparés a ses propres frais.

A défaut d’exécution rapide de ces réparations et aprés mise en demeure restée sans effet, le
service bénéficiaire peut les faire exécuter aux frais du titulaire. Le titulaire doit prendre toutes
les dispositions nécessaires pour le nettoyage et |'évacuation des déchets qu'il a générés.
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Le nettoyage est exécuté avec un aspirateur a filtre a « trés haute efficacité » (THE). La zone
d’intervention est stabilisée au moyen d'un produit permettant la fixation des fibres
éventuellement résiduelles afin d’'éviter toute propagation des poussieres généres lors des
sondages et prélevements.

Les déchets liés a l'intervention (EPI, filtres polyane, etc.) sont de la responsabilité du titulaire.
La prise en charge financiere du traitement de ces déchets est incluse dans les prix de la mission.

1.2 PRESCRIPTION RELATIVES AUX REPERAGES
1.2.1  PRESCRIPTION COMMUNES AUX MISSION DE REPERAGES DES MPCA

La mission est conduite conformément aux dispositions de I'arrété du 16 juillet 2019 relatif au
repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis.

La mission de repérages des matériaux et produits contenant de I'amiante (MPCA) comprend
différentes étapes consécutives :

Préparation de la mission de repérages ;
Inspection visuelle ;

Sondage;

Prélevement ;

Analyse des échantillons ;

Rapport de repérages ;

Complément de mission (le cas échéant).

1.2.1.7 Préparation de la mission de repérage

Le titulaire doit :

S’assurer qu'il dispose de plans ou de croquis de repérage correspondant a I'étendue de
sa mission.

Examiner les rapports de mission de repérages ou diagnostics existants et déterminer
les actions nécessaires pour assurer la cohérence de I'ensemble des recherches et le
récolement des résultats.

Effectuer une visite de reconnaissance préalable. Pour les repérages amiante avant
travaux et repérages avant démolition, la visite de reconnaissance est effectuée
suffisamment en amont de linspection visuelle afin de permettre au service
bénéficiaire de préparer les moyens d'acces nécessaires ainsi que les investigations qui
ne pourraient étre réalisées par le titulaire par ses propres moyens.

Pour les rapports de repérages avant travaux, analyser le programme détaillé des travaux
fournis par le service bénéficiaire afin de déterminer le périmetre et le programme de
repérage.

1.2.1.2 Cas particuliers des enrobés bitumineux

Dans le cas d'un repérage porté sur un enrobé bitumineux (voirie), les prélevements et analyses
effectués par le titulaire permettront de détecter la présence ou non d’amiante. Si l’'analyse se
révele positive, le titulaire procédera a la recherche par analyse d’hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP).

1.2.2  REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

L'objectif est entre autres de connaftre la présence d’amiante dans les composants concernés
par des travaux programmeés. Le titulaire effectue les investigations nécessaires a I'établissement
du rapport de repérage de I'amiante avant travaux, sur le périmetre des travaux projetés. La
mission comprend, outre les éléments communs a I'ensemble des missions de repérages, les
éléments suivants :
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o Examen du programme détaillé des travaux remise par le service bénéficiaire ;

Remise d‘un programme de repérage pour information au service bénéficiaire ;

o La mise a jour du DTA, incluant la production d‘une fiche récapitulative méme
en I'absence de nouveau matériau contenant de I'amiante.

o

1.2.3 REPERAGE AMIANTE AVANT DEMOLITION

Il s'agit de faire réaliser, préalablement a des travaux de démolition dans un batiment, un
repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante.

Conformément a l'article R111-45 du Code de la construction et de I’'habitation, le maitre
d'ouvrage d'une opération de démolition de batiment réalise un diagnostic portant sur les
déchets issus de ces travaux dans les conditions suivantes :

- Préalablement au dépdt de la demande de permis de démolir si lI'opération y est
soumise ;

- Préalablement a I'acceptation des devis ou a la passation des marchés relatifs aux
travaux de démolition dans les autres cas.

Le diagnostic mentionné a I'article R. 111-45 du Code de la construction ci-dessus mentionné
fournit la nature, la quantité et la localisation dans I'emprise de I'opération de démolition :

- Des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des batiments ;
- Des déchets résiduels issus de 'usage et de lI'occupation des batiments.

Ce diagnostic fournit également :

- Lesindications sur les possibilités de réemploi sur le site de 'opération ;

- L'estimation de la nature et de la quantité des matériaux qui peuvent étre réemployés
sur le site ;

- A défaut de réemploi sur le site, les indications sur les filieres de gestion des déchets
issus de la démolition ;

- L'estimation de la nature et de la quantité des matériaux issus de la démolition destinés
a étre valorisés ou éliminés.

Le diagnostic est réalisé suite a un repérage sur site.

1.3 MESURES D’EMPOUSSIEREMENT
131  TYPOLOGIE DES MESURES D'EMPOUSSIEREMENT

Les mesures commandées dans le présent CCTP sont les mesures environnementales
susceptibles d'étre commandées par le service bénéficiaire en tant que propriétaire, occupant
ou maitre d'ouvrage.

Les mesures sont réalisées conformément a I'arrété du 19 ao0t 2011 relatif aux modalités de
réalisation des mesures d’empoussierement en fibres d’amiante dans I'air des immeubles batis.

Mesures d’empoussiérement dans l'uvtilisation normale des locaux

Ces mesures ont pour but I'établissement de la concentration de I'air en fibres d’amiante liée a
la surveillance périodique des flocages, calorifugeages et faux-plafonds ou des matériaux
relevant de la liste B ainsi que les mesures d’empoussierement requises en application des
articles du Code de la santé publique.

Mesures d’empoussiérement faisant suite & un incident
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Ces mesures ont pour but I'établissement de la concentration de I'air en fibres d’amiante liée a
un incident affectant un matériau amianté (dégradation accidentelle, choc, etc.).

Mesures d’empoussiérement liés a la réalisation de travaux intérieurs

Ces mesures ont pour but I'établissement de la concentration de I'air en fibres d’amiante dans
le cadre de la gestion de travaux intérieurs liés a I'amiante.

Mesures d’air extérieur

Ces mesures environnementales ont pour but I'établissement de la concentration de l'air en
fibres d’amiante liée notamment a la gestion de travaux de traitement d’amiante ou a la
présence de terrains amiantiferes.

1.3.2 MODALITES DE REALISATION

1.3.2.1 Stratégie d’échantillonnage

Préalablement a I'établissement de son offre, le titulaire indique au service bénéficiaire le
nombre de prélevement de chaque type a effectuer en application de la stratégie
d’échantillonnage définie par la norme NF EN ISO 16000-7 d'ao0t 2007.

Le titulaire est responsable du type de mesure a mettre en ceuvre au regard du besoin décrit
dans les pieces marchés et choisit celui approprié par rapport a I'objectif recherché.

La stratégie d’échantillonnage devra étre communiquée dans le cadre de |'offre du titulaire.

1.3.2.2 Méthodes de mesures en fonction de la typologie

- Les mesures relatives a l'utilisation normale des locaux ;

- Les mesures faisant suite a un incident, sauf en cas d’évacuation ;

- Les mesures « point zéro » ;

- Les mesures dans les locaux maintenus en, activité pendant travaux ;

Elles sont réalisées pendant des périodes représentatives de l'activité, dont les périodes
d’activité maximale, et dans des conditions normales d’utilisation des locaux (notamment en
ce qui concerne les conditions de chauffage et de ventilation).

Pour les locaux non maintenus en activité ou occasionnellement visités, les prélevements sont
réalisés avec simulation de I'occupation humaine.

Les mesures d’empoussierement faisant suite a des travaux, avant restitution des locaux, sont
réalisées dans des conditions normales d’utilisation des locaux (notamment en ce qui concerne
les conditions de chauffage et de ventilation) et simulation de I'occupation humaine.

Dans le cas ou le titulaire rencontrerait une difficulté entrainant I'impossibilité de réaliser les
prélevements demandés, il en avise sans délai le service bénéficiaire.

1.3.2.3 Analyse et rapport

L'analyse des mesures integre le comptage des fibres longues (fibres OMS) et fines d’amiante
(FFA) et le comptage des fibres courtes d’amiante (FCA).

Le service bénéficiaire précise, le cas échéant, les mesures d’empoussierement commandées
concernées par cette demande.

En cas de demande relative au comptage des FCA, le rapport d’analyse fait apparaitre de
maniére distincte les résultats obtenus pour ces fibres (nombre d‘ouvertures de grilles
observées, sensibilité analytique, nombre de fibres comptées et valeur finale en nombre de
fibres d’amiante par litre d’air, type amiante).
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1.4 EXAMEN VISUEL APRES TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

L'objectif est de vérifier que le retrait des composants contenant de I'amiante de la liste A et B
a été effectué comme prévu au programme de travaux de retrait d’amiante.

A l'issue des travaux de retrait de I'amiante, le titulaire procéde notamment a la visite des zones
de travaux afin d'effectuer I'examen visuel des zones traitées incluant I'ensemble des zones
susceptibles d'avoir été polluées, Code de la santé publique R1334-29-3.

141 METHODOLOGIE DE L'EXAMEN VISUEL AMIANTE

L'examen visuel est réalisé conformément a la norme NF X 46-021, pour chaque zone traitée, a
I'issue des travaux de désamiantage.

L'examen visuel se déroule en deux phases s'intégrant dans le processus de réception des
travaux de retrait des MPCA de la liste Aet B :

- La premiere étape a lieu avant dépose du confinement et avant réalisation des mesures
d’empoussierement « de premiére restitution, dite libératoire ». A I'issue de cette étape,
I'entreprise de travaux doit remédier aux remarques émises par le titulaire sur toute la
zone de retrait ;

- Sila premiére étape a permis de déclarer la zone de désamiantage conforme avec ou
sans remarques, la deuxieme étape a lieu aprés dépose du confinement. La deuxieme
étape est effectuée parle méme technicien, sauf impossibilité diment justifiée.

1.4.2 MODALITES DE LA PREMIERE ETAPE DE L'EXAMEN VISUEL APRES DESAMIANTAGE

L'examen visuel est effectué apres autocontréle du titulaire du résultat de la mesure
d’empoussierement. Une visite globale initiale porte sur la totalité de la zone de retrait, visant
a déceler la présence de résidus tels que fragments ou débris de flocage.

Si le titulaire estime que le nettoyage ou le retrait n’'est pas achevé, il conclut directement sur
la non- conformité a cette étape.

1.4.2.1 Méthode de l'intervention

L'examen visuel doit, sauf impossibilité technique, &tre réalisé en lumiére rasante, a I'aide d'une
torche a forte luminosité.

Si la vision directe n’est pas possible, un miroir ou tout autre outil de vision indirecte doit étre
utilisé.

1.4.2.2 Proces-verbal de visite

Pour permettre de traiter immédiatement les reprises nécessaires, et éviter de stopper un
chantier en l'attente du constat, un procés-verbal de visite peut étre communiqué
immédiatement a I'entreprise en charge des travaux a la fin des prestations. Le proces-verbal
de visite ne se substitue pas au constat.

1.4.2.3 Constat de la premiere étape de 'examen visuel

Le titulaire remet un constat de la premiére étape d’examen visuel au service bénéficiaire qui
le transmet au maftre d’ceuvre et a la société ayant réalisé les travaux de retrait des matériaux
et produits contenant de I'amiante.

1.4.3 MODALITES DE LA DEUXIEME ETAPE D’EXAMEN VISUEL APRES TRAVAUX

1.4.3.1 Conditions d’intervention
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La seconde étape de I'examen visuel est effectuée dans les conditions suivantes :

- Le service bénéficiaire ou l'entreprise de désamiantage transmet au titulaire une
attestation ou un rapport de levée des éventuelles réserves.

- Apres réception de ce document, le technicien d’examen visuel vérifie sur site la levée
des éventuelles remarques lors de la premiere étape de I'examen visuel. Une visite
générale porte sur toute la zone de retrait, visant a valider que le nettoyage de la zone
a été effectué, en particulier des surfaces découvertes suite a la dépose du
confinement.

1.4.3.2 Rapport d’examen

Le titulaire remet un rapport d’examen visuel au service bénéficiaire qui le transmet a
I'entreprise ayant réalise les travaux de retrait des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Le titulaire met également a jour le DTA et la fiche récapitulative.

En cas de non-conformité(s) relevée(s) au cours de la deuxieme étape de I'examen visuel, la zone
de retrait examinée est déclarée non conforme.

1.5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’ETIQUETAGE ET/OU AFFICHAGE DE PLAN PAR ZONE

L'objectif est de répondre aux préconisations définies par la circulaire du 28 juillet 2015 du
ministére de la décentralisation et de la fonction publique, relative aux dispositions applicables
en matiere de prévention du risque d’exposition a I'amiante dans la fonction publique.

Cette circulaire prévoit la mise en place de dispositifs de prévention collective et individuelle,
et notamment qu‘une signalétique claire soit mise en place, sous la responsabilité du chef
d’établissement, dans les zones et sur les matériaux contenant de I'amiante, de maniére a éviter
toute intervention malencontreuse due a l'absence ou a une mauvaise information.

Dans ce but, selon le choix du service bénéficiaire, le titulaire peut étre chargé :

- De la fourniture et de la pose des pictogrammes auto-adhésifs sur toutes les parties
d’ouvrages identifiées comme contenant de I'amiante, ou bien, pour les supports non
adaptés a lI'apposition de tels autocollants, a proximité immédiate de ces supports ;

- Delafourniture et la pose d'affichette (texte sans plan ni croquis) de repérage précisant
la nature et la localisation des matériaux amiantés, lisibles depuis I'entrée du local. Le
format, le contenu et le positionnement de I'affichette sont établis en concertation
avec le service bénéficiaire ;

- De la conception et de la fourniture de plans plastifiés parfaitement lisibles (échelle
1/100 souhaitée) permettant l'identification et le positionnement des matériaux
amianté sur une zone définie (étage, partie d'étage, etc.) les plans sont établis en
concertation avec le service bénéficiaire qui fournit les supports de plan a partir
desquels le titulaire réalise la signalétique et en assure la pose. Le titulaire remet
également les plans dématérialisés dans un format permettant leur modification
ultérieure.

AE valant CCP / CCTP

Diagnostic amiante sur enrobé

Opération de construction d‘un parking pour le futur commissariat de police a Epinay-sur-
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