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1. Généralites

11 Prescriptions générales

111  Etendue des travaux

Les travaux a realiser par l'entreprise dans le cadre de son marché concernent ;
» Leremplacement de certains chassis, fenétres,
» Leremplacement des ouvrages d'occultations.

11.2 Obligations du titulaire

Le present descriptif a trait aux travaux a executer en concordance avec les plans du projet et ne
présente aucun caractere limitatif.

L'entreprise devra exécuter, comme étant compris dans leur forfait, sans exception ni réserve, tous
les travaux indispensables au parfait achévement des ouvrages, et ce, quelles que soient les
quantités d'ouvrages qu'elles auront énonceées dans leurs offres. Les remarques contenues dans
les rapports du bureau de contrdle et du coordonnateur SPS devront étre prises en compte dans
la remise d'offre de l'entreprise.

Aucune omission dans la description d'un ouvrage ne pourra étre invoquee par l'entreprise pour ne
pas le réaliser dans sa totalité. Toute erreur, omission, non concordance avec les piéces écrites
et/ou dessins devront étre signalees par ecrit au Maitre d'ceuvre qui fera si necessaire les
rectifications utiles. En cas de doute, il en reférera immediatement a la maitrise d'ceuvre et devra
signaler les modifications qu'il croira utile d'apporter. L'Entrepreneur provoquera tous les
renseignements complémentaires, sur tout ce qui lui semblera douteux ou incomplet. Faute de se
conformer a ces prescriptions, 'Entrepreneur deviendra responsable de toutes les erreurs relevées
au cours de l'execution, ainsi que des consequences de toutes natures qu'elles entraineraient.

L'entreprise devra se charger du nettoyage de ses propres gravois ou déchets et de leur
évacuation, ainsi que du nettoyage des ouvrages souillés par ses travaux.

1.1.3 Connaissance des lieux
Par le fait d'avoir remis son offre, l'entreprise est réputee :
S'étre rendue sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux
Avoir pris connaissance de la nature et de lemplacement de ces lieux et des conditions générales
et particuliéres qui y sont attachées
Avoir pris parfaite connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de
matériaux, etc, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.
Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

Elle aura pris parfaite connaissance des matériaux contenant de l'amiante existants, notamment :
Leur accessibilité pour la réalisation des travaux

Leur état de degradation

Les travaux annexes nécessaires pour le traitement de ces ouvrages

La disposition des locaux en ce qui concerne les possibilités de confinement et éventuellement de
mise en dépression (voir plan de repérage)

Les equipements et matériels existants dans les locaux, a déplacer ou a laisser en place, et tous
autres éléments pouvant amener des contraintes lors de l'exécution des travaux.

En résumé, l'entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelgue maniere que ce soit exercer une influence sur l'exécution et les délais, ainsi
que sur la qualite et les prix des ouvrages a realiser.

Aucun titulaire ne pourra arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais. Par cette approche préalable de
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reconnaissance, l'entreprise est avertie de la nature du batiment. Toutes précautions adequates
seront anticipées en conséquence par l'entreprise et de sa propre initiative pour cette démarche.

114 Cadre réglementaire et normatif

1.1.4.1 Obligations de l'entreprise

Les entreprises sont tenues de respecter les lois, décrets, arrétes, exemple de solutions, normes
Francaises et Européennes, avis techniques et certification édités par le CSTB, en vigueur a la date
de la consultation et étant en relation avec les travaux a réaliser pour le présent chantier. En cas de
publication de nouveaux textes dans le courant des travaux, les entrepreneurs devront en informer
le Maitre d'ceuvre afin qu'une mise en conformité puisse étre decidee et executée, faute de quoi,
ils ne pourront s'exonérer de leurs éventuelles responsabilités.

1.1.4.2 Textes en vigueur

NF DTU 36.5 P1-1 (avril 2010) ;. Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et portes
extérieures - Partie 1-1: Cahiers des clauses techniques types

NF DTU 36.5 P1-2 (avril 2010) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et portes
extérieures - Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (CGM)

NF DTU 36.5 P2 (avril 2010) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types

FD DTU 36.5 P3 (octobre 2010) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et porte
exterieures - Partie 3: mémento de choix en fonction de l'exposition.

NF DTU 39 P1-1 (octobre 2006) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 1-1 :
Cahier des clauses techniques.

NF DTU 39 P1-2 (octobre 2006) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 1-2:
Criteres généraux de choix des matériaux (CGM)

NF DTU 39 P2 (octobre 2006) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 2 : Cahier
des clauses speciales (CCS)

NF DTU 39 P3 (octobre 2006) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 3 :
Mémento calculs des contraintes thermiques

NF DTU 39 P4 (juillet 2012) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 4 : Mémento
calculs pour le dimensionnement des vitrages

FD DTU 39 P5 (juillet 2017) : Travaux de batiment - Choix des vitrages en fonction de l'exposition aux
risques de blessures - Partie 5 : Mémento pour les maitres d'ceuvre (Indice de classement : P78-
201-5)

Cahier des prescriptions techniques de conception des stores vénitiens intégrées entre vitrages non
scellés (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3677_V2, juillet 2013)

Cahier des prescriptions techniques de conception des fenétres et fagades legéres respirantes (e-
Cahiers du CSTB, Cahier 3759, janvier 2015)

Facades rideaux - Performances, mise en ceuvre, entretien et maintenance - En application de la
norme NF DTU 33.1 (Guide pratique, CSTB Centre Scientifique et Technique du Batiment, juillet
2012) Brise-soleil métalliques - Conception et mise en ceuvre - Neuf (Guide Regles de l'Art Grenelle
Environnement 2012, avril 2014)

NF DTU 34.4 P1-1 (septembre 2013) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fermetures et stores
Partie 1-1: Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P25-204-1-1)

NF DTU 34.4 P1-2 (septembre 2013) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fermetures et stores
Partie 1-2 : Criteres genéraux de choix des matériaux (Indice de classement : P25-204-1-2)

NF DTU 34.4 P2 (septembre 2013) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fermetures et stores
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P25-204-2)

FD DTU 34.4 P3 (juillet 2015) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fermetures et stores - Partie
3. Mémento de choix pour les maitres d'ceuvre (Indice de classement : P25-204-3)

1.1.4.3 Textes léqgislatifs réglementaires

Code de la Santé publique
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Code du Travail

Reglementation incendie

Arrété du 20 avril 2017 relatif a l'accessibilitée aux personnes handicapées des établissements

recevant du public
Décret n” 65-48 du 8 janvier 1965 modifie et compléte : Reglement d'administration publique pour
l'exécution des dispositions du livre Il du Code du travail en ce qui concerne les mesures
particulieres de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel
exécute des travaux du batiment, des travaux publics, et tous autres travaux concernant les
immeubles
Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Version consolidée au 21 mai 2018
Décret n°g5-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions reglementaires que doivent respecter
les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activite
sur un chantier de batiment ou de génie civil
Arrété du 21 novembre 2002 modifie : Reéaction au feu des produits de construction et
d'aménagement
Arrété du 25 février 2003 pris pour l'application de l'article L235-6 du code du travail fixant une liste
de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan généeral simplifie de
coordination en matiére de securite et de protection de la sante est requis
Arrété du 29 juillet 2003 et annexes : Réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public
Déecret n" 2004-924 du 1er septembre 2004 ; Utilisation des equipements de travail mis a disposition
pour des travaux temporaires en hauteur.
L'ensemble des normes en vigueur.

1.1.4.4 Emploi de matériaux et procédés traditionnels

Pour les matériaux et procedés traditionnels, en cas de non-conformité aux régles ou aux
preconisations, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit
d'appliquer un rabais proportionnel.

1.1.4.5 Emploi de matériaux et procédés non traditionnels

L'emploi de matériaux, procédes, éléments ou équipements nouveaux est subordonneé :
Soit a un avis technique délivré par application de l'arréteé du 2 décembre 1969,
Soit a un accord expressement constate des parties.

1.1.5 Relation au site et régles d'usages

1.1.51 Etat des lieux

Avant la remise de son offre, l'entrepreneur est réputé avoir reconnu et avoir parfaitement apprécié
sur place les servitudes propres aux acces, la nature du sol et la surface du terrain. Il prendra celui-
cidans l'état ou il se trouve.

Il devra procéder a la collecte de tous les renseignements utiles et a tous les travaux de recherche
et sondage nécessaires en vue de déterminer la nature, les dimensions et la profondeur des
ouvrages existant sur 'emprise de ses travaux et dans toutes les proprietés mitoyennes.

Des canalisations enterrées non repérées sur ces plans peuvent éventuellement exister sous
l'emprise ou a proximité des ouvrages a réaliser. L'entrepreneur du présent lot devra les repérer et
les consigner.

Tout dommage qui pourrait survenir a ces conduites par la faute ou la négligence de l'entrepreneur
du présent lot serait réparé entierement a ses frais.
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Aucune plus-value ne sera admise pour méconnaissance des lieux au moment de la remise des
prix.

1.1.5.2 Exécution des ouvrages

Les qualités et nature des differents ouvrages sont définis au chapitre PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES.

Les ouvrages realises doivent présenter toutes les qualites de solidite, de pérennite, d'isolement,
de rendement et de bon fonctionnement deésirables.

1.1.5.3 Relation inter-entreprises

Dés que l'entrepreneur adjudicataire du présent lot aura eté désigne, il devra, pour la bonne
préparation du chantier et pour sa bonne realisation, se mettre en rapport avec les entrepreneurs
des lots dont les travaux pourraient étre influencés ou avoir une influence sur les travaux du présent
lot.

1.1.5.4 Circulation des engins

La circulation des engins de chantier sera reglementée : un itinéraire obligatoire sera défini lors de
la préparation du chantier et devra figurer sur le plan d'installation.

Chaque passage dans la cléture devra étre équipé par l'entrepreneur d'un portail qu'il tiendra fermeée
a clé en dehors des heures de travail.

1.1.5.5 Protection des ouvrages contre les conditions climatiques

L'entreprise devra rester vigilante quant aux conditions climatiques et prendra ses responsabilités
en cas de dégats sur des ouvrages en cours.

1.1.5.6 Protection contre les sujétions ou aléas de chantier

L'entreprise devra prévoir la protection de ses ouvrages durant la durée des travaux. Les
degradations engendrées au cours du chantier seront obligatoirement reprises par la présente
entreprise.

1.1.6 Geénéralités spécifiques menuiseries extérieures

1.1.6.1 Conditions générales

La fixation des cadres se fera avec tous moyens appropriés aux supports.

L'entreprise a a sa charge :
Toutes coupes droites ou courbes apparentes ou non.
Tous les percements, découpes, entailles nécessaires a une parfaite exécution et aux
incorporations d'appareils divers des autres lots.
Les joints de dilatation éventuels inhérents au matériau et aux batiments.
Les pertes, déchets, transports, manutentions, accessoires.
Le transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux nécessaires y compris toutes
manutentions, stockage et sujétions.
La fourniture des eéchafaudages, engins, appareils et baches de protection nécessaire aux
travaux, leur pose, déplacement, dépose et enlevement.
Les nettoyages de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc... ainsi
que tous les déchets, emballages, etc... résultant des travaux et leur enlevement aux
décharges publiques.
Les protections des éléments poses finis et sujet a détérioration pendant la durée des
travaux, y compris la maintenance de leur efficacite.

1.1.6.2 Acceptation des supports

L'entrepreneur devra réeceptionner les supports sur lesquels il devra mettre en ceuvre ses ouvrages.
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11.6.3 Vitrages

Les menuiseries sont a prévoir 'vitrées d'usine’ compris leurs garnitures et calages conformes au
DTU, regles et prescription des fabricants.

Les vitrages mis en ceuvre réepondront, aux prescriptions du fabricant, et aux specifications editées
par TECMAVER Spécifications par la mise en ceuvre des produits verriers dans le Batiment', en
fonction des ensembles menuisés et des exigences de securité.

1.1.6.4 Choix des fenétres en fonction de leur exposition

Les menuiseries extérieures seront conformes au classement AEV mini, suivant DTU concernant le
choix des fenétres en fonction de leur exposition et norme NF P 20-302.

1.1.6.5 Pose de menuiseries

L'entrepreneur devra vérifier sur site et sous son entiére responsabilité, les cotes des menuiseries
avant commande.

Défaut de verticalite :

Dans le plan perpendiculaire a la menuiserie (faux aplomb) : 1 mm/m

Dans le plan de la fenétre : 1 mm/m

Défaut d'horizontalité (faux niveau) :
1 mm pour les largeurs inférieures ou égales a 1,50m ; 2 mm au-dela.

Axe de la fenétre par rapport a l'axe de la baie et positionnement de la fenétre dans la baie :
Latéralement, la menuiserie est positionnée a + smm par rapport a l'axe de la baie et les cochonnets
sont equilibrés au mieux en fonction de l'état de la baie.

1.1.6.6 Quincaillerie

Pose des quincailleries :

L'entrepreneur sera responsable de tous les vices de pose des ouvrages de quincaillerie, mais
encore pour les ouvrages ou les pieces auxquels ils ont liés ou fixés et dont la réfection ou le
remplacement, a ses frais, pourront étre exigés en cas de dégradation par suite de cette pose.

Serrurerie - clés - bequilles .

Les serrures devront étre de méme qualité que ce qui est prevu dans le descriptif de détail. Leurs
organes devront étre graissés et en parfait état de marché. Au moment de la réception des travaux,
toutes les clés que doit fournir l'entrepreneur seront remises au Maitre d'Ouvrage, ou a son
représentant didment mandate, contre un regu signe par Lui.

Les bequilles déefinitives prévues au descriptif de détail seront montées au dernier moment et aprés
le passage de tous les autres corps d'état afin qu'elles soient en parfait état au moment de la
réception des travaux.

Les articles de quincaillerie, qui dans la description des ouvrages ne seraient pas définis d'une fagon
preécise, quant a la marque de fabrication, quantités, etc. seront proposeés a l'agreément du Maitre
d'Ouvrage. Ces articles seront de la qualité et estampilles SNFQ.

Tous les cylindres seront fournis suivant l'organigramme du Maitre d'Ouvrage.

1.1.6.7 Essais

L'entrepreneur aura a sa charge les veérifications réglementaires et les reglages avant mise en
service.
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2. Prescriptions techniques particulieres

2.1 Menuiseries extérieures PVC

211 Fenétres

Mise en ceuvre de chassis realisés a base de profils tubulaires PVC RAL au choix de ['Architecte, de
premiere qualité, a rupture de pont thermique, conforme aux normes NF A et DIN en vigueur,
titulaire d'un avis technique, etc.

Profils :

- Les profilés a rupture thermique devront étre realises en PVC selon normes en vigueur.
Finition :

- Teinte et RAL au choix de l'architecte.
Assemblage :

- Les profilés tubulaires du dormant et d'adaptation et de l'ouvrant devront étre assemblés
en coupes d'onglets (ou coupes droites) au moyen d'équerres en alliage d'aluminium
épousant la forme des tubulures.

- L'assemblage est fait par sertissage ou goupille selon la section du profilé utilisé, assurant
ainsi un auto-serrage. L'assemblage est renforcé par linjection d'une colle bi-composant,
exempt de solvant, a base de polyuréthane.

- Les montants et les traverses sont assemblés au moyen d'un raccord T en alliage
d'aluminium épousant la forme des tubulures des deux coquilles composant les profilés.
Un coussin en mousse a alvéoles fermées compléte l'étanchéite dans la zone de barrette
isolante et de la coquille extérieure.

- Lafixation du raccord T se fait par une vis auto-foreuse. Le montage de la traverse ou du
montant se fera par goupille. L'assemblage est renforce par linjection entre la toile des
profils et les pieces d'assemblage d'une colle bi-composant a base de polyuréthane.

Etancheité des assemblages :

- Les profiles assemblés par equerres ou raccords T sont parfaitement étanchés au droit des
assemblages par la colle bi-composants a base de polyuréthane. Celle-ci est injectée par
des trous de 5 mm de diametre prévu dans les profilés. La diffusion de la colle a l'intérieur
des profilés est réalisée par des cannelures existantes sur les équerres ou les raccords T.

Vitrage :

- Les menuiseries sont a prévoir ‘vitrées d'usine’ compris leurs garnitures et calages
conformes au DTU, regles et prescription des fabricants. Les vitrages isolants doivent étre
conformes a la norme NF DTU 39 P1-2 (CGM).

- Double vitrage a isolation thermique renforcée de type glace 4 mm + gaz argon 16 mm +
glace a tres basse émissivité 4 mm. Les vitrages isolants bénéficieront soit d'un label ‘AVIQ,
soit d'un Avis Technique du CSTB suivi et marque. Leur mise en ceuvre sera conforme aux
DTU, Avis techniques et prescriptions des fabricants.

Chassis vitrés ouvrants a la francgaise :

- Chassis vitrés constitués d'un cadre rigide en profilés P.V.C, dito cadre dormant constitues
d'un ou plusieurs vantaux vitrés ouvrants a la frangaise, avec meneaux intermédiaires en
P.V.C, suivant necessite.

- Traverses hautes, traverses intermeédiaires, traverses basses, avec rejets d'eaux,
comportant céte intérieur un profil de récupération des eaux de condensation et les trous
d'évacuations.

- Feuillures pour recevoir le vitrage selon description de l'article Vitrages, compris drainage
des feuillures.

- Limiteurs d'ouverture sur fenétres du rdc et sous-sol,

- Joints en mastic type élastomére ou mastic plastique de premiére catégorie sous pieces
d'appuis.

- Joints d'étanchéité et tous habillages nécessaires a une parfaite finition de l'ensemble.

- Parcloses en PVC rigide extrudé, autobloquantes, intérieures.

01/08/2025 ECOTEM 8/12




54-0881 CREATION DE LA MAISON DE L'AUTISME ET TROUBLES DU NEURO CCTP
! DEVELOPPEMENT
DCE LOT MENUISERIES EXTERIEURES Ind. A

- Laconception des chassis et des quincailleries sera prévue pour une utilisation intensive.
- Teinte: Au choix de l'architecte

2.1.1.1 Fenétres ouvrantes a la francaise — dim. 1400 x ht. 12200 mm

Caracteéristiques :
- Dimensions hors tout : 1400 x ht 12200 mm,
- Un cadre ouvrant et un remplissage vitré pour chaque vantail,
- 2vantaux ouvrants a la francaise,
- Pose en applique intérieure,
- Bavette basse en aluminium formant rejet d'eau pluviale et facon de goutte d'eau,
- Finition : au choix de ['Architecte.

Localisation : Fenétres OF remplacées en sous-sol du batiment.

2.1.1.2 Fenétres ouvrantes a la francaise — dim. 1400 x ht. 12400 mm

Caractéristiques :
- Dimensions hors tout : 1400 x ht 1400 mm,
- Un cadre ouvrant et un remplissage vitré pour chaque vantail,
- 2vantaux ouvrants a la francaise,
- Pose en applique intérieure,
- Bavette basse en aluminium formant rejet d'eau pluviale et facon de goutte d'eau,
- Finition : au choix de l'Architecte.

Localisation : Fenétres OF remplacées en RDC du batiment.

2.11.3 Ensembles menuisés — dim. 2800 x ht. 350 mm

Caractéristiques :
- Dimensions hors tout : 2800 x ht 350 mm,
- Dont ouvrants 2x vantaux : 650+650 x ht 350 mm,
- Un cadre ouvrant et un remplissage vitré pour chaque vantail,
- 2 vantaux ouvrants a la frangaise,
- Pose en applique intérieure,
- Bavette basse en aluminium formant rejet d'eau pluviale et fagon de goutte d'eau,
- Finition : au choix de l'Architecte.

Localisation . Ensembles menuises remplacés en sous-sol du batiment.

2.1.1.4 Fenétres a soufflet — dim. 725 x ht 1000 mm

Caractéristiques :
- Dimensions hors tout : 725 x ht 1000 mm,
- Un cadre ouvrant et un remplissage vitré pour chaque vantail,
- 1vantail ouvrant en soufflet,
- Pose en applique intérieure,
- Bavette basse en aluminium formant rejet d'eau pluviale et facon de goutte d'eau,
- Finition : au choix de ['Architecte.

Localisation : Fenétres a soufflet (10 u) remplacées de l'escalier aile A.
Fenétres a soufflet (4 u) remplacées dans le centre de documentation.

2.1.2 Révisions des mext existantes

Révisions des menuiseries existantes conservees travaux comprenant :
- Déposes des ouvrants et des dormants,
- Bouchements provisoires,
- Déposes et descellements des dormants,
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- Decapage en atelier ou sur site,

- Demastiquage complet et nettoyage des feuillures,

- Restauration des ouvrants et dormants compris tous refagonnages, reprises des parties
fixes et mobiles,

- Repose sur site,

- Reévision des vitrages et restitution de ces derniers adaptes aux dispositions d'origine et
réglement de sécurité et a la particularité des menuiseries selon dispositions d'origine,

- Scellements des menuiseries révisées.

Localisation . Pour l'ensemble des menuiseries existantes conservees en fagades du batiment.

2.2 Menuiseries extérieures aluminium

2.21 Blocs-portes vitrés automatisés
Fourniture et mise en ceuvre de blocs-portes vitrés automatisés, travaux comprenant :
- Portes planes, Automatique RECORD STA ou similaire, en version finement encadree.
- Menuiserie conforme aux normes en vigueurs : CO48, EN16005 (porte coulissante).
- Menuiseries fabriquees conformément aux directives pour fenétres, portes et portails
entrainés par moteur BDE.
- Menuiseries conformes a la reglementation en matiere de securité dans les etablissements
recevant du public (ERP).
- Classement A. E. V. suivant l'implantation du batiment et des fagades (suivant normes NFP
20.501 et NFP 20.302).
- Ensemble compose de panneau simple ou panneaux égaux coulissants indépendamment
les uns des autres.
- Une coulisse a gauche et l'autre a droite, se glissant sur la face intérieure des menuiseries
de la facade vitrée.
- Vantaux:
» Encadrement aluminium extrude.
»  Plinthe haute de 60 mm environ, plinthe basse de 75mm environ.
= Profils verticaux de 20mm.
= Etanchéité verticale sur les bords extérieurs et au milieu des vantaux par joint
neoprene.
= Etanchéité au sol par joint brosse a poils longs pour éviter les entrées d'eau.
= Vitrage 44/2 simple clair.
= Panneaux vitrés sur toute leur hauteur ou avec un soubassement plein
- Manoeuvre des coulissants comprenant :
» Rails de roulement, en aluminium anodise poseé sur profil neopréne isophonique. 4
Galets par vantail.
» Rail au sol, encastré dans dallage, permettant de guider les vantaux, et de
contribuer a rendre le systeme de porte insensible aux vents forts en cas de

tempéte.
- Profilés de guidage :
» Chariots de roulement avec montage flottant et reglage tridimensionnel des
vantaux.

» Butées de fin de course.
= Joues latérales et capot de méme nature que la menuiserie.
= Etc
- Mécanisme d'entrainement de type RECORD ou similaire :
*  Transmission du mouvement par courroie cranté caoutchouc renforcée de fibre de
verre,

- Unité de commande électronique basse tension:
=  Gestion par double microprocesseur.
= Commande extérieur/intérieure, sous forme de construction modulaire.
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» Logique de commande avec alignement integre, boitier de raccordement, module
logique EM1.

=  Moteur, module CO48 : systéme de réouverture mecanique intrinseque.

» Contacteur a clé et selecteur de manceuvre.

» Vitesses d'ouverture et de fermeture réglables independamment l'une de l'autre,
de 20 a 60 cm/sec. par vantail.

»  Programmateur a manipulation sans clé, (@ monter dans l'armoire des interrupteurs
programmables) pour chaque vantail, permettant la programmation du temps
d'ouverture des portes.

» Auto-diagnostique de la commande a microprocesseur, du verrouillage et du
dispositif d'ouverture de secours.

=  Programmes commutables : ARRET - AUTOMATIQUE - OUVERTURE PARTIELLE -
SORTIE - OUVERTURE PERMANENTE.

» Manoeuvre d'ouverture et fermeture : GRAND TRAFIC.

= Commande en position : ETE - HIVER / sortie seule " FERMEE ",

» Raccordement électrique : 1 x 220/240 Volts 50/60 Hz.

» Frein moteur et interrupteur thermique.

Caisson':
» Fourniture & pose de caisson d'habillage en aluminium extrudeé fixe sur charnieres,
y compris joints brosse pour assurer une parfaite isolation acoustique et thermique.
Poutre support :
»=  Profil en aluminium extrudeé autoporteur destine a recevoir les vantaux et radars.
Systeme de securite :

» Lazone de passage est surveillée par des détecteurs de mouvement " radar " ;

» En direction de l'entrée (extérieur) : détecteur de mouvement " radar "
special pour surveiller simultanément la zone de passage.

» Endirection de la sortie (intérieur) : détecteur de mouvement " radar " posé
sur caisson de fermeture.

» Toutes directions : detecteur regle de maniére a déetecter les personnes a
mobilité réduite, ou de petite taille (enfant), sans que celle-ci doivent se
manifester de quelque maniére que ce soit.

Réglage et surveillance automatique de mouvement des vantaux et de la force de
fermeture.

Porte equipée d'un boitier de commande forcee d'ouverture, type coup de poing.

La porte restera ouverte apres interruption de son alimentation électrique.

En cas de panne de secteur, la porte non verrouillée s'ouvre automatiquement.

Le déclenchement des capteurs radars des portes coulissantes s'effectue depuis une
distance d'environ 1,20 ml avant chacune des portes.

Systemes anti-panique provoquant l'ouverture des portes non verrouillée en cas de panne
de secteur.

Surveillance infrarouge dans toute la zone de passage (conformément a la norme en 16005).
Signalisation lors de l'ouverture des portes.

Compris

» Un dispositif d'urgence par bris de glace avec etiquette dilophane gravé en
complément de la sécurité des radars intérieurs. Un déclencheur manuel vert pour
l'ouverture d'urgence. Déverrouillage manuel de lintérieur.

»  Prévoir une clef de réarmement par bris de glace

= Une batterie de secours.

=  Un commutateur 5 positions, a clé, a encastrer, avec boitier pour montage en
applique

= Toutes les sujétions de repérage conformément a la réglementation PMR (bande
contrastée, etc)).

Un contrat de maintenance des portes automatiques sera mis en place avant le passage
de la commission de securité. Une copie du contrat sera annexée au registre de sécurite.
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- Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, de mises en ceuvre et de pose.
(Assemblages, percements, scellements, calfeutrements, quincaillerie, etc.).

2.2.1.1 BP coulissant automatisé 2 vantaux — dim. 1400+1400 x ht 2400 mm

Fourniture et pose de porte automatique coulissante, a profils en aluminium laqué teinte suivant
choix architecte.

Localisation : BP d'acces principal aux batiments A & B.

2.2.2 Bloc-porte vitré OF
Fourniture et mise en ceuvre de blocs-portes aluminium vitrés, travaux comprenant ;

- Un cadre ouvrant et un remplissage vitré pour chaque vantail,

- Ferrage par paumelles en aluminium reglables (nombre suivant poids et hauteur du vantail),

- Manceuvre par béquille simple en acier inoxydable et rosace de propreté ou baton de
marechal, le tout suivant localisation,

- Equipements suivant localisation, tel que ferme-porte, selecteur de vantaux, cremone,
serrure de surete et cylindre, barre antipanique, bequilles, barres de tirage ..

- Equipements de controle d'acces en entrées controlées/sorties libres ou entrées et sorties
contrdélées, compris raccordements,

- Vitrage isolant clair ou dépoli, traité feuilleté sur allege vitrée, maintenu par parcloses
clipsées,

- Dimensionnement de securité antichute sur l'ensemble des éelements formant allege
inférieure a 1,00m,

- Joints périphériques d'étanchéité a l'eau et a l'air entre ouvrants et dormant, travaillant en
compression,

- Barre de seuil et butées de portes,

- Finition : au choix de l'Architecte.

- Compris toutes sujétions de calfeutrement, d'habillage, bavettes, couvre-joint, calage,
renfort et pieces de fixation,

- Toutes sujetions d'exécution d'ouvrages particuliers tels que représentés sur les plans,
coupes et détails de l'Architecte,

- Finition thermolaquée, teinte RAL au choix de 'Architecte.

2.3 Occultations
2.3.1 Révisions de stores

2.3.1.1 Stores extérieurs

Fourniture et pose de stores toiles occultants intérieurs, travaux comprenant :

- Reévision du mécanisme d'enroulement,

- Reévision et remplacement si nécessaire du tablier, en cas de remplacement prévoir une
toile tissée de fibre de verre enrobée de PVC, ininflammable compris renforts latéraux par
bandes thermosoudeées,

- Reévision des coulisses latérales,

- Reévision de la motorisation de manceuvre,

Caractéristiques techniques::
- Toile d'occultation de type SOLTIS des Ets SERGE FERRARI ou techniquement équivalent,

- Réaction au feu: M1,

Localisation : Revisions de tous les stores exterieurs des batiments A et B.
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