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24-0881

CREATION DE LA MAISON DE L'AUTISME ET TROUBLES DU NEURO
DEVELOPPEMENT

CCTP

DCE

LOT 02 - GROS OEUVRE

Ind. A

1. Généralites

11 Prescriptions générales

111  Etendue des travaux
Les travaux a realiser par l'entreprise dans le cadre de son marché concernent ;
» Lestravaux de gros-oeuvre

11.2 Obligations du titulaire

Le present descriptif a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans du projet et ne
présente aucun caractere limitatif.

L'entreprise devra exécuter, comme étant compris dans leur forfait, sans exception ni réserve, tous
les travaux indispensables au parfait achévement des ouvrages, et ce, quelles que soient les
quantités d'ouvrages qu'elles auront énoncées dans leurs offres. Les remarques contenues dans
les rapports du bureau de contrdle et du coordonnateur SPS devront étre prises en compte dans
la remise d'offre de l'entreprise.

Aucune omission dans la description d'un ouvrage ne pourra étre invoquéee par l'entreprise pour ne
pas le réaliser dans sa totalité. Toute erreur, omission, non concordance avec les piéces écrites
et/ou dessins devront étre signalées par écrit au Maitre d'ceuvre qui fera si nécessaire les
rectifications utiles. En cas de doute, il en référera immediatement a la maitrise d'ceuvre et devra
signaler les modifications qu'il croira utile d'apporter. L'Entrepreneur provoquera tous les
renseignements complémentaires, sur tout ce qui lui semblera douteux ou incomplet. Faute de se
conformer a ces prescriptions, 'Entrepreneur deviendra responsable de toutes les erreurs releveées
au cours de l'exécution, ainsi que des conséquences de toutes natures qu'elles entraineraient.

L'entreprise devra se charger du nettoyage de ses propres gravois ou déchets et de leur
évacuation, ainsi que du nettoyage des ouvrages souillés par ses travaux.

1.1.3 Connaissance des lieux

Par le fait d'avoir remis son offre, l'entreprise est réputée :

S'étre rendue sur les lieux ou doivent étre realisés les travaux

Avoir pris connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions generales
et particuliéres qui y sont attachées

Avoir pris parfaite connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de
mateériaux, etc, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.

Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

Elle aura pris parfaite connaissance des matériaux contenant de l'amiante existants, notamment :
Leur accessibilité pour la réalisation des travaux

Leur état de dégradation

Les travaux annexes nécessaires pour le traitement de ces ouvrages

La disposition des locaux en ce qui concerne les possibilités de confinement et eventuellement de
mise en dépression (voir plan de repérage)

Les equipements et matériels existants dans les locaux, a déplacer ou a laisser en place, et tous
autres elements pouvant amener des contraintes lors de l'exécution des travaux.

En résumé, l'entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit exercer une influence sur l'exécution et les délais, ainsi
que sur la qualite et les prix des ouvrages a realiser.

Aucun titulaire ne pourra arguer dignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais. Par cette approche préalable de
reconnaissance, l'entreprise est avertie de la nature du batiment. Toutes précautions adequates
seront anticipées en conséquence par l'entreprise et de sa propre initiative pour cette démarche.
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11.4 Cadreréglementaire et normatif

1.1.41 Obligations de l'entreprise

Les entreprises sont tenues de respecter les lois, décrets, arrétés, exemple de solutions, normes
Francaises et Européennes, avis techniques et certification édités par le CSTB, en vigueur a la date
de la consultation et étant en relation avec les travaux a réaliser pour le présent chantier. En cas de
publication de nouveaux textes dans le courant des travaux, les entrepreneurs devront en informer
le Maitre d'ceuvre afin qu'une mise en conformité puisse étre decidée et executée, faute de quoi,
ils ne pourront s'exonérer de leurs éventuelles responsabilités.

1.1.4.2 Textes en vigueur

- DTU 1311 (DTU P11-211/CCS) (mars 1988) : Fondations superficielles - Cahier des clauses spéciales,

- DTU 1311 (DTU P11-211/CCT) (mars 1988) : Fondations superficielles - Cahier des clauses techniques +
Modificatif 1 (juin 1997),

- Régles DTU 13.12 (DTU P11-711) (mars 1988) : Régles pour le calcul des fondations superficielles + Erratum
(novembre 1988),

- DTU 13.2 (P11-212-1) (septembre 1992) : Travaux de fondations profondes pour le batiment - Partie 1: Cahier des
clauses techniques,

- DTU 13.2 (NF P11-212-2) (novembre 1994) : Travaux de fondations profondes pour le batiment - Partie 2: Cahier
des clauses spéciales,

- NF DTU 20.1 P1-1 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois
et murs - Partie 1-1: Cahier des clauses techniques types + Amendement A1 (juillet 2012),

- NF DTU 20.1 P1-2 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois
et murs - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux + Amendement At (uillet 2012),

- NF DTU 20.1 P2 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et
murs - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types,

- NF DTU 20.1 P3 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et
murs - Partie 3: Guide pour le choix des types de murs de fagades en fonction du site + Amendement A1 (juillet
2012),

- NF DTU 20.1 P4 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et
murs - Partie 4 : Régles de calcul et dispositions constructives minimales + Amendement A1 (juillet 2012),

- DTU 20.12 (NF P10-203-1) (septembre 1993) : Magonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros ceuvre en
magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité - Partie 1: Cahier des clauses
techniques * Erratum (février 1994) + Amendement A1 (juillet 2000) + Amendement A2 (novembre 2007),

- DTU 20.12 (NF P10-203-2) (septembre 1993) : Gros-ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales.

- NF DTU 21 P1-1 (juin 2017) : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Partie 1-1: Cahier des
clauses techniques types,

- NF DTU 21 P1-2 (juin 2017) : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Partie 1-2: Critéres
généraux de choix des matériaux,

- NF DTU 21 P2 (juin 2017) : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales type (Indice de classement : P18-201-2),

- DTU 23.1 (NF P18-210) (mai 1993) : Murs en béton banché - Partie 1: Cahier des clauses techniques,

- NF DTU 21 P1-1 (juin 2017) : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Partie 1-1: Cahier des
clauses techniques types,

- NF DTU 21 P1-2 (juin 2017) : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Partie 1-2: Criteres
généraux de choix des matériaux ,

- NF DTU 21 P2 (juin 2017) : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales type,

- DTU 27.1 (NF P15-202-1) (février 2004) : Travaux de batiment - Réalisation de revétements par projection
pneumatique de laines minérales avec liant - Partie 1. Cahier des clauses techniques,

- DTU 27.1 (NF P15-202-2) (février 2004) : Travaux de batiment - Marchés privés - Réalisation de revétements par
projection pneumatique de fibres minérales avec liant - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales.

- CCTG Fascicule n” 3: Fourniture de liants hydrauliques,

- CCTG Fascicule n" 4, titre ler : Fourniture d'acier et autres métaux. Armatures pour béton armé,

- CCTG Fascicule n" 4, titre Il : Armatures a haute résistance pour construction en béton précontraint par pré- ou
post-tension,
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- CCTG Fascicule n” 56 ; Protection des ouvrages meétalliques contre la corrosion,

- CCTG Fascicule n" 62, titre V : Conception et calcul des fondations des ouvrages de génie civil,

- CCTG Fascicule n* 64 : Travaux de maconnerie d'ouvrages de génie civil,

- CCTG Fascicule n” 65 : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint,

- NF DTU 31.1 P2 (juin 2017) : Travaux de batiment - Charpente en bois - Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales types (Indice de classement : P21-203-2)

- NF DTU 31.1 P1-1 (juin 2017) : Travaux de batiment - Charpente en bois - Partie 1-1: Cahier des clauses
techniques types (Indice de classement : P21-203-1-1)

- NF DTU 31.1 P1-2 (juin 2017) : Travaux de batiment - Charpente en bois - Partie 1-2 : Criteres genéraux de choix
des mateériaux (Indice de classement : P21-203-1-2)

- NF DTU 31.3 P2 (janvier 2012) : Travaux de batiment - Charpentes en bois assemblées par connecteurs
meétalliques ou goussets - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) (Indice de
classement : P21-205-2)

- NF EN 474-1: Engins de terrassement-sécurité- prescriptions générales

- NF ENISO 2860 : Engins de terrassement - dimensions minimales des passages

- NF P16-351: Systéme de canalisations en plastique pour drainage enterré-ouvrages de voirie, travaux publics
et autres ouvrages de genie civil

- NF P 11-300 ; Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la construction des
remblais et des couches de forme d'infrastructures routieres

- NF P11-301: Exécution des terrassements - Terminologie

- F EN 1997-1-Eurocode 7 Calcul géotechnique - Partie 1: Regles géenérales

- NF EN 1997-1/NA-Eurocode 7 : Calcul geotechnique - Partie 1: Régles générales - Annexe nationale a la NF EN
1997-1

- NF S70-003-1: Travaux a proximite de réseaux - Partie 1 : prévention des dommages et de leurs consequences
- NF DTU 31.3 P3 (janvier 2012) : Travaux de batiment - Charpentes en bois assemblées par connecteurs
métalliques ou goussets - Partie 3: Régles de conception + Amendement A1 (Avril 2014) (Indice de classement :
P21-205-3)

- NF DTU 31.3 P1-1 (janvier 2012) : Travaux de batiment - Charpentes en bois assemblées par connecteurs
meétalliques ou goussets - Partie 1-1: Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P21-205-
1-1)

- NF DTU 31.3 P1-2 (janvier 2012) : Travaux de batiment - Charpentes en bois assemblées par connecteurs
métalliques ou goussets - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement :
P21-205-1-2)

1.1.4.3 Textes léqgislatifs réglementaires

Code de la Santé publique

Code du Travail

Reglementation incendie

Arrété du 20 avril 2017 relatif a l'accessibilité aux personnes handicapées des etablissements
recevant du public

Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifie et complété : Réglement d'administration publique pour
l'exécution des dispositions du livre Il du Code du travail en ce qui concerne les mesures
particulieres de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel
exécute des travaux du batiment, des travaux publics, et tous autres travaux concernant les
immeubles

Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Version consolidée au 21 mai 2018

Déecret n°g5-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions reglementaires que doivent respecter
les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité
sur un chantier de batiment ou de génie civil

Arrété du 21 novembre 2002 modifie : Réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement

Arrété du 25 février 2003 pris pour l'application de l'article L235-6 du code du travail fixant une liste
de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifie de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est requis
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Arrété du 29 juillet 2003 et annexes : Réglement de securité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public

Décret n" 2004-924 du 1er septembre 2004 : Utilisation des équipements de travail mis a disposition
pour des travaux temporaires en hauteur.

L'ensemble des normes en vigueur.

1.2 4 Eurocodes

Eurocode 0 - Base de calcul des structures
Base des calculs des structure : NF EN 1990

Eurocode 1 - Actions sur les structures

Actions générales - Poids volumique, poids propre et charges d'exploitation batiments : NF EN 1991-1-1
Actions générales - Actions sur les structures exposées au feu : NF EN 1991-1-2
Actions genérales - Charges de neige : NF EN 1991-1-3

Actions genérales - Actions du vent :NF EN 1991-1-4

Actions genérales - Actions thermiques : NF EN 1991-1-5

Actions genérales - Actions en cours d'exécution : NF EN 1991-1-6

Actions genérales - Actions accidentelles: NF EN 1991-1-7

Actions sur les ponts, dues au trafic : NF EN 1991-2

Actions induites par les appareils de levage et les machines : NF EN 1991-3
Silos et réservoirs : NF EN 1991-4

Eurocode 2 - Calcul des structures en béton

Regles génerales et regles pour les batiments : NF EN 1992-1-1
Regles génerales - Calcul du comportement au feu : NF EN 1991-1-2
Ponts en béton : EN 1992-2

Silos et réservoirs : EN 1992-3

Conception et calcul des elements de fixation pour béton : EN 1992-4

Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton

Regles générales et régles pour les batiments : NF EN 1994-1-1
Regles générales - Calcul du comportement au feu : NF EN 1994-1-2
Regles génerales et regles pour les ponts : NF EN 1994-2

Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie

Regles génerales - Régles pour magonnerie armée et non armee : NF EN 1996-1-1

Regles générales - Calcul du comportement au feu : NF EN 1996-1-2

Conception, choix des matériaux et mise en ceuvre des magonneries : NF EN 1996-2

Méthodes de calcul simplifiées et regles de base pour les ouvrages en magonnerie NF EN 1996-3

Eurocode 7 - Géotechnique
Regles geneérales : NF EN 1997-1
Reconnaissance des terrains et essais : NF EN 1997-2

Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes
Regles genérales, actions sismiques et régles pour les batiments : NF EN 1998-1

Ponts: NF 1998-2

Evaluation et renforcement des batiments : NF EN 1998-3

Silos, réservoirs et canalisations : NF EN 1998-4

Fondations, ouvrages de souténement et aspects géotechniques : NF EN 1998-5

Tours, mats et cheminées : NF EN 1998-6

1.2 5 Emploi de matériaux et procédés traditionnels

Pour les matériaux et proceédeés traditionnels, en cas de non-conformite aux régles ou aux préconisations, le
maitre de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais
proportionnel.

1.2 6 Emploi de matériaux et procédés non-traditionnels

L'emploi de matériaux, procédes, éléments ou eéquipements nouveaux est subordonné :
- Soit a un avis technique délivreé par application de l'arrété du 2 décembre 1969,
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- Soit a un accord expressement constaté des parties.

1.2 7 Charges d’exploitation, propres, climatiques et sismiques

Les charges propres, climatiques, sismiques (le cas eéchéant), et charges d'exploitation a prendre en compte
seront celles définies dans les normes frangaises et DTU en vigueur un mois avant la date d'établissement de
l'offre.

1.1.5 Relation au site et régles d'usages

1.1.5.1 Etat des lieux

Avant la remise de son offre, l'entrepreneur est réputé avoir reconnu et avoir parfaitement apprécie
sur place les servitudes propres aux acces, la nature du sol et la surface du terrain. Il prendra celui-
cidans l'état ou il se trouve.

Il devra procéder a la collecte de tous les renseignements utiles et a tous les travaux de recherche
et sondage néecessaires en vue de déeterminer la nature, les dimensions et la profondeur des
ouvrages existant sur 'emprise de ses travaux et dans toutes les proprietes mitoyennes.

Des canalisations enterrées non repéerees sur ces plans peuvent eventuellement exister sous
l'emprise ou a proximité des ouvrages a réaliser. L'entrepreneur du présent lot devra les repérer et

les consigner.

Tout dommage qui pourrait survenir a ces conduites par la faute ou la negligence de l'entrepreneur
du présent lot serait réparé entierement a ses frais.

Aucune plus-value ne sera admise pour méconnaissance des lieux au moment de la remise des
prix.

1.1.5.2 Exécution des ouvrages

Les qualités et nature des différents ouvrages sont définis au chapitre PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES.

Les ouvrages realisés doivent présenter toutes les qualites de soliditée, de pérennite, d'isolement,
de rendement et de bon fonctionnement désirables.

1.1.5.3 Relation inter-entreprises

Dés que l'entrepreneur adjudicataire du présent lot aura été désigné, il devra, pour la bonne
préparation du chantier et pour sa bonne réalisation, se mettre en rapport avec les entrepreneurs
des lots dont les travaux pourraient étre influencés ou avoir une influence sur les travaux du présent
lot.

1.1.5.4 Circulation des engins

La circulation des engins de chantier sera réglementée : un itinéraire obligatoire sera défini lors de
la préparation du chantier et devra figurer sur le plan d'installation.

Chaque passage dans la cloture devra étre equipée par l'entrepreneur d'un portail qu'il tiendra ferme
a cle en dehors des heures de travail.

1.1.5.5 Protection des ouvrages contre les conditions climatiques

L'entreprise devra rester vigilante quant aux conditions climatiques et prendra ses responsabilites
en cas de dégats sur des ouvrages en cours.
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1.1.5.6 Protection contre les sujétions ou aléas de chantier

L'entreprise devra prévoir la protection de ses ouvrages durant la durée des travaux. Les
degradations engendrées au cours du chantier seront obligatoirement reprises par la présente
entreprise.

1.4 Tolérances

1.4 1 Généralités relatives au tolérances acceptables

Les tolérances dimensionnelles indiquées dans le tableau ci-apres sont celles admises au moment des mesures
de controles opérées entre corps d'état différents et des mises en service,

En conséquence, toutes les imprécisions d'implantation, de déformation de coffrages, les variations de
dimensions résultant de la température et du retrait sont cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer
nécessairement dans les limites définies ci-apres.

1.4 2 Tolérances d'implantation du tramage

Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent étre
protégeées pour demeurer en parfait état pendant la durée du chantier.

A chaque étage l'entrepreneur doit réimplanter le tramage de l'ouvrage et les cotes de niveaux.

Les tolérances de positionnement sont les suivantes :

- Niveaux = distance verticale entre deux repéres quelconques de niveaux : l'erreur doit rester inférieure a la plus
grande des deux valeurs::

"5 mm,

* 0,05% de la distance verticale entre ces deux éléments.

- Tramage de plan = distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame : l'erreur doit rester
inférieure a la plus grande des deux valeurs :

5 mm;

" 0,05% de la distance horizontale entre ces deux points.

- Verticalité = écart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame situés a
des niveaux différents : la plus grande des deux valeurs :

“Emm

0,05% de la distance verticale entre ces deux points.

- Tolérance sur les éléments de structure. Les éléments de structure ou incorporés a la structure (poteaux,
voiles, poutres, trémies, baies, etc.) sont positionnés par rapport aux éléments réels de tramage définis au
paragraphe precédent, suivant les cotes indiquées sur les plans :

* Sur limplantation réelle d'un élément par rapport aux trames

* Sur la distance entre deux points quelconques de l'ouvrage construit et la cote théorique résultant des plans
sont les suivantes

Ecart maximum en cm par rapport aux cotes prescrites :

C- C<2,5m 2,5¢<=C<5m 5<=C<10m 10<=C< 30m Supplément par
Cote mesuree 15 2 25 3 30men plus
Fondations 1
Autres elements 1 15 2 25 1

Au cas ou l'utilisation des deux critéres précédents conduirait a deux valeurs différentes, c'est la plus petite des
deux valeurs qui simposerait.

Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple :

- Le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche,

- La verticalite,

- La section des poteaux et des poutres,

- La distance entre éléments,

- L'épaisseur des éléments,

- Le niveau d'un plancher par rapport a des niveaux de reférence,

- La dimension et l'implantation de baies ou trémies...

L'entrepreneur doit impérativement informer l'architecte lorsque les tolérances ci-dessus sont depassees.
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Déformations :

- Les déformations sont calculées selon les méthodes données a l'article du BAEL : pour les vérifications, les
fleches totales sont évaluées selon la méthode 7.4 de 'EC2. Le calcul de cette fleche est fait conformément au
commentaire du 7.4.3 de l'EC2,

- Concernant l'aspect et la fonctionnalité genérale de la structure, sous charges quasi-permanentes : fleche
totale < L/250

- IL convient aussi de limiter les déformations susceptibles d'endommager les éléments de la structure
avoisinants l'élement considére en appliquant les recommandations professionnelles :

" Fleche nuisible < L/500 pour L<7m

" Fléche nuisible < 0.7 +L/1000

1.5 Béton de granulats lourds

1.5 1 Granulats
Ils seront conformes aux exigences des normes et D.T.U. rappelées ci-dessus. NF EN 206-1

Les granulats ne devront pas pouvoir étre altérés par l'action de l'eau, des liants ou de l'air. Ils ne devront
contenir aucune impurete qui pourrait nuire a leur resistance, leur impermeabilité et a toutes leurs propriétes
techniques et phoniques, notamment de l'argile, des matieres terreuses, marneuses ou schisteuses, de la chaux,
des materiaux friables, etc.

Les gravillons et pierres concassées seront débarrassés des farines (avec une tolérance de 5 % dans le sable de
concassage). Les sables et gravillons contiendront le moins possible de grains de forme plate ou allongée. La
porosité des granulats sera inférieure a 10%.

L'entrepreneur fera proceder par un laboratoire agrée a des essais de granulométrie fixant le mélange optimum,
suivant la nature des ouvrages a réaliser et répondant aux exigences des normes, Les résultats des essais seront
communiqués au maitre d'ceuvre et au bureau de controle éventuel pour approbation.

1.5 2 Liants
Ils seront conformes aux exigences des normes et D.T.U. rappelées ci-dessus.

Les liants employés seront, sauf indication contraire figurant dans les articles ci-apres, des liants a prise lente. Ils
ne devront pas étre éventés et comporter la présence de grumeaux ne pouvant s'écraser sous les doigts.

Les magasins ou silos utilisés par l'entrepreneur pour la conservation des liants, devront étre secs, clos et
couverts.

Dans chacun de ces locaux, les liants seront separés par nature. L'entrepreneur conservera la garde et la
responsabilite des liants en magasin jusqu'au moment de l'emploi. Les liants qui se trouveront avariés ou dont
les enveloppes ne seront pas en bon état seront refuses.

1.5 3 Adjuvants

Les accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraineurs d'air, hydrofuges, etc. seront conformes aux exigences
des normes rappelées ci-dessus.

Les adjuvants éventuellement utilisés ne seront acceptés que sous les conditions suivantes :

- Ils devront figurer sur la liste agréée par la C.O.P.LA. (Commission Permanente des Liants hydrauliques et des
Adjuvants de béton),

- Ils seront mis en ceuvre conformément au cahier des charges du fabricant.

1.5 4 Eau de gachage

Les eaux employées seront conformes aux exigences des normes et D.T.U. rappelées ci-dessus.
L'eau utilisée contiendra au maximum

- 5 grammes d'impuretés en suspension,

- 30 grammes d'impuretés dissoutes,

Les eaux douteuses ou soupgonnées de contenir des matieres organiques seront soumises a l'analyse du
laboratoire a la charge de l'entrepreneur.

1.5 5 Qualité des bétons
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Les bétons seront homogénes et diment malaxes. Aucun béton desseché ou ayant fait un commencement de
prise ne pourra étre employé. Des bétons légers pour recharges pourront étre utilisés. Leurs compositions et
caractéristiques seront soumises a l'agrément du maitre d'ceuvre.

1.5 6 Fabrication et transport

Ils seront conformes aux exigences de la norme NF P 18-305 - Bétons - Bétons préts a l'emploi préparés en
usine. Le béton peut étre fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre agréée par le bureau de controle
pour les classes de béton demandées.

Il peut également étre installé une centrale a béton sur le chantier. La mise en ceuvre des bétons s'effectuera
aussitot que possible apres leur fabrication, leur transport et leur mise en ceuvre ne devant en aucun cas donner
lieu a ségrégation. Le transport sera obligatoirement effectué dans des camions toupies.

1.5 7 Mise en ceuvre

Apreés fabrication, la mise en ceuvre du béton doit étre faite dans un délai maximum fixé au début de chantier ; a
titre indicatif, on pourra adopter un délai de th3omn par température < 25°C, et de 1h par temps plus chaud. Tout
ajout d'eau postérieur a la fabrication est interdit.

Par temps sec, les bétons seront frequemment arroses, sans risque d'erosion de la surface du béton, pendant
leur prise et ils seront protégés du soleil s'il y a lieu.

La confection des bétons sera interrompue par temps de gel.

En cas de reprise de bétonnage, l'arase sera ravivée et nettoyée a vif de telle sorte que les graviers fassent
saillie. Les liaisons avec des magonneries de natures différentes devront s'effectuer avec les précautions
nécessaires, notamment par arrosage du support.

1.5 8 Coffrage des bétons

Les coffrages seront rigides, indéformables, exempts de fentes ou de cassures. L'étanchéité des coffrages sera
aussi parfaite que possible, des bandes adhésives ou des matériaux compressibles étant au besoin utilisés.

1.5 9 Armatures des bétons

Lors de leur mise en ceuvre, les barres seront propres, sans rouille non adhérente, peinture, graisse, ciment,
terre.

Le cintrage doit se faire mécaniquement a froid a 'aide de matrices, de fagon a obtenir les rayons de courbure
indiqués dans les conditions d'emploi propres a chaque type d'acier.

Les armatures en attente doivent étre positionnées avec soin et conservées rectilignes, avec les longueurs
nécessaires pour assurer le recouvrement avec les armatures posees ultérieurement. Les armatures seront
parfaitement raidies, au besoin par des barres disposées en diagonale.

Dans le cas ou les armatures en attente necessiteraient un pliage et un dépliage, la nuance de l'acier utilisee
serait obligatoirement celle de l'acier Fe E 24.

Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sur chantier, sont interdits. Toute armature presentant
une soudure réalisée sur chantier sera refusée.

L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature sera au moins
égal aux valeurs selon note d'hypothéses générales.

L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en matiere plastique.
Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera démolie, soit repiquée et reconstituée avec du
béton sur ordre du maitre d'ceuvre.

1.5 10 Produits de démoulage

Tous les moules et coffrages doivent recevoir, sur leur parement au contact du beton, un produit destiné a éviter
toute adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tacher ni étre incompatible avec les revétements
scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton. IL doit faire l'objet d'essais aux frais de l'entreprise et requérir l'avis
du maitre d'ceuvre et du bureau de controle.

Le décoffrage s'effectuera sans choc lorsque le béton aura acquis un durcissement lui permettant de supporter
les contraintes auxquelles il devra étre soumis aprés décoffrage, en fonction de la nature du ciment, de la
température extérieure et des contraintes a supporter.
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Les ragréages ou rebouchages ne doivent étre effectués qu'apres L'avis du maitre d'ceuvre. Ils sont faits soit avec
du béton a fine granulométrie, soit avec du mortier de ciment. Prévoir la protection des surfaces de béton
destinées a rester apparentes et des arétes d'ouvrages en béton.

1.6 Parements des bétons

1.6 1 Prise en compte des revétements ultérieurs

L'entrepreneur est tenu de prendre en compte des revétements qui seront appliques sur les ouvrages en béton.
Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des normes francaises et DTU rappelés ci-
dessus.

1.6 2 Parements de qualité ordinaire

Ce type de parement sera réalisé quand le parement est caché ou lorsque la paroi est destinée a recevoir un
enduit de parement traditionnel epais.

Les caracteéristiques seront les suivantes :

- Planéité :

* Planéité d'ensemble rapportée a larégle de 2 m = 15 mm,

" Planéité locale rapportée a un réglet de 20 cm (creux maxi sous la réglette) hors joint = 6 mm,
- Caracteéristiques de 'épiderme et tolérances d'aspect

" Uniforme et homogéne, nids de cailloux ou zones sableuses reboucheées,

" Surface individuelle des bulles inférieures a 3 cm?, profondeur inférieure a 5 mm,

* Etendue maximale des nuages de bulles 25%.

En cas de revétements épais tels qu'enduits aux mortiers de liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres
scellées, etc., l'entrepreneur du présent corps d'état doit prévoir systématiquement un bouchardage du
parement béton encore frais des le decoffrage, soit bouchardage mécanique, soit a l'aide d'un retardateur de
prise de surface passé au préalable a l'intérieur du coffrage (lavage au jet d'eau des le décoffrage faisant
apparaitre les granulats).

1.6 3 Parements de qualité courante

Ce type de parement sera réalisé pour des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions classiques de papiers
peints ou peintures moyennant un rebouchage préalable et l'application d'un enduit garnissant.

Les caractéristiques seront les suivantes

- Planéité :

" Planéité d'ensemble rapportée a larégle de 2 m = 7 mm,

* Planéité locale rapportée a un réglet de 20 cm (creux maxi sous la réglette) hors joint = 2 mm,
- Caracteéristiques de l'épiderme et tolérances d'aspect :

" Uniforme et homogeéne, nids de cailloux ou zones sableuses reboucheées,

* Surface individuelle des bulles inférieures a 3 cm?, profondeur inférieure a 5 mm,

* Etendue maximale des nuages de bulles 25%,

* Balevres enlevées, arétes et cueillies rectifiées.

1.6 4 Parements de qualité soignée

Ce type de parement convient aux mémes usages que le parement courant, mais sa meilleure finition permet de
limiter les travaux ultérieurs de revétement éventuel et n'exige qu'une moindre préparation. Il convient seul aux
ouvrages destinés a étre exposés extérieurement.

Les caractéristiques seront les suivantes

- Planéité :

" Planéité d'ensemble rapportée a larégle de 2 m = 5 mm,

" Planéité locale rapportée a un réglet de 20 cm (creux maxi sous la réglette) hors joint = 2 mm,

- Caracteéristiques de l'épiderme et tolérances d'aspect : idem parement courant, mais l'étendue des nuages de
bulles est ramenée a 10%,

- Pour les enduits au platre, peinturage, enduits plastiques, etc., prévoir le parement sans trace d'huile de
décoffrage ou autre produit susceptible de nuire a l'adhérence du revétement. Toutefois, si le cahier des
charges du fabricant prescrit un autre traitement du parement, l'entreprise devra s'y conformer.

1.7 Etude et controle des bétons

Les laboratoires qui effectueront les épreuves et essais dus par l'entreprise au titre de son marché, aussi bien lors
de l'étude préalable que pour le contréle du béton lors de 'exécution des ouvrages, devront étre agréés par le
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maitre de l'ouvrage et le bureau de contrdle éventuel.

1.7 1 Controle des bétons

La résistance sera controlée en cours de travaux par des essais effectués, aux soins et a la charge de
l'entrepreneur, par un laboratoire agrée.

Les opérations de contréle relatives a l'acceptation des matériaux, la confection des bétons et la réception des
ouvrages seront ceux définis dans les DTU 20 et les normes NF P 18-400 a 18-452.
1.7 2 Fréquence de prélévements

La frequence des prélévements est fixée dans le cas d'un controle strict par tranches de 500 m3 de béton et par
type de béton (fondations, structure verticale, structure horizontale).

1.8 Mortiers

1.8 1 Sables pour mortier

Les caracteéristiques geometriques, physiques et chimiques des sables utilisés pour la confection des mortiers
devront étre conformes aux exigences des normes et DTU rappelé ci-dessus.

Les sables employeés pour la confection des mortiers ne contiendront pas de matieres gypseuses, d'oxydes de
pyrites, de vases, de matiéres organiques. Les grains seront durs et dépourvus d'éléments plats ou effilés.

1.8 2 Eau de gachage

Les eaux employées seront conformes aux exigences des normes et D.T.U. rappelées ci-dessus.
L'eau utilisée contiendra au maximum

- 5 grammes d'impuretés en suspension,

- 30 grammes d'impuretés dissoutes,

Les eaux douteuses ou soupgonnées de contenir des matieres organiques seront soumises a l'analyse du
laboratoire a la charge de l'entrepreneur. Les mortiers pour magonnerie auront une consistance plastique. Les
mortiers pour enduit seront mous, mais sans exces.

1.8 3 Tableau des mortiers

Sauf avis contraire d'un laboratoire, la composition des mortiers sera la suivante :

Destination des mortiers Masse de ciment pour 1 000 litres de sable sec
M1 MACONNERIE -DIVERS 350kg de cm 25
M2 CHAPE DE DRESSEMENT 350kg de CPJ 45
M3 ENDUITS AU CIMENT 400kg de CPA 35 ou liants spéciaux
M4 ENDUITS BATARDS 200kg de CPA 35+200 kg de XEH
M5 CHAPES ORDINAIRES 450kg de CPA 35 ou CPJ 45
M6 JOINTOIEMENTS 500kg de CPA 35 ou CPJ 45
M7 CHAPES ET ARASES ETANCHES | 600kg de CPJ 45
M8 SCELLEMENTS 700kg de CPJ 45
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2. Prescriptions techniques particuliéres

2.1 Installation de chantier

e 211 Préparations de chantier

o Constat d'huissier
Un constat d'huissier sera realisé au prealable du demarrage des travaux.

Un procés-verbal sera dressé avec constat d'huissier a la charge du présent lot et ce en présence du
maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et des organismes concernés.

Un état des lieux contradictoire sera établi aprés démontage des installations de chantier entre
l'entreprise du lot Gros-CEuvre et les organismes concernés pour restitution dans l'état initial constaté
dans le procés-verbal avant installation.

Le titulaire du présent lot aura a charge toutes dispositions nécessaires au respect et a la protection des
ouvrages avoisinants.

Tous les ouvrages dégradés devront étre restitués dans l'état initial avant travaux, aux frais et risque du
présent lot.

o Essais, sondages, reconnaissances complémentaires

Pour rappel, l'entrepreneur du présent lot est en possession de 'ensemble des documents susceptibles
de lui étre fournis par le maitre d'ouvrage et maitre d'ceuvre.

A cetitre, il doit l'ensemble des investigations quiil jugera nécessaires ou qui lui seront utiles au parfait
achévement de ses études d'exécution et travaux. Il s'agit en particulier des:

- Reconnaissances complémentaires, notamment reconnaissances des fondations mitoyennes,

- Sondages complémentaires (sol, géometre, etc.),

- Essais et analyses en laboratoire complémentaires.

o Implantation des ouvrages
Le titulaire du présent lot aura a sa charge l'implantation de l'ensemble de ses ouvrages.

. Etudes d'exécution

Les études d'exécution comprennent 'établissement de tous les plans, notes de calculs, notices
explicatives, métrés, nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot et conformément aux
prescriptions décrites dans le CCTP.

L'entreprise fournira le programme d'exécution des travaux dans les quinze jours suivant la notification

du marche.

L'entreprise devra une mission géotechnique G3.

¢ 2.1.2 Installations de chantier

L'entreprise devra prévoir 'ensemble des ouvrages et obligations d'installation de chantier tels que définies
dans le Plan Géneral de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (P.GCSP.S) et la
Convention pour l'établissement et la gestion et le réglement du compte prorata définie dansle PG.CSPS,

qui définissent toutes les depenses d'intérét commun et leurs imputations.

Forfait pour 'ensemble des installations de chantier comprenant l'ensemble des prescriptions ci-dessous

et plus particulierement :
- Etablissement du plan d'installation de chantier.

A noter que les installations de chantier (voies, cheminements, clétures, base vie) seront déplacées ou

réinstallées en fonction des besoins pour la réalisation des ouvrages,
- Panneau réglementaire de chantier dimensions 3,00 x 2,00 m,
- Panneau de chantier suivant indications du maitre de l'ouvrage et de l'architecte,
- L'éclairage de chantier,
- Les voies de circulation dans l'emprise du terrain,
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- Les aires de chantier et de stockage du mateériel,

- Les grues et moyens de levage,

- Les escaliers provisoires de chantier,

- Les dispositifs communs de sécurite,

- La protection des ouvrages existants situés sur le domaine public dans l'emprise du chantier ainsi
qu'aux abords de celui-ci,

- Le nettoyage du chantier.

- Repliement général en fin de chantier.

. Plan d'installation de chantier (PIC)

Définition d'un plan d'installation de chantier a soumettre a la MOE et au CSPS pour approbation, faisant
notamment apparaitre :

- Les clétures du chantier,

- Les portails d'accés pour les ouvriers et les livraisons,

- L'emplacement de la base vie et des sanitaires,

- L'emplacement et le(s) typel(s) de grue(s),

- Les zones de livraison,

- L'implantation des bennes destinées au tri des déchets de chantier,

- Tous les élements permettant de comprendre la gestion des flux.

. Cloétures de chantier

Fourniture et mise en place de cléture interdisant l'accés du public au chantier
- Cléture en panneaux pleins boulonnés entre eux,
- Signalétique,
- Retrait a la fin des travaux,
- Tous dispositifs de fixation et de résistance au vent.

o Affichage

Fourniture et installation de panneaux rigides sur supports fixes comprenant :
- Panneau réglementaire de chantier,
- Panneau publicitaire suivant indications du maitre de 'ouvrage et de l'architecte,
- Structure porteuse en bois,
- Lestage et autres dispositifs nécessaires a la parfaite tenue des ouvrages.

. Base vie

La mise en ceuvre d'une base vie comprenant :
- Bureau de chantier équipé de tables et chaises ou bancs pour les réunions, armoire fermant a clés
et chauffage,
- Sanitaires destinés au personnel raccordés a l'egout,
- Branchement électrique avec armoire réglementaire, prise, mise a la terre, dispositif de comptage
et protection différentielle,
- Mise en place d'un tableau électrique avec 5 prises,
- Poste téléphone dans bureau de chantier,
- Branchement d'eau provisoire maintenu hors gel.

o Nettoyage
Maintien des installations de chantier en parfait état durant lintégralité du chantier, et ce jusqua la
réception des travaux. La prestation comprend :
- Nettoyage regulier de la base-vie,
- Nettoyage mensuel approfondi du chantier,
- Nettoyage des zones de chargement / déchargement / bennes,
- Vidage régulier des bennes de chantier,
- Veille générale du respect des consignes de tri,
- Nettoyage des voies publiques a proximité directe (dégats et/ou dommages induits par les travaux),
- Ete.
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. Compte prorata

Frais communs a tous les entrepreneurs : sont a la charge commune de tous les entrepreneurs dans la
mesure ou Ceux-Ci y seront intéresses.
- Les dépenses relatives a la consommation de l'eau, de la force motrice et de l'éclairage nécessaires
aux travaux et les frais d'établissement de branchements provisoires,
- Les frais de gardiennage du chantier,
- Les frais de chauffage et d'éclairage des bureaux et sanitaires du chantier,
- Les frais afférents a la location, l'exploitation ou au repliement des bennes sont a la charge du
compte prorata,
- Les frais gqu'entrainent la réparation des dégats ou détournements quelconques commis sur le
chantier par des inconnus,
- Etc.
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2.2 Terrassements complémentaires

Toutes les fouilles en déblais ou remblais ainsi que les terrassements complémentaires pour la création
des plateformes de travail, des fondations, dallages, radiers et tous les ouvrages enterrés sont prévus au
présent lot.

Fouilles en trous et en rigoles

Terrassement en tranchées et/ou ponctuel dans terrain de toutes natures, sauf laroche dure (nécessitant
l'emploi de brise béton), exécuté par engins mecaniques appropries ou manuellement.

Decompté au m3 en place non compris foisonnement. L'entreprise devra tenir compte du foisonnement
et des talus au besoin dans son prix unitaire

L'entreprise doit inclure dans son prix les compléments de quantités eventuelles, dues aux surlargeurs
consecutives a la profondeur des fouilles, a la nature du terrain en place, aux éboulements et au type de
matériels employé.

Remblais

Terrassements en remblais en bonne terre, apres realisation des ouvrages enterres.

Les terres utilisées pour les remblais seront exemptes de glaise et détritus et doivent étre jugées
propres a cet usage par le Maitre d'ceuvre.

Sila qualité des terres issues des fouilles est jugee impropre aux remblais, l'entrepreneur devra la
fourniture et l'apport de terres extérieures,

Le titulaire du lot fera son affaire du stockage des terres nécessaires aux remblaiements.

Evacuation des matériaux excédentaires

Evacuation des matériaux et terre provenant des terrassements, y compris chargement, transport sans
limitation de distance, déchargement, droits de décharges, etc.

Nota : Les terres excédentaires peuvent étre directement chargees et évacuées sans stockage
intermédiaire.

Localisation :
Suivant plan architecte, terrassements pour :

o Escalier et rampe PMR (acces batiment)

o  Fondations pour élévations intérieures en blocs de béton cellulaire (type : siporex) de 20cm
pour la création de la gaine ascenseur

2.3 Fondations

e 2.3.1 Fondations superficielles

Font partie des travaux de fondations superficielles ceux visés par le DTU 13.11, a savoir :
- L'exécution des bétons de propreté,
- L'exécution des ouvrages de fondations superficielles en béton, armé ou non, ou en magonnerie,
jusqu'aux niveaux prescrits par les documents particuliers du marché.

Le cas échéant, sur prescription des documents particuliers du marché :
- Les etudes relatives au sol et/ou aux ouvrages de fondations telles que visees par le DTU 1312 a
savoir :
" La détermination des caractéristiques de portance et de déformations du sol,
" Les calculs et plans d'exécution des ouvrages de fondation,
- La pré consolidation des sols de fondations, l'exécution des sols substitués compactes et le pré
chargement des sols,
- Les reprises en raccordement sur la téte des ouvrages de fondations profondes, et les dispositifs
destinés au raccordement des ouvrages en élévation,
- Les travaux d'aménagements complémentaires des sols de fondation,
- Les précautions particulieres complémentaires en cas de milieux agressifs.

Les fondations devront étre coulées immédiatement apres ouverture des fouilles pour éviter toute
altération des parois et du fond de fouille,
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Lors de la réalisation des fondations, 'homogeénéite des fonds de fouille devra étre soigneusement vérifiee
par un geotechnicien. Les poches molles, les remblais et les terrains remaniés éventuellement rencontrés
en fond de fouille seront purgés et remplacés par du gros béton.

En période pluvieuse, il faudra porter une attention particuliére en cas de venues d'eau par circulations ou
infiltrations dans les terrains superficiels.

Il faudra alors évacuer les venues d'eau par la mise en place d'un systéme de drainage adapté sans
remaniement des terrains en fond de fouille.

Le béton des fondations devra étre confectionné avec un ciment résistant aux environnements agressifs a
définir suite a la réception de l'essai en laboratoire actuellement en cours, l'ensemble des fondations a
créer devront respectées les régles de mitoyennete. Les techniques mises en ceuvre devront recevoir l'aval
du Bureau de contrdle.

Localisation :
Suivant plan architecte principe de structure

Ouvrages Intérieurs : fondations semelles filantes pour élévations intérieures en agglo de 20cm pour la
création des locaux suivants :

o Gaine ascenseur
Quvrages exterieurs :

o Escalier
o Rampe PMR

Généralités de mise en ceuvre

Dans le cadre de la réalisation des infrastructures, le titulaire devra respecter les régles de mise en ceuvre
ci-dessous:
- Coffrage : parements élémentaires pour ouvrages en fondations, dissimulés ou enterrés, compris
réservations et toutes sujétions d'exécution.

- Aciers : fourniture et mise en ceuvre d'aciers haute adhérence selon étude structure pour armatures y
compris fagonnages, assemblages, soudures, coupes, chutes, ligatures, calage et tous détails.

- Béton : pour ouvrages de fondation armés coulé a pleine fouille (ou entre coffrage aux conditions des
prescriptions particuliéres), y compris blocage si nécessaire, vibrage, arasements, dressement et
réservations.

Béton de propreté

Réalisation d'un béton de propreté de type C16/20.

Le coulage du béton de propreté ou du béton de fondation devra étre réalisé dés l'achévement de la
fouille afin d'étre le moins longtemps possible soumise aux intempéries. L'épaisseur de la couche de
béton de propreté ne doit pas étre inférieure a 4 cm.

Nota : Dans le cadre de l'utilisation d'un ciment courant (classe 32,5 et 32,5R) conforme a la norme NF P
15-301, le dosage minimal de ciment devra étre de 150 kg par m3 de béton.

Semelles filantes

Réalisation de semelles filantes BA coulées en place. Ferraillage selon indications du BET structure et
détails ci-aprés.
La prestation comprend :

- Ferraillage et mise en place des cages d'armatures,

- Coulage et vibrage du béton,

- Réalisation des réservations demandées par les corps d'état techniques.

- Sujétions pour incorporations.
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Béton pour semelles filantes

Béton : pour ouvrages de fondation armés coulé a pleine fouille (ou entre coffrage aux conditions des
prescriptions particulieres), y compris blocage si nécessaire, vibrage, arasements, dressement et
réservations.

Coffrage

Coffrage : parements élémentaires pour ouvrages en fondations, dissimulés ou enterrés, compris
reéservations et toutes sujétions d'exécution.

Aciers

Aciers : fourniture et mise en ceuvre d'aciers haute adhérence selon étude structure pour armatures y
compris fagonnages, assemblages, soudures, coupes, chutes, ligatures, calage et tous détails.

Rampe PMR

Exécution d'une rampe en béton finition balayée comprenant :

- Remblaiement contre voiles avec graves GNT0/31.5

- Nivellement et compactage pour reconstitution des formes

- Dallage en béton armé avec TS a armature treillis soudé (2.5kg/m?) minimum
- Liaisons avec voiles a l'aide de scellements

- Finition en béton balaye

Localisation :
Suivant plans architecte :
- Rampe PMR

e 2.3.2 Ouvrages verticaux

Magonnerie de blocs béton cellulaire

Fourniture et mise en ceuvre de blocs en béton cellulaire (type : siporex) épaisseur 20 cm pour réalisation
d'une gaine ascenseur.
Les joints horizontaux et verticaux et trous de serre joints seront parfaitement barrés.
L'ensemble de la mise en ceuvre sera conforme au DTU 20.1. et respectera les degrés coupe-feu des
parois tels que précisé dans le projet.
Toutes sujétions d'accessoires tels que blocs poteaux, blocs d'angles, raidisseurs, linteaux, liaisons...
Compris rejointoiement si non enduit.
Localisation :
Elévations intérieures en agglo de 20 + enduit 2 faces pour la création de locaux :

e Gaine ascenseur
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2.4 Escaliers et emmarchements

e 2.4.1 Emmarchements béton

Emmarchements en béton, comprenant :
- Mise en forme de terrain si nécessaire, y compris travaux de terrassements,
- Hérisson et couche de réglage, film polyane si nécessaire,
- Béton, acier, coffrage pour réalisation de marches, contremarches, paillasses et paliers,
- Prises éventuelles pour garde-corps provisoires ou définitifs.

Finition des marches pour emmarchements et escaliers extérieurs :
- Finition sablée en accord avec le dallage, avec fruit sur la contre-marche et arrondi des abouts de
marches.
- Traitement des nez de marches par bandes antidérapante époxy de largeur 15 mm minimum,
coloris au choix de ['Architecte et respectant la norme d'accessibilité aux batiments, compris bandes
podotactiles et premiére et derniére contre marche contrastée.

Les emmarchements décrits ci-dessus devront respecter les prescriptions suivantes :

- En haut de chaque volée, un revétement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance a une
distance de 0,50 m, de la premiére marche grace a un contraste visuel et tactile,
- La premiére et la derniére marche de chaque volée d'escalier doivent étre pourvues d'une
contremarche d'une hauteur, minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport a la marche,
- Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

" Etre contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier,

* Etre non glissants,

" Ne pas présenter de débord excessif par rapport a la contremarche (10 a 15 mm max).
- Ces dispositifs seront integrés aux prix des prestations.

Compris tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre pour une parfaite finition de
l'ouvrage.

Localisation :
- 1escalier extérieur suivant plan architecte

2.5 Création d’ouverture

¢ 2.6.1 Création d'une ouverture dans un mur existant

Les travaux de création d'ouverture dans le mur existant intégreront toutes les dispositions d'étaiement,
de reprise en sous ceuvre, de contreventement en phase provisoire pour assurer ces opérations en toute
sécurité.

Les reprises se feront par linteau BA en sous-ceuvre.

Les prestations comprendront

- Lacreation d'un linteau en béton arme en sous-ceuvre, compris toutes sujétions d'étaiement des murs,
et de la démolition par sciage et carottage et 'évacuation des gravats.

- La démolition soignée du mur existant

- Jambage en béton.

Les linteaux créés seront ancrés dans les murs existants de 20 cm mini.
Matage du béton pour assurer le contact du linteau avec la sous face du mur a reprendre.

Mise en ceuvre des huisseries, si nécessaire, suivant fourniture par le lot Menuiseries, ou intégration d'une
forme de feuillure dans le coffrage des redressements verticaux.

Les raccords en sol et murs, dressement des tableaux et reconstitutions des feuillures au droit des murs
démolis.

L'entreprise fournira une méthodologie de réalisation a soumettre et a la Maitrise d'ceuvre et bureau de
contréle avant travaux.

Localisation : Suivant plans architectes (accés local technique RDJ depuis garage RDC
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2.6 Autres ouvrages

¢ 2.6.1 Percements, carottages et réservations

Toutes les réservations pénétrations et incorporations d'équipements demandées en phase de
préparation par les autres lots sont a la charge du présent lot.

Les réservations dans les dalles seront rebouchées avec une matiére de masse volumique supérieure a
1000 kg/m3 et présentant des caractéristiques d'étanchéité a l'air constantes dans le temps (pas de
retrait ou de fissuration au séchage) et de degré coupe-feu équivalent a la paroi traversée.

Les éléments techniques scellés dans le béton ou dans la magonnerie, seront exécutés par incorporation
avant coulage, compris toutes sujétions d'intervention sur les coffrages, (percements si nécessaire).

Les autres eéléments techniques seront réalisés au préalable par des réservations transmises par les lots
concernes avant établissement définitif des plans d'exécution.

e 2.6.2 Percements, carottages et réservations

Réservation dans le pilier en pierres au droit du portail d'entrée pour incorporation de la boite aux lettres
(fourniture et pose au lot Serrurerie-Métallerie
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