BET IDEA Juillet 2025

LOT 03 FLUIDES
GCS IFSI IFAS BERCK/MER
e

DESIGNATION DES OUVRAGES Qté Prix Unitaire Prix Total H.T
INSTALLATION DE CHANTIER
Matériel pour travail hauteur suivant le CCTP ens
Moyens de levage ens
Protections, balisage et divers intérieur ens
DOE informatique et papiers ens
Etudes techniques dito CCTP ens
Travaux sous section 04 ens
SOGED dito CCTP ens
Aptitude a la maintenance dito CCTP ens
SOUS TOTAL 1
NETTOYAGE
Prestation de nettoyage journalier suivant CCTP ens
SOUS TOTAL 2
DEPOSE et DEVOIEMENTS
Dévoiements divers des réseaux U
Dépose et évacuation des éléments non récupérés ens
Travaux divers suivant CCTP ens
SOUS TOTAL 3
PARTIE ELECTRICITE COURANTS FORT/FAIBLE
RESEAUX DE TERRE
Mise a la terre des installations ens
Liaisons équipotentielles ens
SOUS TOTAL 4
IDISTRIBUTION PRINCIPALE
Canalisations de distribution principale ml
Canalisations de distribution secondaire ml
Fourniture et pose de moulures ens
INettoyage ens
SOUS TOTAL 5
CHEMINS DE CABLES
chemins de céables courant fort ml
chemins de cables courant faible ml
cablage ml
SOUS TOTAL 6
ARMOIRES ELECTRIQUES
Sous sol ens
RDC ens
R+1 ens
R+2 ens
R+3 ens
Essais et mise en service ens
SOUS TOTAL 7
COFFRETS SPECIFIQUES
Coffrets de commandes spécifiques ens
Essais et mise en service ens
SOUS TOTAL 8
DISTRIBUTION ECLAIRAGE
Distribution suivant CCTP U
Luminaires encastrés suivant CCTP U
Luminaires en appliques suivant CCTP U
Luminaires saillies suivant CCTP U
Luminaires extérieures en appliques U
Luminaires escaliers, paliers et hall suivant CCTP U
Luminaires décoratif ciel suivant CCTP U
Luminaires spots salle étudiants RDC suivant CCTP U
Luminaires divers suivant CCTP U
Dotation dito CCTP U
SOUS TOTAL 9
IDEFINITION DE L'APPAREILLAGE
de type saillie ou encastré
Interrupteur simple allumage U
Interrupteur va et vient U
Boutons poussoirs U
PC Il +T10/16 A U
Tableautins dito CCTP U
JRadars dito CCTP U
de type saillie étanche
Interrupteur simple allumage U
Interrupteur va et vient U
Boutons poussoirs U
PC Il +T10/16 A U
PCtri+ T32A U
Tableautin dito CCTP U
Radars dito CCTP U
SOUS TOTAL 10
SSI
IDistribution suivant CCTP ens
Accessoires et tétes suivant CCTP U
IMise en service dito CCTP ens
CMSI dito CCTP U
Reports d'alarme dito CCTP ens
DM dito CCTP U
Commandes et asservissements dito CCTP ens
Formation dito CCTP ens
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Classeur de sécurité dito CCTP
Plans de sécurité et d'évacuation dito CCTP
Flash dito CCTP

ECLAIRAGE DE SECURITE

Bloc autonome de sortie 60 lumens
Bloc autonome d'ambiance 300 lumens
Essais et nettoyage

Dotation dito CCTP

ALIMENTATIONS EN ATTENTES
Réalisation de I'ensemble des alimentations
Essais et mise en service

Nettoyage

RELAMPING
Relamping suivant CCTP

BIM
BIM induction PMR suivant CCTP

COURANTS FAIBLES

Cablage informatique dito CTP

Prises et ensemble PTI dito CCTP

Recettage

Interphonie compris céblages dito CCTP

‘Dévoiements déplacement intrusion, caméras, etc... dito CCTP

Essais et mise en service
Nettoyage

PARTIE CVC PLOMBERIE SANITAIRE

CHAUFFERIE

Dépose et évacuation des éléments non récupérés
Nettoyage de la chaufferie et des acceés

Réseau gaz dito CCTP

Mise en place d'une chaudiére dito CCTP

Réseau condensats

Mise en place d'une pompe de charge

Contrble et vérification des pompes

IModification des réseaux départs/retours dito CCTP
Vase d'expansion dito CCTP

Calorifuge MO

Travaux d'électricité dito CCTP

Installation et raccordements d'une régulation générale dito CCTP
Installation de thermostats d'ambiance dito CCTP
Paramétrage sonde extérieure dito CCTP

Nouveau conduit de cheminée inox condensation
Calfeutrements CF dito CCTP

Mise en place d'un coffret de coupure électrique
Désembouage des installations suivant CCTP
Travaux divers

Approvisionnement

Réglage

Essais et mise en service

Equilibrages et purges (minimum 3 fois)

Schéma chaufferie

Nettoyage ventilations basse et haute de chaufferie
Ferme porte CF compris signalétique chaufferie
Nettoyage

RADIATEURS

Mise en place des corps de chauffe suivant CCTP
Robinets thermostatiques

Robinets simple réglage

Tés de réglage

IDistribution chauffage par tube cuivre

raccords, accessoires et divers suivant CCTP
Ensemble de vannes d'isolement
Calorifugeage des tuyauteries compris accessoires

Essais et mise en service
Dotation dito CCTP
Nettoyage

compris fixations peinture antirouille, raccords compris fixations peinture antirouille,
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DESIGNATION DES OUVRAGES Qté Prix Unitaire Prix Total H.T
CTA SALLE ETUDIANTS RDC
Installation d'une CTA double flux compris structure porteuse, raccordements U
Prise et rejet d'air ens
IRaccordements électriques ens
Armoire de ventilation U
Sondes CO? U
Régulation ens
Raccordement et alimentation température constante depuis la chaufferie sur la CTA ens
EU condensats ens
Equilibrage essais et mise en service ens
Distribution par gaines de soufflage RDC
Diamétre 250 mm ml
Diamétre 200 mm ml
Diamétre 160 mm ml
Diamétre 125 mm ml
Registre de réglage U
Equilibrage ens
Accessoires de gaines (trappes, etc...) ens
Bouches de soufflage U
INettoyage et désinfection des réseaux avant livraison ens
Calorifuge ens
Distribution par gaines d'extraction RDC
Diamétre 250 mm ml
Diamétre 200 mm ml
Diamétre 160 mm ml
Diamétre 125 mm ml
Registre de réglage U
Equilibrage ens
Accessoires de gaines (trappes, etc...) ens
Bouches d'extraction U
INettoyage et désinfection des réseaux avant livraison ens
Calorifuge ens
INettoyage ens
SOUS TOTAL 19
CTA SALLES DE COURS R+1/R+2
Installation d'une CTA double flux compris structure porteuse, raccordements U
Supports en toiture terrasses
Prise et rejet d'air ens
IRaccordements électriques ens
Armoire de ventilation u
Sondes CO? U
Régulation ens
Raccordement et alimentation température constante depuis la chaufferie sur la CTA ens
Equilibrage ens
Prises de mesures dito CCTP ens
Distribution par gaines de soufflage R+1/R+2
Diamétre 315 mm ml
Diameétre 250 mm ml
Diamétre 200 mm ml
Diamétre 160 mm ml
Diamétre 125 mm ml
Registre de réglage U
Clapets CF de traversées de dalles U
Equilibrage ens
Accessoires de gaines (trappes, etc...) ens
Bouches de soufflage U
Nettoyage et désinfection des réseaux avant livraison ens
Essais et mise en service ens
Calorifuge ens
Distribution par gaines d'extraction R+1/R+2
Diamétre 315 mm ml
Diameétre 250 mm ml
Diamétre 200 mm ml
Diameétre 160 mm ml
Diamétre 125 mm ml
Registre de réglage U
Registre de réglage U
Clapets CF de traversées de dalles U
Accessoires de gaines (trappes, etc...) ens
Bouches d'extraction U
Nettoyage et désinfection des réseaux avant livraison ens
Essais et mise en service ens
Calorifuge ens
Nettoyage ens

SOUS TOTAL 20
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VMC COTE PIGNON

Installation d'un extracteur de VMC compris structure porteuse, raccordements
Supports en toiture terrasses

Prise d'air

Raccordements électriques
Armoire de ventilation

Sondes CO?

Horloge

Equilibrage

Prises de mesures dito CCTP
Distribution par gaines

Diamétre 315 mm

Diamétre 250 mm

Diamétre 200 mm

Diamétre 160 mm

Diamétre 125 mm

Registre de réglage

Clapets CF de traversées de dalles
IEquilibrage

Accessoires de gaines (trappes, etc...)
‘Bouches d'extraction

Nettoyage et désinfection des réseaux avant livraison
Essais et mise en service
Calorifuge
INettoyage
SOUS TOTAL 21
VMC SANITAIRES R+3
Installation d'un extracteur de VMC compris structure porteuse, raccordements
Supports en toiture terrasses
Prise d'air
Raccordements électriques
Armoire de ventilation
Horloge
Equilibrage
Distribution par gaines
Diamétre 250 mm
Diamétre 200 mm
Diamétre 160 mm
Diamétre 125 mm
Registre de réglage
Clapets CF de traversées de dalles
IEquilibrage
Accessoires de gaines (trappes, etc...)
Bouches d'extraction
Nettoyage et désinfection des réseaux avant livraison
Essais et mise en service
Calorifuge
INettoyage

SOUS TOTAL 22

RADIATEURS
Mise en place des corps de chauffe suivant CCTP
Robinets thermostatiques
Robinets simple réglage
Tés de réglage
Distribution chauffage par tube acier compris fixations peinture antirouille, raccords
accessoires et divers suivant CCTP
Ensemble de vannes d'isolement
Calorifugeage des tuyauteries compris accessoires
Dotation dito CCTP
Essais et mise en service
SOUS TOTAL 23

RESEAU EAU FROIDE
Réalisation des réseaux d'alimentations en tube cuivre compris vannes, fixations
conformément au CCTP

- diam 10/12

- diam 12/14

- diam 14/16

- diam 16/18

- diam 20/22
JEssais et mise en service

SOUS TOTAL 24

RESEAU EAU CHAUDE & BOUCLAGE
Réalisation des réseaux d'alimentations en tube cuivre compris vannes, fixations
conformément au CCTP

- diam 12/14

- diam 14/16

- diam 16/18

- diam 20/22
Ballons ECS dito CCTP
Réalisation du calorifugeage dito CCTP

SOUS TOTAL 25

Réalisation des chutes et réseaux EU-EV-EP intérieurs
batiment compris raccords accessoires et fixations dito CCTP
- diam 32
- diam 40
- diam 100
JEssais et mise en service

‘RI’ESEAUX EU-EV - EP

SOUS TOTAL 26
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APPAREILS SANITAIRES

Cuvettes WC PMR surélevées

Fourniture et pose de cuvettes WC HP compris fixations, accessoires dito CCTP
et accessoires conformément au CCTP

Barre de relevage

Barre de tirage

Cuvettes WC valides

Fourniture et pose de cuvettes WC compris fixations, accessoires dito CCTP

et accessoires conformément au CCTP

Lave mains PMR

Fourniture et pose de lave mains compris fixations dito CCTP

Lavabo

Fourniture et pose de lavabos compris fixations et accessoires conformément au CCTP
et accessoires conformément au CCTP

Vidoir

Fourniture et pose d'un vidoir compris fixations dito CCTP

Urinoirs

Fourniture et pose d'urinoirs compris fixations dito CCTP

Accessoires

Fourniture, pose et raccordement d'accessoires dito CCTP

JEssais et mise en service dito CCTP

SOUS TOTAL 27
JPOSTES DIVERS
fPostes divers suivant CCTP

SOUS TOTAL 28
COMPTE PRORATA
Compte prorata

SOUS TOTAL 29

u
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ens

RECAPITULATION

Sous total 1

Sous total 2

Sous total 3

Sous total 4
Sous total 5
Sous total 6

Sous total 7

Sous total 8

Sous total 9

Sous total 10
Sous total 11
Sous total 12
Sous total 13
Sous total 14
Sous total 15
Sous total 16
Sous total 17
Sous total 18
Sous total 19
Sous total 20
Sous total 21
Sous total 22
Sous total 23
Sous total 24
Sous total 25
Sous total 26
Sous total 27
Sous total 28
Sous total 29
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TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
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