BET IDEA Juillet 2025 LOT 01 GO ETENDU DQE-PRO
GCS IFSI IFAS BERCK/MER

DESIGNATION DES OUVRAGES Qté Prix Unitaire Prix Total H.T

INSTALLATION DE CHANTIER

Mise en place de l'installation de chantier suivant le CCTP ens
Installation des échafaudages dito CCTP ens
Moyens de levage ens
Protections, balisage extérieure ens
Protections, balisage et divers intérieur ens
Constat d'huissier ens
DOE informatique et papiers ens
BSD ens
Etudes techniques dito CCTP ens
SOGED dito CCTP ens
Aptitude a la maintenance dito CCTP ens

SOUS TOTAL 1

NETTOYAGE
Prestation de nettoyage journalier suivant CCTP ens
Nettoyage final de chantier ens
SOUS TOTAL 2
DESAMIANTAGE
Plan de retrait U
Dépose et évacuation des éléments en amiante suivant ens
CCTP et le diagnostic amiante compris protection
JProtection et bachage ens
Installation spécifique désamiantage ens
Test avant travaux ens
Test libératoire ens
Travaux divers suivant CCTP ens
SOUS TOTAL 3

PRESTATIONS GROS CEUVRE

Dépose et démolition suivant CCTP ens
Evacuation des déchets compris bennes m3
Ouvertures et percements divers m?
Reprises de planchers dito CCTP m?
Reprises structurelles des percements et trémies ens
Reprises des fissures ens
Saignées dito CCTP ml
Réseaux EU/EV en saignées ml
Etais, supports, linteaux, etc... ens
Divers suivant CCTP ens
Marche R+3 U
Enduits et finitions dito CCTP m?
Calfeutrements et coupe feu m?
Panneau PMR parking dito CCTP U
Béton dito CCTP m3
Nettoyage de la prestation de GO ens
SOUS TOTAL 4
PLAFOND SUSPENDU
Dépose des existants suivant CCTP ens
Mise en place de plafonds suspendus dito CCTP m?
Type Artic ou équivalent m?
Type Logic ou équivalent m?
Type Blanka ou équivalent m?
Trappes d'accés CTA m?
Inclinaison 45° m?
JHabillages diverses ens
Carton d'entretien ens
Nettoyage ens
Dotation m?
SOUS TOTAL 5

PRESTATIONS DE FAIENCES

Mise en place de faiences suivant CCTP m?
Finitions et reprises diverses ens
Dotation m?

SOUS TOTAL 6

PRESTATIONS DE CARRELAGE

Préparation des sols m?
Mise en place de carrelages dito CCTP m?
Finitions et reprises diverses ens
Dotation m?

SOUS TOTAL 7

PRESTATIONS D'ISOLATION PLATRERIE

Dépose des existants suivant CCTP ens
Mise en place de cloisons suivant CCTP m?
Mise en place d'isolations suivant CCTP m?
Carreaux de platre dito CCTP m?
Cloisons séparatives salle étudiants RDC dito CCTP m?
Bouchements m?
Plafonds CF dito CCTP m?
Reprise de platrerie ens
Travaux divers suivant CCTP ens
Dotation m?

SOUS TOTAL 8
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MENUISERIES EXTERIEURES

Dépose des existants suivant CCTP

Mise en place de chéssis OB et a la Francgaise dito CCTP
Mise en place de chéssis coulissants dito CCTP

Mise en place de chassis fixes dito CCTP

Mise en place de blocs portes vitrés dito CCTP

Mise en place de blocs portes pleins dito CCTP
Remplacement des chassis R+3 sur patio ext dito CCTP
Mise en place de bloc porte vitré patio ext R+3 dito CCTP
Mise en place de volets électriques dito CCTP

Mise en place de stores électriques dito CCTP

Mise en place d'un chassis de désenfumage CO? dito CCTP
Mise en place de chéssis accessibles pompiers dito CCTP
Mise en place d'un chéassis en EAS dito CCTP

Mise en place de bloc porte double vitré R+3 dito CCTP
Mise en place d'ensembles menuisés dito CCTP
Vitrophanie dito CCTP

Porte automatique entrée compris asservissement
Dotation dito CCTP

Essais et nettoyage

SOUS TOTAL 9
MENUISERIES INTERIEURES
Dépose des existants suivant CCTP
Mise en place de porte simple dito CCTP
Mise en place de porte simple CF 1 H dito CCTP
Mise en place de porte simple CF 2 H dito CCTP
Mise en place porte double dito CCTP
Mise en place de portes simples dito CCTP
Coffres et habillages diverses
Asservissements et ventouses
IMise en place de vitrages CF dito CCTP
Trappes suivant CCTP
Cloisons bois salle étudiants RDC dito CCTP
Linéaires kitchenette et repos salle étudiants RDC dito CCTP
Meubles dessous compris tiroirs dito CCTP
Organigramme
Bande podotactile PMR dito CCTP
Bande de vigilance PMR dito CCTP
Nez de marches PMR dito CCTP
Poignées préhensibles PMR dito CCTP
Plinthes bois dito CCTP
Main courante escalier PMR dito CCTP
Butées dito CCTP
travaux divers dito CCTP
Révision des existants
Habillages et finitions
Dotation dito CCTP
Nettoyage

SOUS TOTAL 10
CHARPENTE/COUVERTURE
IReIevés et protections

Modifications de charpente bois compris sujétions de pose
Charpente et couverture suite dépose édicule R+3
IReprise toiture patio R+3 dito CCTP

Traitement des bois

Ardoises, étanchéité de couverture dito CCTP

Révisions toiture remplacement ardoises cassées déchaussées
Remplacement des éléments bois dito CCTP
Piéces diverses et accessoires dito CCTP
Remplacement de I'ensemble des gouttiéres du site
Remplacement de I'ensemble des descentes EP du site
Remplacement de I'ensemble des dauphins du site
Finitions et diverses dito CCTP
Dotation dito CCTP
Nettoyage
SOUS TOTAL 11
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DESIGNATION DES OUVRAGES Qté Prix Unitaire Prix Total H.T
JETANCHEITE TOITURES TERRASSES
Filet anti chute ens
Approvisionnement a pied d'ceuvre élévation matériaux ens
Dépose des éléments techniques ou adaptations ens
Dépose et évacuation du complexe existant compris gravillons m?
Dépose des EP ens
Dépose de la zinguerie ens
Préparation du support compris reprises diverses m?
Isolation y compris forme de pente m?
Etanchéité des parties courantes autoprotégées claire m?
Réhausse d'acrotére ml
Etanchéité des reliefs ens
Réhausse du joint de dilatation ens
Sorties d'EP compris descentes ens
Garde corps auto portant ml
Portillons sur Garde corps U
IPortes échelles dito CCTP U
Sorties de ventilation U
Boite a eaux et attentes U
IPoints particuliers ens
Travaux divers (mise a la terre, dévoiements, etc...) ens
Finitions ens
INettoyage ens
SOUS TOTAL 12
PEINTURE SOL SOUPLE
Déposes dito CCTP m?
Préparations des supports ens
Peinture sur murs m?
Peinture sur cloisons m?
Peinture sur métal m?
Peinture sur bois m?
Peinture sur canalisations m?
Retouches divers m?
Sol souple dito CCTP m?
Barres de seuil ml
Plinthes ml
Butées U
Figurines et signalétiques U
Nommage et numérotation relief PMR nouvelles portes U
Nommage et numérotation relief PMR portes existantes U
Bande de guidage PMR extérieure ml
peinture de sol place PMR mi
peinture murs cour intérieure m?
Treillage bois m?
Dotation m?
INettoyage ens
SOUS TOTAL 13
AUVENT
Piquetage et nettoyage des supports ens
Création structures porteuse métallique compris poteaux ens
Bardages de couvertures d'auvents ens
IReprises structurelles dito CCTP (briques et supports) ens
Accessoires et fixations divers ens
Eléments divers de toiture ens
EP et gouttiéres dito CCTP ens
Dauphin dito CCTP ens
Mise a la terre ens
Arceaux vélos dito CCTP U
Ranges trottinettes dito CCTP U
INettoyage ens
SOUS TOTAL 14
ISOLATION PAR L'EXTERIEUR (ITE)
IPréparation et reprise des supports suite désamiantage m?
Comblement anciens chassis compris calfeutrements ens
IReprises des fissures, désordres et cassons ens
Création d'une ossature bois compris renforts coté cour ml
JEtanchéité (air/eau) m?
Isolation m?
Fourniture et pose des panneaux de fagades m?
Fixations ens
Piéces et grilles de ventilation linéaire ens
Dilatation ens
Piéces d'angles ml
Couvertines ml
Raccord ens
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Tole d'habillage au pourtour des parties saillantes
Dauphin

IProfiI

\Visserie en inox

INettoyage

COMPTE PRORATA
Compte prorata
Gestion du compte prorata

IPOSTES DIVERS
|Postes divers suivant CCTP

SOUS TOTAL 15

SOUS TOTAL 16

SOUS TOTAL 17
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Sous total 1
Sous total 2
Sous total 3
Sous total 4
Sous total 5
Sous total 6
Sous total 7
Sous total 8
Sous total 9
Sous total 10
Sous total 11
Sous total 12
Sous total 13
Sous total 14
Sous total 15
Sous total 16
Sous total 17
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