
BET IDEA Juillet 2025 LOT 03 FLUIDES

GCS IFSI IFAS BERCK/MER
DQE-PRO

DÉSIGNATION DES OUVRAGES Qté Prix Unitaire Prix Total H.T

INSTALLATION DE CHANTIER

Matériel pour travail hauteur suivant le CCTP ens

Moyens de levage ens

Protections, balisage et divers intérieur ens

DOE informatique et papiers ens

Études techniques dito CCTP ens

Travaux sous section 04 ens

SOGED dito CCTP ens

Aptitude à la maintenance dito CCTP ens

SOUS TOTAL 1

NETTOYAGE

Prestation de nettoyage journalier suivant CCTP ens

SOUS TOTAL 2

DÉPOSE et DÉVOIEMENTS

Dévoiements divers des réseaux U

Dépose et évacuation des éléments non récupérés ens

Travaux divers suivant CCTP ens

SOUS TOTAL 3

PARTIE ELECTRICITE COURANTS FORT/FAIBLE

RÉSEAUX DE TERRE

Mise à la terre des installations ens

Liaisons équipotentielles ens

SOUS TOTAL 4

DISTRIBUTION PRINCIPALE

Canalisations de distribution principale ml

Canalisations de distribution secondaire ml

Fourniture et pose de moulures ens

Nettoyage ens

SOUS TOTAL 5

CHEMINS DE CÂBLES

chemins de câbles courant fort ml

chemins de câbles courant faible ml

câblage ml

SOUS TOTAL 6

ARMOIRES ÉLECTRIQUES

Sous sol ens

RDC ens

R+1 ens

R+2 ens

R+3 ens

Essais et mise en service ens

SOUS TOTAL 7

COFFRETS SPÉCIFIQUES

Coffrets de commandes spécifiques ens

Essais et mise en service ens

SOUS TOTAL 8

DISTRIBUTION ÉCLAIRAGE

Distribution suivant CCTP U

Luminaires encastrés suivant CCTP U

Luminaires en appliques suivant CCTP U

Luminaires saillies suivant CCTP U

Luminaires extérieures en appliques U

Luminaires escaliers, paliers et hall suivant CCTP U

Luminaires décoratif ciel suivant CCTP U

Luminaires spots salle étudiants RDC suivant CCTP U

Luminaires divers suivant CCTP U

Dotation dito CCTP U

SOUS TOTAL 9

DÉFINITION DE L'APPAREILLAGE

de type saillie  ou encastré

Interrupteur simple allumage U

Interrupteur va et vient U

Boutons poussoirs U

PC II + T 10/16 A U

Tableautins dito CCTP U

Radars dito CCTP U

de type saillie étanche

Interrupteur simple allumage U

Interrupteur va et vient U

Boutons poussoirs U

PC II + T 10/16 A U

PC tri + T 32 A U

Tableautin dito CCTP U

Radars dito CCTP U

SOUS TOTAL 10

SSI

Distribution suivant CCTP ens

Accessoires et têtes suivant CCTP U

Mise en service dito CCTP ens

CMSI dito CCTP U

Reports d'alarme dito CCTP ens

DM dito CCTP U

Commandes et asservissements dito CCTP ens

Formation dito CCTP ens
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Classeur de sécurité dito CCTP ens

Plans de sécurité et d'évacuation dito CCTP ens

Flash dito CCTP U

SOUS TOTAL 11

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Bloc autonome de sortie 60 lumens U

Bloc autonome d'ambiance 300 lumens U

Essais et nettoyage ens

Dotation dito CCTP U

SOUS TOTAL 12

ALIMENTATIONS EN ATTENTES

Réalisation de l'ensemble des alimentations ens

Essais et mise en service ens

Nettoyage ens

SOUS TOTAL 13

RELAMPING

Relamping suivant CCTP ens

SOUS TOTAL 14

BIM 

BIM induction PMR suivant CCTP ens

SOUS TOTAL 15

COURANTS FAIBLES 

Câblage informatique dito CTP ens

Prises et ensemble PTI dito CCTP ens

Recettage ens

Interphonie compris câblages dito CCTP ens

Dévoiements déplacement intrusion, caméras, etc… dito CCTP ens

Essais et mise en service ens

Nettoyage ens

SOUS TOTAL 16

PARTIE CVC PLOMBERIE SANITAIRE

CHAUFFERIE

Dépose et évacuation des éléments non récupérés ens

Nettoyage de la chaufferie et des accès ens

Réseau gaz dito CCTP ens

Mise en place d'une chaudière dito CCTP U

Réseau condensats ml

Mise en place d'une pompe de charge U

Contrôle et vérification des pompes U

Modification des réseaux départs/retours dito CCTP U

Vase d'expansion dito CCTP U

Calorifuge M0 ml

Travaux d'électricité dito CCTP ens

Installation et raccordements d'une régulation générale dito CCTP ens

Installation de thermostats d'ambiance dito CCTP U

Paramétrage sonde extérieure dito CCTP U

Nouveau conduit de cheminée inox condensation ml

Calfeutrements CF dito CCTP m²

Mise en place d'un coffret de coupure électrique U

Désembouage des installations suivant CCTP ens

Travaux divers ens

Approvisionnement ens

Réglage ens

Essais et mise en service ens

Équilibrages et purges (minimum 3 fois) ens

Schéma chaufferie ens

Nettoyage ventilations basse et  haute de chaufferie U

Ferme porte CF compris signalétique chaufferie U

Nettoyage ens

SOUS TOTAL 17

RADIATEURS

Mise en place des corps de chauffe suivant CCTP U

Robinets thermostatiques U

Robinets simple réglage U

Tés de réglage U

Distribution chauffage par tube cuivre ml

compris fixations peinture antirouille, raccords compris fixations peinture antirouille,

raccords, accessoires et divers suivant CCTP

Ensemble de vannes d'isolement ens

Calorifugeage des tuyauteries compris accessoires ens

Essais et mise en service ens

Dotation dito CCTP ml

Nettoyage ml

SOUS TOTAL 18
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CTA SALLE ETUDIANTS RDC 

Installation d'une CTA double flux  compris structure porteuse, raccordements U

Prise et rejet d'air ens

Raccordements électriques ens

Armoire de ventilation U

Sondes CO² U

Régulation ens

Raccordement et alimentation température constante depuis la chaufferie sur la CTA ens

EU condensats ens

Équilibrage essais et mise en service ens

Distribution par gaines de soufflage RDC

Diamètre 250 mm ml

Diamètre 200 mm ml

Diamètre 160 mm ml

Diamètre 125 mm ml

Registre de réglage U

Équilibrage ens

Accessoires de gaines (trappes, etc…) ens

Bouches de soufflage U

Nettoyage et désinfection des réseaux avant livraison ens

Calorifuge ens

Distribution par gaines d'extraction  RDC

Diamètre 250 mm ml

Diamètre 200 mm ml

Diamètre 160 mm ml

Diamètre 125 mm ml

Registre de réglage U

Équilibrage ens

Accessoires de gaines (trappes, etc…) ens

Bouches d'extraction U

Nettoyage et désinfection des réseaux avant livraison ens

Calorifuge ens

Nettoyage ens

SOUS TOTAL 19

CTA SALLES DE COURS  R+1/R+2 

Installation d'une CTA double flux  compris structure porteuse, raccordements U

Supports en toiture terrasses

Prise et rejet d'air ens

Raccordements électriques ens

Armoire de ventilation U

Sondes CO² U

Régulation ens

Raccordement et alimentation température constante depuis la chaufferie sur la CTA ens

Équilibrage ens

Prises de mesures dito CCTP ens

Distribution par gaines de soufflage R+1/R+2

Diamètre 315 mm ml

Diamètre 250 mm ml

Diamètre 200 mm ml

Diamètre 160 mm ml

Diamètre 125 mm ml

Registre de réglage U

Clapets CF de traversées de dalles U

Équilibrage ens

Accessoires de gaines (trappes, etc…) ens

Bouches de soufflage U

Nettoyage et désinfection des réseaux avant livraison ens

Essais et mise en service ens

Calorifuge ens

Distribution par gaines d'extraction R+1/R+2

Diamètre 315 mm ml

Diamètre 250 mm ml

Diamètre 200 mm ml

Diamètre 160 mm ml

Diamètre 125 mm ml

Registre de réglage U

Registre de réglage U

Clapets CF de traversées de dalles U

Accessoires de gaines (trappes, etc…) ens

Bouches d'extraction U

Nettoyage et désinfection des réseaux avant livraison ens

Essais et mise en service ens

Calorifuge ens

Nettoyage ens

SOUS TOTAL 20
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VMC COTE PIGNON

Installation d'un extracteur de VMC compris structure porteuse, raccordements U

Supports en toiture terrasses

Prise d'air ens

Raccordements électriques ens

Armoire de ventilation U

Sondes CO² U

Horloge ens

Équilibrage ens

Prises de mesures dito CCTP ens

Distribution par gaines 

Diamètre 315 mm ml

Diamètre 250 mm ml

Diamètre 200 mm ml

Diamètre 160 mm ml

Diamètre 125 mm ml

Registre de réglage U

Clapets CF de traversées de dalles U

Équilibrage ens

Accessoires de gaines (trappes, etc…) ens

Bouches d'extraction U

Nettoyage et désinfection des réseaux avant livraison ens

Essais et mise en service ens

Calorifuge ens

Nettoyage ens

SOUS TOTAL 21

VMC SANITAIRES R+3

Installation d'un extracteur de VMC compris structure porteuse, raccordements U

Supports en toiture terrasses

Prise d'air ens

Raccordements électriques ens

Armoire de ventilation U

Horloge ens

Équilibrage ens

Distribution par gaines 

Diamètre 250 mm ml

Diamètre 200 mm ml

Diamètre 160 mm ml

Diamètre 125 mm ml

Registre de réglage U

Clapets CF de traversées de dalles U

Équilibrage ens

Accessoires de gaines (trappes, etc…) ens

Bouches d'extraction U

Nettoyage et désinfection des réseaux avant livraison ens

Essais et mise en service ens

Calorifuge ens

Nettoyage ens

SOUS TOTAL 22

RADIATEURS

Mise en place des corps de chauffe suivant CCTP U

Robinets thermostatiques U

Robinets simple réglage U

Tés de réglage U

Distribution chauffage par tube acier compris fixations peinture antirouille, raccords ml

accessoires et divers suivant CCTP

Ensemble de vannes d'isolement ens

Calorifugeage des tuyauteries compris accessoires ens

Dotation dito CCTP U

Essais et mise en service ens

SOUS TOTAL 23

RÉSEAU EAU FROIDE

Réalisation des réseaux d'alimentations en tube cuivre compris vannes, fixations 

conformément au CCTP

          - diam 10/12 ml

          - diam 12/14 ml

          - diam 14/16 ml

          - diam 16/18 ml

          - diam 20/22 ml

Essais et mise en service ens

SOUS TOTAL 24

RÉSEAU EAU CHAUDE & BOUCLAGE

Réalisation des réseaux d'alimentations en tube cuivre compris vannes, fixations 

conformément au CCTP

          - diam 12/14 ml

          - diam 14/16 ml

          - diam 16/18 ml

          - diam 20/22 ml

Ballons ECS dito CCTP U

Réalisation du calorifugeage dito CCTP ml

SOUS TOTAL 25

RÉSEAUX EU - EV - EP

Réalisation des chutes et réseaux EU-EV-EP intérieurs

bâtiment compris raccords accessoires et fixations dito CCTP

          - diam 32 ml

          - diam 40 ml

          - diam 100 ml

Essais et mise en service ens

SOUS TOTAL 26
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APPAREILS SANITAIRES

Cuvettes WC PMR surélevées U

Fourniture et pose de cuvettes WC HP compris fixations, accessoires dito CCTP

et accessoires conformément au CCTP

Barre de relevage U

Barre de tirage U

Cuvettes WC valides U

Fourniture et pose de cuvettes WC compris fixations, accessoires dito CCTP

et accessoires conformément au CCTP

Lave mains PMR U

Fourniture et pose de lave mains compris fixations dito CCTP

Lavabo U

Fourniture et pose de lavabos compris fixations et accessoires conformément au CCTP

et accessoires conformément au CCTP

Vidoir U

Fourniture et pose d'un vidoir compris fixations dito CCTP

Urinoirs U

Fourniture et pose d'urinoirs compris fixations dito CCTP

Accessoires U

Fourniture, pose et raccordement d'accessoires dito CCTP

Essais et mise en service dito CCTP ens

SOUS TOTAL 27

POSTES DIVERS

Postes divers suivant CCTP

SOUS TOTAL 28

COMPTE PRORATA

Compte prorata ens

SOUS TOTAL 29

RÉCAPITULATION

€

Sous total 1 €

Sous total 2 €

Sous total 3 €

Sous total 4 €

Sous total 5 €

Sous total 6 €

Sous total 7 €

Sous total 8 €

Sous total 9 €

Sous total 10 €

Sous total 11 €

Sous total 12 €

Sous total 13 €

Sous total 14 €

Sous total 15 €

Sous total 16 €

Sous total 17 €

Sous total 18 €

Sous total 19 €

Sous total 20 €

Sous total 21 €

Sous total 22 €

Sous total 23 €

Sous total 24 €

Sous total 25 €

Sous total 26 €

Sous total 27 €

Sous total 28 €

Sous total 29 €

TOTAL HT €

TVA 20% €

TOTAL TTC €
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