
BET IDEA Juillet 2025 LOT 01 GO ÉTENDU

GCS IFSI IFAS BERCK/MER
DQE-PRO

DÉSIGNATION DES OUVRAGES Qté Prix Unitaire Prix Total H.T

INSTALLATION DE CHANTIER

Mise en place de l'installation de chantier suivant le CCTP ens

Installation des échafaudages dito CCTP ens

Moyens de levage ens

Protections, balisage extérieure ens

Protections, balisage et divers intérieur ens

Constat d'huissier ens

DOE informatique et papiers ens

BSD ens

Études techniques dito CCTP ens

SOGED dito CCTP ens

Aptitude à la maintenance dito CCTP ens

SOUS TOTAL 1

NETTOYAGE

Prestation de nettoyage journalier suivant CCTP ens

Nettoyage final de chantier ens

SOUS TOTAL 2

DESAMIANTAGE

Plan de retrait U

Dépose et évacuation des éléments en amiante suivant  ens

CCTP et le diagnostic amiante compris protection 

Protection et bâchage ens

Installation spécifique désamiantage ens

Test avant travaux ens

Test libératoire ens

Travaux divers suivant CCTP ens

SOUS TOTAL 3

PRESTATIONS GROS ŒUVRE

Dépose et démolition suivant CCTP ens

Évacuation des déchets compris bennes m3

Ouvertures et percements divers m²

Reprises de planchers dito CCTP m²

Reprises structurelles des percements et trémies ens

Reprises des fissures ens

Saignées dito CCTP ml

Réseaux EU/EV en saignées ml

Etais, supports, linteaux, etc… ens

Divers suivant CCTP ens

Marche R+3 U

Enduits et finitions dito CCTP m²

Calfeutrements et coupe feu m²

Panneau PMR parking dito CCTP U

Béton dito CCTP m3

Nettoyage de la prestation de GO ens

SOUS TOTAL 4

PLAFOND SUSPENDU

Dépose des existants suivant CCTP ens

Mise en place de plafonds suspendus dito CCTP m²

Type Artic ou équivalent m²

Type Logic ou équivalent m²

Type Blanka ou équivalent m²

Trappes d'accès CTA m²

Inclinaison 45° m²

Habillages diverses ens

Carton d'entretien ens

Nettoyage ens

Dotation m²

SOUS TOTAL 5

PRESTATIONS DE FAÏENCES

Mise en place de faïences suivant CCTP m²

Finitions et reprises diverses ens

Dotation m²

SOUS TOTAL 6

PRESTATIONS DE CARRELAGE

Préparation des sols m²

Mise en place de carrelages dito CCTP m²

Finitions et reprises diverses ens

Dotation m²

SOUS TOTAL 7

PRESTATIONS D'ISOLATION PLATRERIE

Dépose des existants suivant CCTP ens

Mise en place de cloisons suivant CCTP m²

Mise en place d'isolations suivant CCTP m²

Carreaux de plâtre dito CCTP m²

Cloisons séparatives salle étudiants RDC dito CCTP m²

Bouchements m²

Plafonds CF dito CCTP m²

Reprise de plâtrerie ens

Travaux divers suivant CCTP ens

Dotation m²

SOUS TOTAL 8
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MENUISERIES EXTÉRIEURES

Dépose des existants suivant CCTP ens

Mise en place de châssis OB et à la Française dito CCTP U

Mise en place de châssis coulissants dito CCTP U

Mise en place de châssis fixes dito CCTP U

Mise en place de blocs portes vitrés dito CCTP U

Mise en place de blocs portes pleins dito CCTP U

Remplacement des châssis R+3 sur patio ext dito CCTP U

Mise en place de bloc porte vitré patio ext R+3 dito CCTP U

Mise en place de volets électriques dito CCTP U

Mise en place de stores électriques dito CCTP U

Mise en place d'un châssis de désenfumage CO² dito CCTP U

Mise en place de châssis accessibles pompiers dito CCTP U

Mise en place d'un châssis en EAS dito CCTP U

Mise en place de bloc porte double vitré R+3 dito CCTP U

Mise en place d'ensembles menuisés dito CCTP U

Vitrophanie dito CCTP ens

Porte automatique entrée compris asservissement ens

Dotation dito CCTP ens

Essais et nettoyage ens

SOUS TOTAL 9

MENUISERIES INTÉRIEURES

Dépose des existants suivant CCTP ens

Mise en place de porte simple dito CCTP U

Mise en place de porte simple CF 1 H dito CCTP U

Mise en place de porte simple CF 2 H dito CCTP U

Mise en place porte double dito CCTP U

Mise en place de portes simples dito CCTP U

Coffres et habillages diverses ml

Asservissements et ventouses ens

Mise en place de vitrages CF dito CCTP m²

Trappes suivant CCTP U

Cloisons bois salle étudiants RDC dito CCTP m²

Linéaires kitchenette et repos salle étudiants RDC dito CCTP ml

Meubles dessous compris tiroirs dito CCTP ml

Organigramme

Bande podotactile PMR dito CCTP m²

Bande de vigilance PMR dito CCTP m²

Nez de marches PMR dito CCTP m²

Poignées préhensibles PMR dito CCTP U

Plinthes bois dito CCTP ml

Main courante escalier PMR dito CCTP ml

Butées dito CCTP U

travaux divers dito CCTP ens

Révision des existants ens

Habillages et finitions ens

Dotation dito CCTP ens

Nettoyage ens

SOUS TOTAL 10

CHARPENTE/COUVERTURE

Relevés et protections ens

Modifications de charpente bois compris sujétions de pose m3

Charpente et couverture suite dépose édicule R+3 ens

Reprise toiture patio R+3 dito CCTP ens

Traitement des bois ens

Ardoises, étanchéité de couverture dito CCTP m²

Révisions toiture remplacement ardoises cassées déchaussées m²

Remplacement des éléments bois dito CCTP ml

Pièces diverses et accessoires dito CCTP U

Remplacement de l'ensemble des gouttières du site ml

Remplacement de l'ensemble des descentes EP du site ml

Remplacement de l'ensemble des dauphins du site ml

Finitions et diverses dito CCTP ens

Dotation dito CCTP ens

Nettoyage ens

SOUS TOTAL 11
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DÉSIGNATION DES OUVRAGES Qté Prix Unitaire Prix Total H.T

ETANCHEITE TOITURES TERRASSES

Filet anti chute ens

Approvisionnement à pied d'œuvre élévation matériaux ens

Dépose des éléments techniques ou adaptations ens

Dépose et évacuation du complexe existant compris gravillons m²

Dépose des EP ens

Dépose de la zinguerie ens

Préparation du support compris reprises diverses m²

Isolation y compris forme de pente m²

Etanchéité des parties courantes autoprotégées claire m²

Réhausse d'acrotère ml

Etanchéité des reliefs ens

Réhausse du joint de dilatation ens

Sorties d'EP compris descentes ens

Garde corps auto portant ml

Portillons sur Garde corps U

Portes échelles dito CCTP U

Sorties de ventilation U

Boîte à eaux et attentes U

Points particuliers ens

Travaux divers (mise à la terre, dévoiements, etc…) ens

Finitions ens

Nettoyage ens

SOUS TOTAL 12

PEINTURE SOL SOUPLE

Déposes dito CCTP m²

Préparations des supports ens

Peinture sur murs m²

Peinture sur cloisons m²

Peinture sur métal m²

Peinture sur bois m²

Peinture sur canalisations m²

Retouches divers m²

Sol souple dito CCTP m²

Barres de seuil ml

Plinthes ml

Butées U

Figurines et signalétiques U

Nommage et numérotation relief PMR nouvelles portes U

Nommage et numérotation relief PMR portes existantes U

Bande de guidage PMR extérieure ml

peinture de sol place PMR ml

peinture murs cour intérieure m²

Treillage bois m²

Dotation m²

Nettoyage ens

SOUS TOTAL 13

AUVENT

Piquetage et nettoyage des supports ens

Création structures porteuse métallique compris poteaux ens

Bardages de couvertures d'auvents ens

Reprises structurelles dito CCTP (briques et supports) ens

Accessoires et fixations divers ens

Eléments divers de toiture ens

EP et gouttières dito CCTP ens

Dauphin dito CCTP ens

Mise à la terre ens

Arceaux vélos dito CCTP U

Ranges trottinettes dito CCTP U

Nettoyage ens

SOUS TOTAL 14

ISOLATION PAR L'EXTERIEUR (ITE)

Préparation et reprise des supports suite désamiantage m²

Comblement anciens châssis compris calfeutrements ens

Reprises des fissures, désordres et cassons ens

Création d'une ossature bois compris renforts coté cour ml

Etanchéité (air/eau) m²

Isolation m²

Fourniture et pose des panneaux de façades m²

Fixations ens

Pièces et grilles de ventilation linéaire ens

Dilatation ens

Pièces d'angles ml

Couvertines ml

Raccord ens
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Tôle d'habillage au pourtour des parties saillantes  m²

Dauphin ml

Profil ens

Visserie en inox ens

Nettoyage ens

SOUS TOTAL 15

COMPTE PRORATA

Compte prorata ens

Gestion du compte prorata ens

SOUS TOTAL 16

POSTES DIVERS

Postes divers suivant CCTP ens

SOUS TOTAL 17

RÉCAPITULATION

€

Sous total 1 €

Sous total 2 €

Sous total 3 €

Sous total 4 €

Sous total 5 €

Sous total 6 €

Sous total 7 €

Sous total 8 €

Sous total 9 €

Sous total 10 €

Sous total 11 €

Sous total 12 €

Sous total 13 €

Sous total 14 €

Sous total 15 €

Sous total 16 €

Sous total 17 €

TOTAL HT €

TVA 20% €

TOTAL TTC €
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