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Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre Est par délégation en
vigueur de Madame la Préfete Coordonnatrice des Itinéraires Routiers pour la partie
Ftat
Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre Est par délégation en
vigueur de Monsieur le Président de la Région Auvergne — Rhone-Alpes pour la
partie Région

Objet du marché

Entretien et réparation des dispositifs de retenue du réseau de la DIRCE

Le présent CCTP comporte __1___ annexe.
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1. Introduction

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) précise les dispositions
applicables au marché de travaux d’Entretien et réparation des dispositifs de retenue du réseau
de la DIR Centre-Est (DIR CE), réseau état ou région.

Il traite notamment de 1’exécution des travaux de pose et majoritairement de réparation de
dispositifs de retenue endommagés, métalliques ou béton, sur les autoroutes non concédées et les
routes nationales du réseau du district de Saint-Etienne. Exceptionnellement, ce marché permet la
fourniture d’éléments de dispositifs de retenue métalliques destinés a la pose en régie.

Le présent CCTP s’applique a tout I’accord cadre.

En présence d’un dispositif de retenu métallique générique a réparer, celui-ci pourra étre remplacé a
I’identique des lors que la longueur impactée est inférieure a 200 ml. Dans le cas contraire, il faudra
remplacer le dispositif par un dispositif CE.

En présence d’un dispositif CE existant a réparer, on peut au choix le réparer a 1’identique ou le
remplacer par un autre dispositif CE sous réserve de I’existence de raccordement.

2. Généralités

2.1. Organisation territoriale de la DIR CE

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR CE) est chargée de
I’exploitation, de I’entretien et de 1’ingénierie de la modernisation et du développement du Réseau
Routier National (RRN) sur sa zone de compétence, soit environ 1 000 km de routes.
En matiere d’entretien des chaussées, la DIR CE est organisée de la facon suivante :
+ le Service Patrimoine et Entretien / Cellule Entretien Routier (SPE / CER), service
central, définit et garantit la mise en ceuvre des politiques de la DIR Centre-Est. Il pilote la
4/29



Entretien et réparation des dispositifs de retenue du réseau de la DIRCE : CCTP

programmation technique et financiére de 1’entretien du réseau, assure la préparation des
marchés généraux, et le suivi de I’évolution du réseau ;

3 Services Régionaux d’Exploitation (SREX de Lyon et de Moulins / SREI de
Chambéry), échelon intermédiaire de management, assurent la coordination de
I’exploitation par itinéraire ainsi que le pilotage opérationnel ;

7 Districts assurent 1’exploitation et 1’entretien courant du réseau. Ils gerent le domaine
public et pilotent les travaux d’entretien. Ils représentent localement la DIR Centre-Est. Les
équipes d’exploitation et d’entretien sont organisées en 22 Centres d’Entretien et
d’Intervention (CEI), en charge d’environ 60 km de réseau chacun.

Dans le cadre de la réalisation des travaux et dans la suite du document, les termes de :

Maitre d’Ouvrage désigne le service SPE / PER et les SREX / SREI ;
Maitre d’Euvre désigne le district ou le CEI gestionnaire local de la route.

Ces différents acteurs sont identifiés dans la suite du document, qui précise le role de chacun dans le
cadre du présent accord-cadre.

Pour plus de précision concernant I’organisation territoriale de la DIR CE et de ses missions, le site
http://www.dir-centre-est.developpement-durable.gouv.fr/ pourra utilement étre consulté.

2.2. Cadre du marché

2.2.1. Documents applicables

Le présent CCTP est un complément aux documents suivants qui s’appliquent de droit :

l'instruction interministérielle (Livre I - 8™ partie) approuvée par arrété
interministériel le 6 novembre 1992 et aux manuels du chef de chantier (CEREMA) ;
I’arrété RNER du 2 mars 2009 et ses arrétés modificatifs de 2014 et 2019 relatifs aux
performances et aux régles de mise en service des dispositifs de retenue soumis a
’obligation de marquage CE ;

la circulaire n°88.49 du 9 mai 1988 et plus particuliérement au fascicule 2 de
I’instruction relative a 1’agrément et aux conditions d’emploi des dispositifs de retenue des
véhicules contre les sorties accidentelles de chaussée ;

les normes applicables sont celles qui sont en vigueur, par dérogation a I’article 23-1 du
CCAG Travaux.

2.2.2. Normes applicables

2.2.2.1. Dispositifs de retenue métalliques de la « marque CE »
Les dispositifs de retenue CE devront étre certifiés conformes aux normes en vigueur, notamment :

NF EN 1317-1 : terminologie et dispositions générales pour les méthodes d'essais ;

NF EN 1317-2 : classes de performances, criteres d'acceptation des essais de choc et
méthodes d'essai pour les barrieres de sécurité incluant les barrieres de bord d’ouvrage
d’art ;

NF EN 1317-3 : atténuateurs de chocs - Classes de performance, critére d'acceptation des
essais de choc et méthodes d'essais pour les atténuateurs de choc ;
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XP ENV 1317-4 : essais de chocs sur les sections amovibles les raccordements entre
produits et les extrémités de barriere (marque NF 058 obligatoire en France pour les
raccordements et les extrémités performantes) ;

NF EN 1317-5+A2 : exigences relatives aux produits et évaluation de la conformité pour les
dispositifs de retenue pour véhicules ;

TR 16303-1 a 4 : méthodes d'évaluation des dispositifs de retenue par calculs numériques ;

XP TS 1317-8 : dispositifs de retenue routiers pour motos réduisant la sévérité de choc en
cas de collision de motocyclistes avec les barriéres de sécurité.

Cette liste n’étant pas exhaustive.

2.2.2.2. Dispositifs de retenue métalliques de la « marque NF »
Les dispositifs de retenue NF devront étre certifiés conformes aux normes en vigueur, notamment :

NF P98-415 février 2018 : glissieres de sécurité simples en acier (profils A et B) -
Composition, fonctionnement et éléments constitutifs ;

NF P98-416 juillet 2018 : barrieres de sécurité routieres - Glissieres de sécurité doubles en
acier (profils A et B) - Composition, fonctionnement et éléments constitutifs ;

FD P98-417 juin 2018 : glissieres de sécurité en acier (profils A et B) - Guide précisant les
conditions d'implantation et les spécifications de montage ;

NF P98-420 : barrieres de sécurité en acier BHO (composition, fonctionnement,
performances de retenue) ;

NF P98-421 : barriéres de sécurité en acier BN4 (composition, fonctionnement,
performances de retenue).

Cette liste n’étant pas exhaustive.

2.2.2.3. Dispositifs de retenue béton

Les dispositifs de retenue béton devront étre certifiés conformes aux normes en vigueur,
notamment :

NF EN 206-1 : document modifié par les normes NF EN 206-1/A1 et NF EN 206-1/A2.
NF P 18-545 ;

NF P98-426 du 29 juillet 2020 version 2018 : séparateurs et murets en béton coulé en
place, modéles DBA, GBA et MVL - Composition, fonctionnement et éléments constitutifs ;

FD P98-427 de février 2018 : séparateurs et murets en béton coulé en place, modéles DBA,
GBA et MVL - Guide précisant les conditions d'implantation et les spécifications de
montage.

2.2.2.4. Raccordement entre dispositifs

Les raccordements entre dispositifs de retenue devront étre certifiés conformes aux normes en
vigueur, notamment :

Circulaire 88-49 et aux normes actualisées en découlant ;
NF 058 ;
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« pour les CE, certifiés CE.

2.2.2.5. Raccordement entre dispositifs
Les atténuateurs de choc devront étre certifiés conformes aux normes en vigueur, notamment :

« NFEN1317-2;
+ pour les CE, certifiés CE.

2.2.2.6. Atténuateurs de choc
Les atténuateurs de chocs nouveaux seront conformes a la norme NF EN 1317-3 et certifiés CE.

3. Déroulement des opérations

3.1. Consistance des travaux

Ils comprennent les prestations ci-apres :
- les piquetages généraux, complémentaires et spéciaux si nécessaire ;

- la mise en ceuvre, la surveillance, et le repliement de la signalisation de position du chantier.
Elle sera réalisée sous controle du gestionnaire du réseau routier. Cette signalisation pourra
inclure la réalisation d’un alternat par feux ou piquets K10 ;

- toutes les fournitures nécessaires ;
+ 1’amené et le replis du matériel et du personnel ;

+ la dépose, la fourniture et la pose des éléments constitutifs des dispositifs de retenue
métalliques nécessaires a la réparation de files existantes ;

+ la fourniture et la pose des éléments constitutifs des dispositifs de retenue métalliques
nécessaires a la pose de nouvelles files ;

+ la dépose, la fourniture et la pose des éléments constitutifs des écrans inférieurs
motocyclistes métalliques nécessaires a la réparation d'écrans existants ;

- la dépose avec soins des éléments réutilisables et leur réutilisation sur place ou sur le
territoire du District concerné ;

+ la dépose et I’évacuation des éléments non réutilisables par le Titulaire qui devra en assurer
la valorisation ou 1’élimination ;

- tous travaux de reconstruction de dispositifs de retenue en béton ;

- la démolition et I’évacuation des parties endommagées par le Titulaire pour les dispositifs de
retenue en béton qui devra en assurer la valorisation ou 1’élimination ;

+ le remplacement de tous les accessoires y compris démontage et évacuation ;
+ les remises a niveau des dispositifs de retenue ;
+ le nettoyage du chantier ;

+ les contrdles : exécution du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) avec controles intérieurs
(internes et externes) conformément aux clauses des fascicules du CCTG.
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3.1.1. A la charge du Titulaire

Les prestations suivantes sont attendues dans le cadre du présent marché :

3.1.1.1. Préparation de chantiers

les piquetages généraux, complémentaires et spéciaux si nécessaire ;
la fourniture et la livraison des Plans d'Assurance Qualité PAQ (un par chantier) et
documents techniques associés :
= le PAQ est une déclinaison du Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité
(SOPAQ), appliqué au niveau du chantier ;
la fourniture et la livraison des Plans de Respect de I’Environnement (PRE, un par
chantier) :
« le PRE est une déclinaison du Schéma Organisationnel du Plan de Respect de
I’Environnement (SOPRE), appliqué au niveau du chantier ;
la coordination des entreprises intervenantes ;
la visite d’inspection commune ;
la fourniture du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
la réalisation des Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

3.1.1.2. Chantiers

les controles : exécution du PAQ avec controles intérieurs (internes et externes) ;
les piquetages généraux, complémentaires et spéciaux si nécessaire ;

la mise en ceuvre, la surveillance, et le repliement de la signalisation de position du chantier.
Elle sera réalisée sous controle du gestionnaire du réseau routier. Cette signalisation pourra
inclure la réalisation d’un alternat par feux ou piquets K10 ;

toutes les fournitures nécessaires ;

la dépose, la fourniture et la pose des éléments constitutifs des dispositifs de retenue
métalliques nécessaires a la réparation de files existantes ;

la fourniture et la pose des éléments constitutifs des dispositifs de retenue métalliques
nécessaires a la pose de nouvelles files ;

la dépose, la fourniture et la pose des éléments constitutifs des écrans inférieurs
motocyclistes métalliques nécessaires a la réparation d'écrans existants ;

la dépose avec soins des éléments réutilisables et leur réutilisation sur place ou sur le
territoire du District concerné ;

la dépose et I’évacuation des éléments non réutilisables par le Titulaire qui devra en assurer
la valorisation ou 1’élimination ;

tous travaux de reconstruction de dispositifs de retenue en béton ;

la démolition et I’évacuation des parties endommagées pour les dispositifs de retenue en
béton ;

le remplacement de tous les accessoires y compris démontage et évacuation ;
les remises a niveau des dispositifs de retenue ;

l'intervention d'urgence pour la sécurisation ou la réparation de glissieres de sécurité (bétons
ou métalliques), d’atténuateur de choc (ATC) ou d’Interruption de Terre-Plein Central
(ITPC);
la récupération, la pose, le repli et la location (pas systématique) de dispositifs de sécurité
temporaires ;
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- la mise en place, I’entretien et le repli de la signalisation de position au droit des chantiers.
Tous ces travaux, prestations et fournitures comprennent 1’évacuation, la reprise des déchets et les

frais de traitement final a la charge du Titulaire.

3.1.1.3. Dossier de fin de chantier

+ les PV des controles intérieurs conformément au PAQ ;

+ les plans de récolement du chantier et tous les documents d’enregistrement du chantier (Cf
article 6.1 du présent CCTP) ;

+ les bordereaux de suivi des déchets de chantier justifiant la tragabilité des déchets et la
bonne application du PRE ;

+ le dossier de synthese du PAQ mis a jour ;

+ le tableau récapitulant les dispositifs mise en place (cf exemple en annexe 1).

3.1.2. A la charge de la DIR CE

3.1.2.1. Déviation

Généralement la fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation nécessaire a la
déviation de la circulation sont a la charge du CEI (Centre d’Entretien et d’Intervention).

Dans certains cas, cette signalisation pourrait étre demandée au Titulaire Il pourra parfois s’agir de
déviation mise en place sur le réseau départemental ou communal. Dans ce cas, la DIR CE négocie
et obtient I’accord et I’arrété du concessionnaire avant commande et mise en ceuvre par le Titulaire.

3.1.2.2. Autres prestations

Les prestations suivantes restent par ailleurs a la charge de la DIR CE :
Pendant la phase travaux :
« laréalisation des Déclarations de projet de Travaux (DT) sur le site www.dict.fr ;
le controle extérieur du Mafitre d'(Euvre ;
le basculement de la circulation et la signalisation d’approche et de fin de prescription ;
+ la signalisation d’approche d’un chantier mobile.

3.2. Préparation des travaux

3.2.1. Dispositions préalables aux chantiers

Les services de la DIR Centre Est soumettront au titulaire les contraintes particulieres a chaque
chantier. Le réseau de la DIR CE étant hétérogene en termes de type de voie et de classe de trafic, le
titulaire devra en collaboration avec les services du Maitre d’ceuvre prendre les dispositions
préalables aux chantiers afin de tenir compte de :

« la nature et consistance des travaux a réaliser ;

« les contraintes particulieres liées au trafic routier, notamment pour la planification des
travaux a réaliser de nuit ;

+ les modalités de signalisation du chantier et des déviations éventuelles ;

« les dates prévisionnelles et le phasage de réalisation des travaux.
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La DIR CE reste la seule décisionnaire des conditions d’exploitation sous chantier.

Ces éléments serviront de base a la réalisation du PAQ et du PRE.

3.2.2. Plan d’Assurance Qualité de chantier (PAQ)

A la remise des offres, le Titulaire a remis son SOPAQ (Schéma organisationnel de son Plan
d’Assurance Qualité) qui s’applique a tous les chantiers réalisés dans le cadre d’un bon de
commande.

Le PAQ chantier compléte et précise le SOPAQ : toutes les fournitures, prestataires, matériels,
techniques et procédures mis en ceuvre dans le PAQ chantier doivent avoir été présentées dans le

SOPAQ.

Le PAQ du chantier engage le Titulaire et précise :

Partie 1 : une note d’organisation générale rappelant :

o

la désignation des travaux et les secteurs concernés ;
les entreprises, fournisseurs, sous-traitants, intervenants dans le cadre du chantier ;

la liste, I'organigramme et les coordonnées (mobiles) des responsables des entreprises
amenées a intervenir dans le cadre du marché pour la réalisation du bon de commande.

Partie 2 : les conditions de réalisation du chantier et notamment :

o

o

les dispositions préalables définies a I’article 3.4.2. Responsabilité du Titulaire, du
présent CCTP ;

les droits d’usage et fiches techniques des produits utilisés accompagnées des
modalités de pose associées ainsi que les certifications des produits ;

la composition de 'atelier de mise en ceuvre (matériels d’application et de protection) ;

les dispositions et schémas pour la protection des chantiers mobiles suivant le type de
chantier ;

les procédures d’exécution, les fiches de suivi et de contréle a I’application ;
les dispositions pour le contrdle de conformité des produits utilisés ;
’organisation du controle intérieur ;

la liste des points critiques et points d’arréts ;

le circuit d’instruction et I’archivage des documents relatifs a la qualité ;

les procédures de controle externe a la chaine de production.

Il est rappelé que le PAQ a pour objet de préciser les caractéristiques propres au chantier auquel il
est relatif. Sa rédaction doit étre concise et strictement adaptée au chantier. Les éléments superflus
et sans rapport avec le chantier concerné doivent étre élimineés.

Le Titulaire doit soumettre pour agrément au district le PAQ du chantier 15 jours avant le début
du chantier. Si le PAQ fait ’objet d’observations par le district, le Titulaire a 48 heures pour fournir
la nouvelle version.
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Apreés validation du PAQ par le district, tout changement devra faire ’objet d’une demande
de validation par le Maitre d’(Euvre ou son représentant (produit, technique, matériel,
conditions d’exploitation, etc.).

Une copie dématérialisée du PAQ définitif et validé sera systématiquement envoyée au
service SPE / CER.

3.2.3. Dispositions spécifiques de traitement des déchets de
chantier

A la remise des offres, le Titulaire a remis un SOPRE (Shéma Organisationnel du Plan de Respect
de I’Environnement), et d’un SOGED, qui s’applique a tous les chantiers réalisés dans le cadre d’un
bon de commande.

Le PRE (Plan de Respect de I’Environnement), établi sur la base du SOPRE, ne doit pas déroger au
SOPRE.

Le traitement des déchets doit s’effectuer en conformité avec les articles L.541 du Code de
I’Environnement et en application de la Loi de Transition énergétique n° 2015-992 du 18 aotit
2015, il est rappelé que le Titulaire doit donner priorité a :

 laréduction de la quantité des déchets produits ;
« ’augmentation des déchets valorisable ;
+ D’identification et le conditionnement des déchets dangereux.
Le PRE (Plan de Respect de I’Environnement), engage le Titulaire et précise de maniere détaillée :

+ les déchets qui seront produits pendant les travaux et la famille de déchets a laquelle ils
appartiennent (déchets inertes, déchets dangereux ...) ;

+ les quantités estimées de ces déchets ;
+ les méthodes qui seront utilisées pour ne pas mélanger les différents types de déchets ;
+ les modes de transport par lesquels seront acheminés les déchets ;

+ les centres de stockage ou centres de regroupements ou unités de recyclage ou lieu de
réutilisation ou seront acheminés les différents déchets a évacuer ;

- les moyens de controle, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pour les travaux et
le transport.

Apreés validation du PRE (Plan de Respect de ’Environnement) par le Maitre d’(Euvre, tout
changement devra faire I’objet d’une demande de validation par ce dernier ou son
représentant.
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3.3. Conditions de réalisation du chantier

3.3.1. Conditions d’exploitation

Les travaux peuvent étre effectués :
Sur chaussées a voies séparées :

+ sous circulation avec un chantier en accotement,

« sous circulation avec une réduction de voie,

« sous circulation avec neutralisation d’une ou deux voies de circulation,

« sous ou hors circulation avec basculement d’une ou deux voies de circulation,

« hors circulation avec la déviation de toute la circulation.

Sur chaussées bi-directionnelle (a 2 ou 3 voies) :
« sous circulation avec un chantier en accotement,
« sous circulation avec un alternat,
« sous ou hors circulation avec la déviation d’un sens de circulation,
+ hors circulation avec la déviation des deux sens de circulation.

Une coupure de la circulation de 15 minutes en alternance avec des phases de circulation de
méme durée pourront étre aménagées pendant la réalisation de travaux importants nécessitant la
largeur de chaussée complete. Ce type de coupure sera exceptionnel.

En cas de travaux réalisés sur plusieurs jours / nuits / week-end, la chaussée sera rendue a la
circulation sur 2 sens (éventuellement de largeur réduite) chaque soir / matin / lundi, les jours fériés,
les jours hors chantier sans que le Titulaire ne puisse prétendre a I’application répétée du prix

« installations et exécution de chantier ». Ce prix s’applique une seule fois pour I’ensemble du bon
de commande que le chantier soit phasé ou non.

Les travaux sous circulation sont soumis aux prescriptions suivantes :

- ils nécessitent systématiquement un arrété de réglementation de la circulation. Cet arrété
est de la responsabilité de la DIR ;

+ la signalisation temporaire réglementaire sera conforme a l'instruction interministérielle
(Livre I - 8™ partie) approuvée par arrété interministériel le 6 novembre 1992 et aux
manuels du chef de chantier (CEREMA).

Il est rappelé que le Maitre d’Ouvrage, ou son représentant désigné, reste le seul habilité a définir
les conditions d’exploitations sous chantier. Lorsque les conditions de sécurité sont respectées, le
Titulaire ne peut pas refuser un chantier sous circulation.

Dans le cas d’un chantier hors circulation, le Titulaire est tenue de respecter I’heure de
remise de la route a I’exploitant et s’assurer qu’elle soit libérée de tout matériel.

Chantiers de nuit
Toutes les sujétions liées au travail de nuit devront étre précisées dans le PAQ.
Les plus-values pour ’exécution des prestations de nuit, appliquées aux prix de jour, tiennent
compte des dispositions particuliéres liées a I’exécution des travaux de nuit.
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3.3.2. Intervention en urgence

Voir article 4,5 du CCAP

3.4. Conditions d’exécution

3.4.1. Sécurité et prévention

Dans le cas de travaux sans coactivité, il sera élaboré un plan de prévention entre le Titulaire et le
CEL Apres la notification du marché, un plan de prévention type sera réalisé entre le titulaire et la
DIR CE pour toute la durée de I’accord cadre de fagcon a ce qu’il ne reste plus que la visite
d’inspection commune a réaliser entre le Titulaire et le chef de CEI

Dans le cas des chantiers avec coactivité, la DIR CE sollicitera un CSPS qui participera, entre
autres, aux réunions de chantier. Les entreprises intervenant sur le chantier seront tenues de
respecter les prescriptions formulées par le coordonnateur.

Ces éléments sont précisés au paragraphe 1-3.6 du CCAP.

3.4.2. Responsabilité du Titulaire

le Titulaire peut effectuer les controles ou mesures qu’il estime préalables et nécessaires a la
réalisation du chantier.

Toutefois, il ne peut intervenir sur le réseau sans autorisation et protection du CEL. Pour intervenir,
le Titulaire respectera un délai de prévenance de 1 semaine et se pliera au planning du CEL.

3.4.3. Reconnaissance préalable

3.4.3.1. Précision d’implantation

Il appartiendra au Titulaire d’assurer la conservation des piquetages définis au CCAP et au CCAG
pendant la durée du chantier (base d’implantation des autres points) et notamment les Points
Repéres (PR du réseau routier national).

3.4.3.2. Modalité de reconnaissance

Pour le bon déroulement et 1’organisation des chantiers, le Titulaire aura préalablement réalisé une
reconnaissance sur site et un inventaire des probléemes a prendre en compte, en particulier :

« le classement des voies de circulation ;
« les acces au chantier ;

+ le stockage des matériaux et matériels ;
+ les approvisionnements ;

+ les ouvrages, réseaux et bati existants ;
« la circulation ;

+ la signalisation existante.

Toutes les sujétions qui y sont liées sont comprises dans le prix du marché.
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3.4.3.3. Emplacements mis a disposition du Titulaire

Sous réserve que la DIR CE en ait la possibilité, les emprises du chantier pourront étre mises a la
disposition du Titulaire, ainsi que d’éventuels lieux de dépots provisoires :

« pour le stockage des fournitures ;

« pour le stockage des matériels nécessaires a I’exécution des travaux lorsque ceux-ci se

déroulent sur une durée supérieure a une journée.

Ces emprises seront définies a la réunion de préparation de chantier et détaillées dans le PAQ. Il est
précisé que les produits, équipements et matériels sont stockés aux risques et périls du Titulaire. La
responsabilité de la DIR CE ne pourra étre engagé en cas de dommages ou de vols.

3.4.4. Réseaux et ouvrages situés a proximité

Pour les canalisations souterraines diverses, il est rappelé que :

« en cas de rencontre de canalisations non signalées, le Titulaire prend toutes mesures
conservatoires utiles, avise le Maitre d’(Euvre et sursoit a la poursuite des travaux
adjacents ;

+ le rétablissement et les frais liés a une éventuelle rupture accidentelle de canalisation non
signalée seront supportés par 1’assurance que le Titulaire est tenu de souscrire pour
I’exécution des travaux ;

- la DIR CE effectue les Déclarations de Travaux (DT) et le Titulaire effectue les DICT
aupres des concessionnaires des réseaux.

Aucun dommage ne doit étre causé aux canalisations, conduits, cables, et ouvrages rencontrés
pendant I’exécution des travaux. Le Titulaire doit prendre a cette fin toutes les dispositions utiles,
notamment pour le soutien des canalisation ou conduites.
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Caractérisation des produits
Les produits précisément retenus pour chaque chantier sont précisés dans le PAQ avec leurs
provenances et leurs caractéristiques.

Toutes les fournitures sont a la charge du Titulaire.

Les dispositions particuliéres suivantes sont applicables aux produits fournis dans le
cadre du présent marché :

3.5. Dispositifs de retenue métallique

Il sera fait application de 1’arrété RNER du 2 mars 2009 et ses arrétés modificatifs de 2014
et 2019 relatifs aux performances et aux régles de mise en service des dispositifs de
retenue soumis a I’obligation de marquage CE.

Les glissieres de sécurité métalliques titulaires de la « marque NF » seront utilisées
conformément a la circulaire n°88.49 du 9 mai 1988 et plus particuliérement au fascicule 2
de I’instruction relative a I’agrément et aux conditions d’emploi des dispositifs de retenue des
véhicules contre les sorties accidentelles de chaussée.

Les glissieres de sécurité métalliques titulaires de la « marque CE » seront utilisées
conformément aux dispositions décrites par le fournisseur.

3.5.1. Dispositifs de retenue de la « marque CE »
Les dispositifs de retenue CE devront étre certifiés conformes aux normes en vigueur.

Les glissieres métalliques de la marque CE doivent répondre aux performances de retenue
suivantes :

+  Conformes aux spécifications de la NF EN 1317 chapitres 1, 2, 3 et 5. Les
performances et les caractéristiques techniques seront ceux définis aux arrétés RNER
correspondants ainsi qu’aux conditions d’implantation et regles de I’art.

3.5.2. Dispositifs de retenue titulaires de la « marque NF »

Les dispositifs de retenue NF devront étre certifiés conformes aux normes en vigueur,
notamment :

« NF P98-415 février 2018 : glissieres de sécurité simples en acier (profils A et B) -
Composition, fonctionnement et éléments constitutifs ;

« NF P98-416 juillet 2018 : barrieres de sécurité routieres - Glissiéres de sécurité
doubles en acier (profils A et B) - Composition, fonctionnement et éléments
constitutifs ;

-  FD P98-417 juin 2018 : glissieres de sécurité en acier (profils A et B) - Guide
précisant les conditions d'implantation et les spécifications de montage ;

«  NF P98-420 : barrieres de sécurité en acier BHO (composition, fonctionnement,
performances de retenue) ;

« NF P98-421 : barriere de sécurité en acier BN4 (composition, fonctionnement,
performances de retenue).
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Cette liste n’étant pas exhaustive.

Les glissieres métalliques de la « marque NF » doivent répondre aux performances de retenue
suivantes :

« Niveau 1 (circulaire n°88 .49 du 9 mai 1988) et conformes aux normes NF P98-415,
416, 420 et 421.

Les surfaces a reconditionner au droit des blessures, des coupes ou des soudures exécutées sur
chantier sont convenablement dégraissées, décalaminées ou dérouillées s’il y a lieu, puis re-
coivent, en 1’absence d’humidité, 1’application de peinture riche en zinc.

L'épaisseur de la peinture mise en ceuvre est supérieure ou égale a celle du revétement
adjacent.

Lorsque la surface des défauts a reconditionner dépasse 20 % de la surface totale des
barrieres, la  peinture de reconditionnement est généralisée pour donner une homogénéité de
teinte.

La mise en peinture est effectuée par un applicateur titulaire de la marque ACQPA-Peinture
anticorrosion/Certification des opérateurs.

3.6. Dispositifs de retenue béton

Les travaux consistent essentiellement en la réparation de :
. dispositifs béton GBA ;
- dispositifs béton DBA ;
- dispositifs béton LBA ;
- murets béton MLV.
Liste non exhaustives.

Les glissiéres de sécurité en béton seront utilisées conformément a la circulaire n°88.49 du 9
mai 1988 et plus particulierement au fascicule 3 de ’instruction relative a I’agrément et aux
conditions d’emploi des dispositifs de retenue des véhicules contre les sorties accidentelles de
chaussée et la norme NF P98-426. Ces dispositifs de retenue en béton devront respecter les
dispositions constructives suivantes :

3.6.1. Formulation du béton

La résistance mécanique du béton destiné a 1’ouvrage doit satisfaire aux conditions prescrites
en conformité avec la norme NF EN 206-1, document modifié par les normes NF EN 206-
1/A1 et NF EN 206-1/A2.

Le béton doit étre conforme a la norme NF P98-426 avec les propriétés spécifiées
suivantes :

+ pour les travaux de réparation : XF4 C30/37 Dmax 22,4 S1 CL 0,40.
Le dosage minimal en ciment est de 330 Kg de ciment par metre cube de béton.
L’emploi d’un entraineur d’air et d’un plastifiant est obligatoire.

Les bétons proviennent obligatoirement d’usines titulaires du droit d’usage de la « marque
NF » (centrale inscrite sur liste d’aptitude).
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3.6.2. Etude de convenance du béton
L'étude du béton est intégrée au PAQ.

Elle doit fournir les résultats d’essais sur :
+ béton frais (consistance et teneur en air occlus) ;
+ béton durci (résistance mécanique a sept et vingt-huit jours).

La consistance du béton frais devra étre telle que les affaissements mesurés au cone A.S.T.M.
restent compatibles avec la résistance prescrite, tout en permettant une bonne maniabilité du
béton.

Les limites d'affaissement seront fixées lors de 1'étude du béton.

Si le béton a été antérieurement fabriqué et mis en ceuvre dans des conditions équivalentes a
celles du marché pour lequel il est proposé, I'étude présentée a cette occasion peut étre
réutilisée pour le marché en cause.

3.6.3. Spécifications des composants de construction

Pour les composants de construction, les normes NF P18-545 et NF P98-426 en particuliers le
chapitre 6 s’applique avec les compléments suivants :

+ pour les ciments, le temps de prise devra étre supérieur a :
- 3ha20°C;
- 2ha30°C.

« pour les reprises de fer filant, les fers sont HA12 a la nuance FE40 avec des armatures
d’au moins 6 metre de long.

Le PAQ devra intégrer :
+ les documents justifiants la qualité des ciments utilisés sur le chantier ;

- la nature, la provenance, le dosage et les conditions d'emploi de adjuvants et produit
de cure.

3.6.4. Agréments des matériaux

Les provenances des matériaux devront étre soumises a I'agrément du Maitre d’ceuvre en
temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de dix
(10) jours a compter de la notification du marché et renouvelable tous les ans lors de la
reconduction du marché.

3.7. Raccordement entre dispositifs de retenue

Tout raccordement entre dispositif de retenue répondra aux contraintes ci-dessous :

+ dans le cas de raccordement entre deux dispositifs génériques celui-ci devra étre
conforme a la circulaire 88-49 et aux normes actualisées en découlant. Ceci
s’applique dans le cas des réparations a I’identique.
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 des lors qu’un raccordement ne se fait pas entre deux dispositifs génériques il devra
étre certifié NF 058.

+ tout autre raccordement devra étre certifié CE et le titulaire devra produire le certificat

Ascquer correspondant.

3.8. Atténuateur de choc

Les atténuateurs de chocs nouveaux seront conformes a la norme NF EN 1317-3 et certifiés

CE.

Dans le cadre de réparation d’éléments constitutifs d’un atténuateur de choc titulaire de la

« marque NF », les fournitures et les modalités de mise en ceuvre seront conformes a la partie
2 de l'instruction relative a I'agrément et aux conditions d'emploi des dispositifs de retenue des
véhicules contre les sorties accidentelles de chaussées Fascicule 4 : dispositifs de retenues

frontaux.

3.9. Interruptions de terre-plein central

Les ITPC a ouverture rapide seront certifiés CE et devront permettre une ouverture du

dispositif en moins de 15 minutes a 2 opérateurs et sans engin de levage.

Leurs raccordements de part et d’autre seront certifiés NF 058.

Leurs raccordements seront compris dans le prix de fourniture et pose de I’ITPC dans la
liste de prix, voir schéma ci-dessous.

De maniére générale, les ITPC devront avoir des caractéristiques approchant les éléments

suivants :

+ longueur totale d’environ 40 a 50 metres ;
+ les pieces de raccordement amont et aval ;
+ une ouverture utile, pivotante, d'une longueur d’environ 32 metres ;
« un élément coulissant de 6,00 metres pour le passage de service d'urgence avec une

longueur utile de 4,00 metres.

Rémunération d’un ITPC

Glissiéres
métallique ou
Béton existante

Piece de
Raccordement

ITPC

Piece de
Raccordement

Glissiéres
métallique ou
Béton existante

La quantité a appliquer au prix 6001 est la longueur utile de I'ITPC (partie orange),
Les pieces de raccordement (parties jaunes) sont incluses dans le prix 6001

béton (partie bleue),

Si des modifications ou des réparations sont a réaliser sur les glissiéres métalliques ou

Elles seront rémunérées avec les références du bordereau des prix.

Les ITPC génériques ne sont pas autorisés sauf en cas de réparation a I’identique.
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3.10. Extrémités de files performantes

Les extrémités de files performantes devront étre certifiées NF 058 et pouvoir s’installer sur la
file de glissiere envisagée. Pour cela le titulaire devra produire une attestation du fabricant ou
du revendeur.

Elles seront de classe P1, P2, P3 ou P4 conformément aux minimums imposés par la RNER.

3.11. Dispositifs de retenue temporaires -
séparateurs amovibles

Les dispositifs temporaires pourront étre T2, T3 voire H1 et dans ce cas le titulaire présentera
au moins un extrait du crash test réalisé par le concepteur ainsi qu’une attestation certifiant
que le produit mis a disposition est conforme au produit initialement testé selon EN 1317-2.

Dans le cas d’emploi de produits CE (niveau H1) le titulaire fournira le certificat CE.

Dans le cas d’emploi de produits historiques (niveaux BT3 ou BT4) le titulaire produira la
circulaire d’agrément de 1’époque.

3.12. Identification des produits

Chacun des éléments constitutifs des glissieres métalliques titulaires de la « marque NF » ou
la « marque CE », hormis la boulonnerie, comportera un marquage permettant d’identifier le
fabricant et la date de fabrication. Pour la « marque CE », le marquage sera effectué au
poingon.

4. Mode d’exécution des travaux

4.1. Programme d’exécution des travaux

Sur demande du Maitre d’ceuvre, hors intervention d’urgence, I'entreprise titulaire du marché
soumettra au visa du Maitre d’ceuvre ou de son représentant le programme d'exécution des
travaux et un planning prévisionnel de réalisation du chantier.

Le calendrier d’exécution sera établi et communiqué a la maitrise d’ceuvre en tenant compte
des contraintes particuliéres imposées au chantier, en faisant apparaitre les taches critiques,
leur enchainement et les points d’arrét.

Le planning devra étre constamment tenu a jour ou le journal de chantier devra étre
communiqué sur demande a la maitrise d’ceuvre.

4.2. Travaux préparatoires

4.2.1. Piguetage

Les clauses relatives au piquetage sont définies a 1’article 7 du CCAP.
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4.2.2. Produit de dépose et de démolition

Tous les produits de démolition, de démontage a évacuer seront mis en centre de valorisation
laissé a l'initiative du Titulaire et soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

4.3. Dispositifs de retenue métallique

4.3.1. Implantation des glissiéres

Les glissieres de sécurité métalliques simple file seront implantées de telle facon que le nu
avant de la glissiere soit positionné selon les indications données par le Maitre d’ceuvre et
conformes aux regles de 1’art.

4.3.2. Mise en ceuvre des supports

4.3.2.1. Foncage des glissiéres de sécurité
Le matériel utilisé pour le fongcage des supports sera précisé dans le SOPAQ.

Il sera exécuté par battage avec emploi d'un casque de battage en acier, vibrofongage, forage
ou tout autre procédé donnant des résultats équivalents a 1'aide d'un engin mécanique.

Avant le début du foncage de chaque support, la verticalité du support et celle du dispositif de
guidage de l'engin de foncage, devront étre vérifiées.

Le "refus" avant que la téte du support ait atteint la cote imposée constitue un point d’arrét. La
décision de poursuivre et la méthode sont soumis a la validation du Maitre d’ceuvre ou son
représentant. Le Titulaire devra alors :

1) si la fiche est au moins égale a 50 centimétres couper le support a la cote imposée et le
percer. Cette disposition est valable pour les dispositifs titulaires de la « marque NF ».
En ce qui concerne les dispositifs titulaires de la « marque CE », le constructeur devra
valider la compatibilité d’une telle disposition constructive avec la garantie des
niveaux de retenue du dispositif mis en ceuvre.

2) dans le cas contraire soit :

+ extraire le support, perforer 1'obstacle rencontré et poursuivre le foncage. Le
type d'engin utilisé sera soumis a I'agrément préalable du Maitre d’ceuvre ou de
son représentant,

+ extraire le support, exécuter une fouille et foncer le support dans un massif de
fondation en sable de blocage préalablement mis en ceuvre dans cette fouille,

- extraire le support et suivant ses instructions, mettre en ceuvre un fourreau et un
support pour trongons démontables ou construire in situ le dispositif dit "boite
a sable". Les supports extraits ne pourront pas étre réutilisés

Le Titulaire devra remplacer a ses frais les supports, qui apres fongcage présenteraient I'une ou
l'autre des défectuosités suivantes : pliure, déchirure, flambage ou voilement.

Apres arrachage des supports accidentés, le Titulaire prendra toutes dispositions pour combler
convenablement le trou résultant de cet arrachage afin que la stabilité du nouveau support soit
assurée d'une facon parfaite pour encaisser d'autres chocs éventuels de véhicules en perdition.
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4.3.2.2. Fouilles - sable de blocage

L'emploi des explosifs est interdit. L’emploi de marteaux piqueurs est autorisé, celui d’engins
du type brise-béton est interdit.

Les déblais résultant des fouilles seront évacués a la charge du Titulaire.

Le sable de blocage sera mis en place par couches de vingt (20) centimetres d’épaisseur
maximale, chaque couche étant arrosée et damée avant la mise en place de la suivante.

4.3.3. Montage des glissiéres des dispositifs de retenue

Le montage des éléments métalliques de glissiéres marquées CE sera réalisé conformément
aux spécifications de montage données par le fournisseur.

Le montage des éléments métalliques de glissiéres marquées NF sera réalisé conformément
aux spécifications de montage explicitées dans la norme FD P98-417.

Les supports ne doivent pas dépasser de la lisse des glissiéres

Le Maitre d’ceuvre pourra faire procéder, aux frais du Titulaire, au remplacement de toute
piece endommagée au cours de ces opérations, déformations, galvanisations, soudures ou
autres.

4.3.4. Dépose de glissiére et d’écrans inférieurs
motocyclistes

Elle comprendra le démontage des éléments de glissement, des écarteurs, I’arrachage des
supports, le démontage des éléments spéciaux, le démontage des éléments d’extrémités
enterrés ou non.

En attente de repose, les éléments ci-dessus pourront étre entreposés aux Centres d’Entretien
et d’Intervention (CEI).

4.4. Dispositifs de retenue béton

4.4.1. Exécution des ouvrages en béton

Les ouvrages en béton pourront étre coulés directement sur le sol support (enrobé ou béton).
La surface de ce sol est mise a vif par balayage poussé. Elle est arrosée immédiatement avant
bétonnage.

Les passages d'eau a reconstituer en cas de démolition devront avoir les dimensions
appropriées approuvées auparavant par le Maitre d’ceuvre.

Le chantier sera mené de telle sorte qu'a la fin de l'intervention diurne ou nocturne, toutes les
voies soient rendues a la circulation et aucun matériel ou débris ne devra rester en place.

4.4.2. Fabrication et transport du béton

Le béton est fabriqué dans une centrale de béton prét a I'emploi (BPE). Soit la centrale est
titulaire de la « marque NF » BPE (procédure conventionnelle), soit le béton est certifié pour
le chantier (procédure particuliere). Chaque livraison de béton est accompagnée du bordereau
d'impression des pesées qui est visé par le Titulaire dans le cadre du controle interne.

Le béton doit respecter :
- lanorme NF EN 206-1/CN et ses annexes ;
21/29



Entretien et réparation des dispositifs de retenue du réseau DIR CE - CCTP

+ les recommandations du LCPC pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel
de décembre 2003 et notamment le chapitre 3.3.2 relatif aux bétons moulés.

Les bétonnieres portées sont des cuves agitatrices et non des camions malaxeurs.

Tout ajout d'eau apres fabrication et lors de la mise en ceuvre est interdit.

4.4.3. Mise en ceuvre des dispositifs en béton

4.4.3.1. Mise en place du béton par coffrage glissant
L’emploi de la machine a coffrage glissant est précisé dans le SOPAQ.

Avant utilisation, elle sera soumise aux vérifications des réglages et de son bon état.

La machine est guidée en plan et en nivellement de telle facon que les arétes des ouvrages
soient dans I’alignement de 1’existant.

Elle comprend un nombre suffisant de pervibrateurs en état de marche pour assurer un serrage
correct du béton.

La surface des ouvrages, telle qu’elle sort de la machine, ne doit pas étre retouchée. Tout
ragréage par apport de mortier est interdit.

Un talochage 1éger destiné a apporter une finition de surface peut cependant étre effectué. Les
ajouts d'eau sont interdits lors de la mise en ceuvre.

4.4.3.1. Mise en place du béton par coffrage manuel

Lors de coffrage manuel, le mode d’utilisation et d’installation devra étre approuvé par le
Maitre d’ceuvre, il constitue un point d’arrét.

Le coffrage manuel devra étre adapté a I’existant et mis en place dans les régles de I’art. En
particulier le coffrage ne devra présenter aucune saillie dangereuse pour la circulation et étre
d’un encombrement le plus réduit possible.

Aucun dépassement des tétes de serre-joints n’est autorisé.
Mise en ceuvre du béton :
- le béton sera vibré lors de sa mise en ceuvre a 1’aide d’une aiguille vibrante ;

+ le béton constitué sur place est strictement interdit.

4.4.3.3. Bétonnage par temps froid

Les opérations de bétonnage sont interdites des lors que la température extérieure est
inférieure a 5°C.

4.4.3.4. Bétonnage par pluies violentes
Le bétonnage devra étre arrété en cas de pluies dommageables.

La partie du béton n’ayant pas fait prise sera protégée par une bache en plastique ou des
coffrages légers,

Toutefois si la surface du béton est inacceptable sur une certaine longueur, le Titulaire devra
démolir et reconstituer a ses frais cette partie.

4.4.3.5. Mise en ceuvre des raccords d’armatures
Les raccords d’armature devront étre conformes a la norme NF P98-426.
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4.4.3.6. Raccordement dispositif existant et dispositif reconstruit

Le dispositif existant sera cassé sur une longueur permettant un dégagement de 30 cm
minimum des fers filants, et évacué. 1l sera effectué conformément aux prescriptions de la NF
P98-426.

La liaison des fers se fera dans les conditions du paragraphe 5.4.3.5 ci-dessus.

La cassure du béton sera verticale et réalisée de facon a disposer d’une surface tourmentée
rugueuse.

Le béton sera soufflé avant application.
Ces travaux seront particulierement soignés et respectant les regles de 1’art.

Le Titulaire indique dans le PAQ les modalités d’exécution de reprise du bétonnage, en
particulier la mise en ceuvre de résine ou autres produits destinés a une meilleure cohérence
entre les parties.

4.4.3.7. Joints et reprises de bétonnage

+ joints de retrait : ils ne sont pas obligatoires ;

- joints d’arrét de chantier : tout arrét de bétonnage supérieur a 1 heure 30 doit faire
’objet d’un joint d’arrét de chantier. Celui-ci est exécuté dans un plan vertical
orthogonal a I’axe de I’ouvrage et conforme a la NF P98-426 ;

- reprise du bétonnage : lors de la reprise du bétonnage, I’ouvrage doit étre
systématiquement repiqué afin de dégager le béton ayant une compacité suffisante.

4.4.3.8. Caractéristiques d’aspect

Ils devront étre de teinte uniforme : aucun nid de cailloux ne devra étre apparent.

Ces parements ne devront présenter aucun des défauts suivants : arétes mal dressées, ou
épaufrées, empreintes de panneaux de coffrage, traces de laitance dues a des déformations de
coffrage, fissures, bulles d’air apparentes, reprises visibles de bétonnage, trous de fixation.

Les bosses et flaches doivent avoir une amplitude, mesurée a la regle de 3 metres, inférieure a
0,5 cm.

Si les tolérances sur les dimensions des séparateurs ne sont pas respectées, les sections
incriminées seront démolies par le titulaire du marché qui reconstruira le séparateur a ses
frais.

Les mesures de rattrapage (ragréage manuel notamment) seront exclues, les troncons de
dispositifs jugés d'un aspect visuel insuffisant seront démolis et reconstruits aux frais du
Titulaire.

4.4.3.9. Joints de chaussée

Dans le cas de coulage d’un séparateur en béton sur des joints de chaussée, ne pas interrompre
le séparateur lorsque le joint de chaussée n’est pas apparent.

Dans le cas contraire, le séparateur doit étre interrompu par deux coupures franches.

Il sera mis en place un capot H2 selon la norme NF 058.

4.4.3.10. Passages d’eau
Des passages d’eau peuvent étre créés, si cela est nécessaire.
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« les dispositions de la norme NF P98-431 (§5.6) sont applicables ;

+ leur technique de réalisation sera laissée a I’appréciation du Titulaire et soumise a
I’agrément du Maitre d’ceuvre dans le PAQ (coffrages perdus métalliques par
exemple).

Lorsque la hauteur du pied du séparateur, normalement égale a 8 cm, est augmentée dans
’attente d’un rechargement de chaussée, la hauteur du passage d’eau doit étre augmentée en
conséquence.

Leurs dimensions et implantations respecteront la norme NF P98-426.

4.4.3.11. Regards hydrauliques
Au droit des regards hydrauliques, des capots métalliques seront mis en place. Leurs
dimensions seront adaptées aux dimensions des regards.

Si les dimensions des regards ou grilles le permettent un capot hydraulique sera mis en place
dans le cas contraire un capot H2 sera mis en place.

4.4.3.12. Dispositifs de raccordement ou de transition

Lorsque la mise en ceuvre par machine a coffrage glissant n'est pas possible, ou pour des
implantations de trés courte longueur, la mise en ceuvre peut se faire par coffrage fixe.

4.4.3.13. Séparateurs modulaires de voies (SMV)
Les modalités d’amenée, de pose et de repli des séparateurs modulaires de voies seront
décrites dans la PAQ du Titulaire et soumises a la validation du Maitre d’ceuvre.

4.5. Dégradations causées aux voies publiques
utilisées

Le Titulaire prendra toutes dispositions pour éviter de causer des dégradations aux voies
utilisées au cours de 1’exécution des travaux. Dans le cas ou les dégradations ou salissures
seraient commises par le Titulaire ou par ses sous-traitants ou ses fournisseurs, elles devraient

étre réparées ou nettoyées par les soins et aux frais du Titulaire dans le délai fixé par le Maitre
d’ceuvre ou le service gestionnaire de la voie.

4.6. Travaux étrangers au Titulaire

Le Titulaire ne pourra se prévaloir des sujétions de toutes natures et des retards qui pourraient
résulter de chantiers de travaux voisins étrangers a son entreprise, ni pour éluder les
obligations de son marché, ni pour élever aucune « réclamation » envers le Maitre d'ouvrage
ou le Maitre d’ceuvre.
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4.7. Travaux présentant des difficultés particulieres

Lorsqu’en cours d'exécution, le Titulaire estimera qu'un travail présente des difficultés
spéciales non prévues au présent CCTP, il devra sous peine de forclusion en présenter
I'observation écrite au représentant du maitre de 1'ouvrage dans un délai de cing jours et
demander la constatation contradictoire de ses observations.

5. Controles

5.1. Fiche de récolement des travaux

Les travaux feront systématiquement 1’objet d’une réception, apres formalisation d’une fiche

de récolement.

La fiche de récolement comprend :

- pour les dispositifs métalliques :

le programme et le calendrier réel d’exécution ;
la description des matériels installés ;

l'identification de la RN, la localisation précise (PR et abscisse de début et

de fin du dispositif, les raccordements, coté de la chaussée) ;

la localisation et le détail de la mise en ceuvre des raccordements, des

obstacles... ;

les remarques éventuelles ;

pour les produits de certification CE :

. le certificat de conformité CE du produit, établi par I'organisme de
certification, indiquant :
. la référence du produit ;
. son fournisseur ;
. ses performances.
. la notice de montage et d'entretien, y compris les plans associés ;
. les rapports avec au minimum une fiche de synthése des résultats et une
fiche présentant le dispositif testé CE ;
. les informations suivantes, si elles ne figurent pas dans la notice et/ou
les rapports d'essai choc pour les produits CE :
. dimensions : largeur, hauteur, profondeur ;
. dimensions de l'atténuateur de chocs : largeur, hauteur, profondeur,
longueur structurelle ;
. tolérance sur la hauteur de montage ;
. spécifications de conception des éléments constitutifs (matériaux,

formes, dimensions, description détaillée...) des modalités d'assemblage et
de mise en ceuvre ;

25/29



Entretien et réparation des dispositifs de retenue du réseau DIR CE - CCTP

. spécifications de conception de I'installation (caractéristiques
requises pour le sol, pour 1'état de surface du support, description détaillée
des fondations, ancrages, fixations...) ;

. conditions d'implantation (contraintes a respecter au droit des
obstacles saillants, des dénivellations, pour les implantations en courbe,
vis-a-vis des caniveaux, bordures) ;

. tolérances d'implantation ;

. conditions d'extrémité a respecter (description détaillée de 1'ancrage
d'extrémité..) ;

. description de I'installation lors des essais (type de sol, support,
fondations, ancrages, fixations...) ;

. longueur de file installée lors des essais ;

. distance entre 1’extrémité installée et le point de choc lors des
essais ;

. longueur de file endommagée lors des essais et identification des

éléments endommagés ;

. modalité de réparation (contraintes, longueur de file a remplacer au
minimum, procédure d'intervention..) ;

le bordereau de suivi des déchets, ;

le journal de chantier.

Pour les dispositifs béton :

le programme et le calendrier réel d’exécution ;
la description des matériels installés ;

l'identification de la RN, la localisation précise (PR et abscisse de début et

de fin du dispositif, les raccordements, coté de la chaussée) ;

la localisation et le détail de la mise en ceuvre des raccordements, des

obstacles, des regards hydrauliques, des passages d’eau... ;

les essais de mise en ceuvre et de résistance obtenu ;
les remarques éventuelles ;
le bordereau de suivi des déchets ;

le journal de chantier.

5.2. Controles interne et externe

5.2.1. Glissiéres métalliques
Le titulaire soumettra dans son PAQ ses plans de controle interne et externe.
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5.2.2. Dispositifs de retenue en béton

Matériaux constitutifs du béton

Le contrdle des constituants s'effectue suivant les normes en vigueur, et les résultats sont
intégrés dans le PAQ, au titre du controle interne.

- Controéle des fers filants

La conformité est controlée par identification sur les bons de livraison.

5.3. Controle extérieur

5.3.1. Glissiéres métalliques

5.3.1.1. Contréle des fournitures
Le Titulaire fournira dans le PAQ. les documents suivants :

 les attestations de droit d'usage accompagnées des fiches techniques et modalités de
pose pour les éléments de glissieres soumis a certification ;

 les circulaires d'agrément et leurs annexes pour les écrans inférieurs motocyclistes a
fixer, respectivement sur glissieres et sur barriere BN4.

La provenance de tous les éléments entrant dans la confection des files de glissiére (éléments
de glissement, supports, écarteurs, vis, écrous, etc...) sera soumise a I’agrément du Maitre
d’ceuvre dans le PAQ préalablement a tout approvisionnement et mise en ceuvre.

Toutes les piéces devront avoir recu les certificats d’homologation aux normes NF.

En application des articles 24.2 et 24.3 du C.C.A.G., le Titulaire devra prendre toutes
dispositions pour permettre au Maitre d’ceuvre ou a son représentant de vérifier avec précision
la position, la forme et les dimensions de la perforation ou du marquage de référence de
certification, formés avant galvanisation.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de procéder a toute vérification non destructrice, de la
conformité des éléments de glissement aux spécifications données dans les normes, et
notamment :

- profil des éléments de glissement ;

+ longueur des éléments de glissement ;

-+ position et orientation des percements des éléments de glissement ;
- épaisseur de la tdle constituant les éléments de glissement ;

- mode de galvanisation et épaisseur du revétement correspondant des éléments de
glissement.

Tout élément non conforme ou non homologué sera refusé et son remplacement effectué aux
frais du Titulaire.

Pour I’installation d’un produit CE le titulaire aura fourni le certificat CE ou la Déclaration
des Performances DOP, la notice de montage. Ces éléments permettront le controle de la
conformité du produit installé.
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5.3.1.2. Réception de la mise en ceuvre de la boulonnerie

Si le Maitre d’ceuvre constate des erreurs dans la mise en ceuvre de la boulonnerie de liaison
des éléments de glissement entre eux ou dans la boulonnerie de fixation des éléments de
glissement sur les dispositifs d'écartement et sur les supports, il invitera du Titulaire a les
corriger. S’il le juge utile, il procédera a la vérification systématique de tout ou partie des
différentes sections de glissieres faisant I’objet du marché.

En aucun cas, la réception ne sera prononcée avant que les erreurs relevées n’aient été
corrigées.

Si le Maitre d’ceuvre constate des erreurs concernant la mise en ceuvre de la boulonnerie de
fixation des dispositifs d'écartement métalliques sur les supports, il invitera par ordre de
service le Titulaire a remédier dans un délai de huit (8) jours aux anomalies constatées et a
procéder a une vérification systématique et compléte de la boulonnerie correspondante, sur la
section en cause.

Si, a I'expiration du délai fixé, certaines erreurs ou insuffisances subsistaient encore, le Maitre
d’ceuvre pourrait faire procéder a 'exécution des corrections nécessaires aux frais et risques
du Titulaire.

5.3.1.3. Contréle d’implantation

L’implantation des glissieres devra étre conforme a la définition qui en aura été établie
préalablement au chantier (cf article 3.2.1 Dispositions préalables au chantier).

En cas de non-respect de ces régles d’implantation, le Maitre d’ceuvre pourrait faire procéder
a I'exécution des corrections nécessaires aux frais et risques du Titulaire.

5.3.2. Dispositifs de retenue en béton

Les conditions de controle de la qualité des matériaux ainsi que les modalités de leur
exécution sont conformes a la NF P98-426 et le FD P98-427.

5.3.2.1. Contréle de la qualité des bétons

Le controle de la qualité du béton est effectué par un essai sur éprouvette conformément a la
norme sur les essais mécaniques du béton.

Les résultats du controle extérieurs sont annexés au PAQ.
Les valeurs a atteindre pour les controles sont :

- résistance a la compression 30 MPa a 28 jours et 20 MPa pour la mise en service des
barrieres et murets

+ consistance et air occlus conformes aux valeurs et tolérances établies par I'étude du
béton.

Les frais de réalisation des essais sont alors a la charge du Titulaire.
Pour le controle de consistance, toute livraison ne satisfaisant pas rigoureusement aux limites

fixées, sera refusée.

5.3.2.2. Contréle de dimension
Le controle de dimensionnement est fait conformément a la NF P98-426.
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5.3.2.3. Controle des bosses et flaches

L'ouvrage est contrdlé a la regle de 3 m. Conformément a la norme, les bosses et flaches
mesurées doivent avoir une amplitude inférieure a 0,5 cm.

Si toutefois I’amplitude mesurée est comprise entre 0,5 cm et 1 cm, il sera fait application,
pour chaque mesure non conforme, d’une réfaction de prix correspondante a la pénalité pour
non respect du PAQ indiquée a I’article 4 du CCAP.

Si toutefois I’amplitude mesurée est supérieure a 1 cm, le dispositif de retenue est repris aux
frais du Titulaire.

Le controle s'effectue sur le sommet du dispositif de retenue.

5.3.2.4. Contréle des recouvrements des fers filants
Le controle des recouvrements des fers filants s'effectue sur 10 liaisons par jour, aucun
résultat de mesure ne doit étre inférieur au recouvrement théorique.

Ce controle constitue un point d’arrét.

5.3.2.5. Contréle de la qualité des ouvrages finis

Les séparateurs béton reconstruits doivent avoir un aspect général soigné et continu, c'est a
dire des faces vues lisses, des arétes sans arrachement ni bavures et une teinte uniforme.

L'ouvrage ne doit pas présenter de fissures longitudinales, ni de "cassures".

5.4. Dossier de récolement du chantier

En fin de chantier, il est produit un dossier de récolement du chantier. Ce dernier regroupe :

« les plans de récolement des ouvrages réalisés ;

« la fiche de récolement définie au 6.1 de présent CCTP ;

« PV des controles intérieurs ;

+ comptes-rendus journaliers des chantiers ;

« récapitulatif des travaux réalisés pour les intégrer dans 1’outil de suivi du patrimoine

de la DIR Centre-Est.

Le récapitulatif des travaux réalisés devra étre transmis sous format Shapfile ou équivalent. Il
est demandé de faire également le relever des glissiéeres 500 m a I’amont de la zone de travaux
et 500 m a I’aval et de I’intégrer au plan de récolement.

5.5. Réception

Les dispositions applicables en matiére de réception des chantiers sont décrites dans 1’article 9 du CCAP du présent marché.
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