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REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFETE DE LA SAVOIE

Direction Départementale des Territoires
Service Environnement eau et foréts
Unité environnement et cadre de vie

MARCHE PUBLIC DE SERVICES
PRESTATIONS INTELLECTUELLES

VALIDATION DES POINTS NOIRS DU BRUIT SUR LE RESEAU NATIONAL NON CONCEDE

Liste des prix

Les prix définis dans la présente liste des prix unitaires et forfaitaires tiennent compte des stipulations de I'ensemble des pieces du marché. Ils incluent les
prestations du ou des organismes associés au contrdle interne et tiennent compte des sujétions du contréle extérieur.
Toutes les prestations nécessaires a la réalisation du marché sont réputées rémunérées par les prix de la présente liste des prix. En aucun cas I'entreprise ne
pourra se prévoir du fait qu’une prestation prévue par le contrat ne fait pas 'objet d'un prix la décrivant spécifiquement.
Les définitions des prix de la liste des prix ne sont pas limitatives et comprennent d’'une maniere générale, tous les frais, charges, sujétions et bénéfices de
I'entreprise et en particulier tous les indemnités et frais généraux de toute nature pour assurer I'exécution des prestations dans les conditions prévues au
cahier des charges.

Les quantités pour les prix unitaires sont données a titre indicatif. Les quantités réellement exécutées pourront étre différentes.

ATTENTION : La liste des prix doit étre complétée, datée, signée et cachetée par le candidat. Elle ne doit pas étre modifiée par les candidats.
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N _de Désignation Unité Quantité G IEIES Total en € HT
prix en € HT
1000 |TRANCHE FERME - Confirmation des PNB et détermination technique et financiére des travaux
Vérification du critére d’antériorité des batiments
1010 R(nac_herches, ana_l}fses et visites de terrain pourAvgrlfler le caractére sensible de chaque Forfait 1 0,00 0,00
batiment, les critéres d'antériorité de chaque batiment sensible et évaluer le nombre de
logements ainsi que le nombre de personnes exposées
Mesure de bruit longue durée, traitement et analyse
Mesure réalisée selon la norme NF S 31-085, prise de connaissance du périmétre de
I’étude, acquisition des connaissances de I'ensemble des documents et données, mise en
1020 forme des d()lnqeeg existantes et ~recue|II|es, prises de contact et rendez-vgus nécessaires Unité 15 0,00 0,00
a la bonne réalisation de la mission, proposition de la localisation du point de mesure,
recueil et exploitation d’informations sur les conditions météorologiques, recueil et
exploitation des données de trafic, contréles de validation des résultats de mesure,
rédaction de la fiche de synthése de mesure et proceés-verbal
Modélisations des niveaux sonore en fagade .
1030 P R , ¢ Forfait 1 0,00 0,00
Modélisations acoustiques menées selon les normes NMPB08 et NF S 31-133
Premiére évaluation technique et financiére des travaux
Pour chaque batiment éligible a des dispositifs de protections acoustiques et au vu des
1040 |résultats de la phase 1, définir le type de protection la mieux adaptée au contexte,| Forfait 1 0,00 0,00
déterminer le co0t prévisionnel des travaux, déterminer le degré d’isolement a mettre en
ceuvre pour respecter les objectifs réglementaires de résorption
Capitalisation des données
1050 i , . Forfait 1 0,00 0,00
Fourniture d'une base de données SIG sur les PNB avérés de la RN90 et de la RN201
Comptage automatique de trafic
1060 |Fourniture et mise en place de dispositif de comptage de trafic sans emprise sur les voies Unité 6 0,00 0,00
de circulation en privilégiant un systéme par radar
Diagnostic acoustique par logement
1070  |Sous réserve de I'accord du propriétaire, réalisation de mesures acoustiques intérieures Unité 66 0,00 0,00
pour vérifier le niveau d’isolement a atteindre et la nécessité de réaliser des travaux
Diagnostic technique sécurité gaz et ventilation par logement
1080 |Sous réserve de l'accord du propriétaire, réalisation d'un diagnostic technique sécurité Unité 66 0,00 0,00
gaz et ventilation
Evaluation technique et financiére des travaux détaillées par logement
Pour chaque batiment éligible a des dispositifs de protections acoustiques, définir le type
1090 de protfectll_on la mleu3< adaptée au contexte, déterminer le cou§ de; trayaux, dete‘rmmer Unité 66 0,00 0,00
le degré d’isolement a mettre en ceuvre pour respecter les objectifs réglementaires de
résorption, établir une étude de faisabilité intégrant notamment les subventions
attendues et les contraintes liées au respect des régles locales d'urbanisme.
1100 |Réunion publique y compris réunion préalable et rédaction du compte-rendu Unité 2 0,00 0,00
110 R'eumo_n technique d’une demi-journée a la DDT 73 (et/ou en distanciel) y compris Unité 7 0,00 0,00
rédaction du compte-rendu
Rapport d’étude complet de la phase 1
Fourniture d’un rapport initial d’étude de la phase 1 ainsi que de toutes les versions
1120  |jusqu’a validation du document par la DDT, fourniture du rapport complet d’étude validé|  Forfait 1 0,00 0,00
en deux exemplaires papiers ainsi que sous format modifiable (compatible avec
LibreOffice) et sous format PDF
Rapport d’étude complet de la phase 2
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Fourniture d’'un rapport initial d’étude de la phase 2 ainsi que de toutes les versions
130  |jusqu'a validation du document par la DDT, fourniture du rapport complet d’étude validé|  Forfait 1 0,00 0,00
en deux exemplaires papiers ainsi que sous format modifiable (compatible avec
LibreOffice) et sous format PDF
2000 |TRANCHE OPTIONNELLE N°1 - Mission d’assistance technique
Dossier de consultation des entreprises de travaux
2010 |Rédaction des dossiers de consultation des entreprises de travaux, consultation des| Forfait 1 0,00 0,00
entreprises, analyse des offres et choix des entreprises
2020 |Contrat de travaux Unité 36 0,00 0,00
2030 |Conventionnement Etat [ propriétaire Unité 36 0,00 0,00
Suivi d’exécution des trava
2040 |V € execution destravavx X . L Unité 36 0,00 0,00
Suivi et coordination de chantier, contréle acoustique et réception des travaux
2050 |Réunion publique y compris réunion préalable et rédaction du compte-rendu Unité 1 0,00 0,00
2060 R'eunlo.n technique d‘une demi-journée a la DDT 73 (et/fou en distanciel) y compris Unité 5 0,00 0,00
rédaction du compte-rendu
Rapport d’exécution des travaux
2070 |Fourniture du rapport complet d’exécution des travaux en deux exemplaires papiers et|  Forfait 1 0,00 0,00
sous format PDF
Montant Total Hors TVA 0,00 €
Montant TVA (20%) 0,00 €
Montant Total TTC 0,00 €

RECAPITULATIF

Montant Total Hors TVA de la tranche ferme
Montant TVA (20%) de la tranche ferme
Montant Total TTC de la tranche ferme

Montant Total Hors TVA de la tranche optionnelle n°1
Montant TVA (20%) de la tranche optionnelle n°1
Montant Total TTC de la tranche optionnelle n°1

Montant Total TTC

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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