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1 OBJET DU CCTP

1.1 Nature de Popération

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres a pour objet les spécifications techniques relatives
a la fourniture et pose de meubles de contréle de la vigie de Deauville en remplacement du mobilier actuel.

Le pupitre de contréle actuel est composé de 5 positions de contréle. Ce mobilier correspond a une activité
opérationnelle et une esthétique dépassée. 1l sera réaménagé en 2 positions.

Le travail demandé au titulaire se décompose en 2 phases :

» Phase 1 : Fourniture et présentation d’une étude technique consolidée,
» Phase 2 : Fabrication et installation du nouveau mobilier.

Les travaux doivent étre réalisés conformément au présent CCTP ainsi qu'aux documents qui y sont annexés.

1.2 Plans des locaux

Les plans de la salle de controle (vigie) ainsi que des meubles actuels sont annexés (Annexe A) au présent
CCTP. Pour autant, les plans des faces-avants intégrants les IHM contrdleurs ne sont pas a jour.

1.3 Planning

Le SNA Ouest souhaite que la phase 1 soit terminée le 1¢ juin 2026 et que I’étape pose et réglages du
mobilier de la phase 2 soit programmée pour le mois de novembre 2026.

Un planning prévisionnel pour chacune des 2 phases doit étre fourni avec 'offre.

1.4 Présentation des ressources allouées

Tout Titulaire doit déclarer ses ressources allouées pour cette opération dans sa réponse initiale et noter que la
durée_d’intervention pour la pose et réglages du mobilier n’excédera pas 5 jours de travail cumulés, ceci sans

prendre en compte les retards pour cause_de coactivité avec les intervenants chargés de lintégration des

équipements dans les meubles.

1.5 Réunions

Une réunion d’ouverture de chantier sera organisée sur site avant la phase d’étude (modalités, voir SPECS 20).
Une réunion minimum sur site en phase d’étude et autant que de besoin en distanciel seront organisées.
Une réunion en fin de phase de réalisation sera organisée sur site.

1.6 Présentation des sous-traitants

Compte tenu des contraintes d’organisation et de planning des prestations objets du marché, le candidat
doit déclarer ses sous-traitants au moment du dépot de son offre, ou au plus tard dans les 8 jours a réception
du coutrier de notification du présent marché. A défaut de présentation des éventuels sous-traitants dans ces
conditions, le chantier sera suspendu, aux frais exclusifs du titulaire, jusqu’a la notification de I'agrément du
sous-traitant concerné et de ses conditions de paiement.

4/24




CCTP URBANISATION VIGIE DEAUVILLE - 2025 V1.4

2 EXECUTION DES TRAVAUX

2.1 Adresse du site

Service de la Navigation Aérienne Ouest (SNA Ouest)
Aérodrome de Deauville-Normandie
14130 St Gatien des Bois

2.2 Acces et Contraintes

2.2.1 Acceés au bloc technique et a la salle de contréle.

Les acces aux locaux sont soumis a un controle d’acces avec des badges.
Pour ce faire et lors de la notification du marché, le SNA Ouest transmet a I'entreprise le document pour
I'établissement de badges d’acces pour ses agents.

2.2.2 Interventions - horaires du chantier

Les travaux se dérouleront du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h30.

Ils se dérouleront principalement de jour et sans activités opérationnelles. Toutefois pour limiter la durée de
fermeture des services du controle, certaines opérations pourront se faire en horaires de nuit (2 nuits de travail
pour 2 personnes), entre 23h00 et 4h00.

2.2.3 Conditions de réalisation des travaux
Le titulaire est réputé, connaitre les conditions d'exécution des travaux pour s'en étre personnellement rendu
compte, et avoir évalué toute difficulté qui pourrait en découler : travail a proximité de services DGAC en
activité, difficulté d’acces, travail en dehors des jours et heures ouvrés, etc...

Une attention toute particulicre est portée sur les protections prises par le titulaire pour limiter la propagation
de poussieres et les nuisances sonores.

Une coactivité est prévue avec 'entreprise chargée des cablages courants forts et faibles.

La coordination générale sera faite par le SNA Ouest, néanmoins le titulaire devra assurer une parfaite
coopération durant la pose des éléments afin d’optimiser la qualité et la durée du chantier.

2.2.4 Etats des lieux préalables

Il est réalisé un état des lieux des locaux en coordination avec le titulaire retenu et 'administration.

2.2.5 Base de vie du chantier

Le site est équipé de toutes commodités exceptées des vestiaires pour les personnels du titulaire qui réaliseront
les travaux.

2.2.6 Nettoyages

Le titulaire doit toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux, procéder a l'enlévement des gravois

de ses travaux et au balayage des sols.
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11 sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades, mais ils devront toujours étre
sortis soit par goulotte, soit en sacs.
En complément aux prescriptions relatives aux nettoyages, énoncées ci avant, il est précisé que :

* Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et Le titulaire devra prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet. Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a
mesure et au minimum tous les soirs ;

* En fin de travaux, le titulaire devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage
des ouvtiers, les approvisionnements et l'enlévement des gravois.

En cas de non-respect par le titulaire des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le
maitre d'ouvrage fait exécuter les nettoyages par une entreptrise de son choix, sans mise en demeure préalable,
sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles du titulaire, et aux frais du titulaire.

2.2.7 Engagement de conformité - Sécurité

L'ensemble des réalisations doit étre conforme aux lois, décrets, réglements, normes et toute régle de l'art
applicables dans le cas d'espece, en vigueur a la date de signature du marché.

En particulier, les régles d’hygiene et de sécurité doivent étre respectées ; le responsable hygiéne et sécurité peut
faire des controles inopinés pour vérifier la conformité des moyens utilisés (notamment l'utilisation d’un
échafaudage dans le cas de travaux en hauteur, de sanitaires mobiles dans le cas de longs chantiers sur site isolé,
...). Il doit répondre notamment :

* aux normes francaises homologuées (NF) et européennes ;

* aux spécifications UTE concernant le matériel électrique ;

* aux regles professionnelles ;

* aux prescriptions particulieres édictées par les constructeurs ;

*  aux prescriptions concernant la protection des travailleurs contre les courants
électriques ;

* aux regles de l'art et DTU en vigueur.

En particulier, les normes NI C 15-100 et NF C 17-100 devront étre respectées.

Le Titulaire doit se référer également au « Guide d’aide a la protection contre la foudre (GPF20) des
installations de la Navigation Aérienne » édité par la DTT (Direction de la Technique et de 'Innovation).
Chaque référence de la DTT est applicable dans le cadre de ce projet.

Toute dérogation ou adaptation aux regles prescrites doit faire 'objet d'une demande auprés du SNA Ouest et
n’est mise en ceuvre qu'apres son accord explicite.

2.3 Obligations a I'entrepreneur

Le titulaire s'engage par la présente consultation a exécuter, conformément aux regles de I'art, tous les travaux
nécessaires a la parfaite finition des ouvrages.
Aucune omission ne pourra faire 'objet d'une majoration ultérieure du montant du marché.
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2.4 Quantités

Les quantités mentionnées dans le CCTP sont données a titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuelles.
Il appartient au titulaire d'en déterminer les valeurs exactes.

2.4.1 Petites fournitures/Accessoires

Sauf stipulations contraires, le titulaire doit prendre a sa charge la fourniture de tous les équipements standards
(cables, coffrets, borniers de raccordement, organes de commande et de protection électrique, chemins de
cables, etc...) ainsi que toutes les fournitures nécessaires au parfait achévement des ouvrages (visserie, supports
divers, fixations, caches, etc...).

Dans le présent CCTP, certains produits sont cités comme type. Il appartiendra au SNA Ouest d'en apprécier
l'équivalence ou la similitude avec d'autres produits qui sont proposés en alternative.

2.4.2 Erreurs /| Omissions

Le titulaire est réputé couvrir tous les domaines de compétence technique qui interviennent dans la réalisation
des travaux. A ce titre, il doit signaler au maitre d'ceuvre toute erreur ou omission qu'il releve dans ce CCTP.

En cas d’erreur ou d’omission du fait du titulaire, ce dernier en informe I’acheteur dans les meilleurs délais. Les
rectifications ou corrections sont a la charge exclusive du titulaire.

2.4.3 Pertes et déchets

Le titulaire estime et intégre dans son offre tous les déchets et pertes éventuels que peut entrainer la bonne
exécution de ces travaux.

2.5 Plan de prévention

Pour les travaux d’installation, le titulaire devra soumettre un plan de prévention avant le début de son
intervention sur site.

1l devra étre coordonné entre les instances du service technique du SNA Ouest, le titulaire et ses sous-traitants.
1l concernera entre autres les travaux en hauteur, la protection des trappes d’acces aux galeries techniques, le
balisage des faux planchers ouverts, la sécurité d’acces aux installations, etc...

Le titulaire veillera a fournir tous les documents nécessaires a I’établissement de ce plan de prévention
(habilitation des personnels notamment).

2.6 Transport / Manutention des équipements

Le titulaire doit prévoir tous les moyens de manutention (main d'ceuvre et engins) qui sont nécessaires au bon
déroulement de ce chantier, en toute sécurité. Les couts correspondants sont intégrés dans le montant de I'offre.

2.7 Finitions

Tous les travaux nécessaires, avant réception, au parfait achévement des ouvrages (peintures, trous,
rebouchages, nettoyages, enlevement des gravats et emballages, etc...) sont pris en compte dans le montant de
l'offre établie par le titulaire.
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2.8 Conservation des ouvrages et des matériels

Le titulaire intégre dans son prix toutes les mesures (dont les assurances) qu'il doit prendre pour garantir la
protection et la conservation des ouvrages jusqu'a l'achévement des travaux et mise en service des installations.

2.9 Vérification et réception des travaux

Outre les controles effectués sur la documentation établie par le titulaire, le SNA Ouest procédera a des
vérifications en usine (conformité aux SPEC 20 DTI) et sur site des installations.

Si des modifications se révelent nécessaires sur les meubles au cours de ces vérifications, elles devront étre
prises en compte et réalisées par le fournisseut.

Les dossiers de fabrication et d’installation seront mis a jour en fonction des remarques formulées par le SNA
Ouest.

u ourra refu out matériel ou accessoi i i paraitrait pas co fe) aux criptio
Le SNA Ouest rra refuser tout matériel essoire qui ne lui paraitrait pas correspondre rescriptions
u présent dossier, sans que cette décision puisse motiver une modification des conditions de marché, ni
du pr t dossier, tte décisi isse motiver modification d diti de marché, ni
provoquer I'établissement d’un additif.

2.9.1 Controéle qualité

Le titulaire devra définir les controles nécessaires en fabrication et en construction et en finition pour atteindre
la qualité finale requise sur les équipements de sa fourniture. Le titulaire et ses éventuels sous-traitants devront
pouvoir présenter :

* Un plan global d'assurance-qualité pour la fabrication concernée : ce plan doit étre impérativement
inclus dans Poffre ;

* Des procédures de controle de la qualité pour les équipements concernés : les principes de base
doivent étre impérativement expliqués dans 'offre.

2.9.2 Vérifications usine

Des vérifications usine, dites intermédiaires, pourront étre réalisées dans les usines du titulaire durant la
fabrication des meubles. Les autres, dites finales, seront effectuées sur les meubles finis.

La vérification intermédiaire vise a controler :

* La conformité générale des meubles avec le présent document ;
e La vérification des réservations et des cotes ;

* La qualité d’assemblage des éléments du meuble ;

* Le positionnement des équipements.

Outre les opérations décrites dans le document SPEC20, la vérification finale comprendra :

* La conformité des meubles et des éléments constitutifs par rapport au dossier de fabrication fourni
(cotes, qualité des matériaux et des pieces, etc.) ;

* La qualité de 'assemblage des meubles, des plans de travail et des pupitres entre eux (calage, couleur,
etc.) ;

* Le bon fonctionnement des différents éléments mobiles (portes, panneaux, chassis, etc.) ;

* La qualité de la finition et de la présentation ;
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* La qualité du traitement de peinture (homogénéité, tenue mécanique, granulosité, etc.) ;
*  L’équilibrage des jeux mécaniques ;

* La bonne intégration des équipements opérationnels (qualité des feuillures, des découpes, etc.) avec
essais de montage des équipements. L’administration fournira a cet effet les équipements a tester.

Le local dans lequel auront lieu les vérifications usine, devra étre suffisamment grand pour pouvoir circuler
aisément autour des assemblages et réaliser toutes les opérations de controle.

2.9.3 Veérifications site

Les vérifications site porteront sut :

*  La vérification du positionnement des meubles ;

* La qualité des mises a la masse ;

* La qualité de 'assemblage des meubles, des plans de travail et des pupitres entre eux ;

*  L’absence de traces, rayures ou déformations de toleries suite a I'installation ou au transport ;

* La conformité du dossier d’installation par rapport aux prestations réalisées.

2.10 DOE

Le titulaire établira sous un dossier provisoire conforme au descriptif du chapitre 7 du document SPEC20. Ce
document provisoire sera vérifié par le SNA Ouest et le titulaire aura 45 jours pour fournir un DOE définitif.

Taches | S0 S1 S2 S3 | sS4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11

Réalisation DOE par le Titulaire —
\ 4

Fourniture du DOE aboutit au SNAO
Correction du DOE par le Titulaire

Fourniture de la version finale du DOE v
au SNAO )

Le DOE comprendra :

* Les plans avec cotes et légendes des meubles et de chaque élément de meuble ;

* Lanomenclature, et la référence de tous les éléments constitutifs du meuble y compris la quincaillerie
(charniéres, coulisses, etc...) ;

*  Les schémas d’implantation des équipements ;

* Les documentations techniques des équipements électriques, des composants et de la quincaillerie
utilisés ainsi que des produits de finition ;

*  Un dossier présentant le mode de montage, d'assemblage et d’entretien du meuble ;

* Les notices des composants ou accessoires qui ne sont pas de la réalisation du titulaire.
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Les plans présenteront des vues avant, arriere et de coté du meuble et de chaque élément de meuble. 1ls
comprendront également toute coupe ou vue nécessaire a la compréhension des détails de fabrication des
picces.

Les dossiers de fabrication fournis devront impérativement permettre au SNA Ouest de faire
reproduire ces meubles a 'identique ou de faire procéder a leur modification, directement a partir de
ces documents.

2.11 Controdle technique des ouvrages
Le titulaire établit ou fait établir un proces-verbal pour les essais et vérifications lui incombant.

Les essais des installations sont effectués par le chargé d’affaire du SNA Ouest, assistés par les responsables du
chantier qui mettront a disposition les matériels de contrdle.

2.12 Remise en état des abords

A la fin des travaux, chaque titulaire procede a la remise en état des abords de l'installation. En outre, il doit
remédier a toute détérioration ou dégradation survenue au cours de ceux-ci.

2.13 Remise en propreté des locaux rénovés

A la fin des travaux de chaque lot, le titulaire procede a la remise en propreté des locaux. Il réalise un nettoyage
des portes, murs et sols dans 'ensemble des locaux rénovés.

2.14 Performance environnementale

Chaque titulaire s’engage a utiliser des fournitures et produits (solvants, peintures, colles...) éco-labellisés ou
équivalents, et a procéder au nettoyage des sites ainsi qu’a la destruction et/ou au recyclage des déchets dans le

respect des normes environnementales.
Un rapport sur le traitement des déchets sera transmis au SNA Ouest en fin de chantier.
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2.15 Gestion des Déchets

Le titulaire s’engage, conformément au mémoire technique remis dans le cadre de son offre, a limiter la
production des déchets et a optimiser leur valorisation.

2.15.1 Evacuation des déchets

Chagque titulaire a la charge de I'évacuation des déchets pour 'ensemble des prestations a réaliser et doit dans
son offre prévoir une zone entreposage de type benne ou autre. I’emplacement de cette zone est a coordonner
avec le SNA Ouest en tout début des travaux.

Le titulaire aura également I'obligation :

» de sensibiliser 'ensemble de son personnel avant le démarrage du chantier, et réguliérement
pendant son déroulement, aux modalités de collecte (ex : non mélange, lieux de stockage
intermédiaire aux postes de travail, etc.) et aux bonnes pratiques de gestion des déchets propres
a Popération ;

» de maintenir le chantier propre et libre de tout déchet pendant et aprés 'exécution des travaux
dont elle a la charge ;

» de trier (ou non mélanger) les déchets selon 'organisation choisie et en particulier de ne pas

mélanger les déchets dangereux avec les autres types de déchets.

Sur le chantier, il est strictement interdit de :
» briler les déchets ;

» d’abandonner ou enfouir sur le chantier ou en-dehors, les déchets ;
» de recourir a des filieres, collecteurs ou des sites de traitement non réglementaires ou non
autorisés ;

» de déverser des déchets solides ou liquides dans les réseaux d’assainissement.

2.15.2 Modalité de gestion du suivi des déchets

Chaque titulaire apporte au maitre d’ouvrage la preuve de la destination des déchets et de la conformité a la
réglementation de cette destination en fournissant a ce dernier :

» Un/des bordereau(x) de suivi de déchets, qui devront étre intégrés dans le DOE (Dossier des

Ouvrages Exécutés) :

*  Ladéclaration sur trackdéchets https://trackdechets.beta.gouv.fr/ pour les déchets dangereux ;

*  Le formulaire de P'entrepreneur pour les déchets inertes et les déchets non dangereux.

»  Le registre « déchets » du chantier, conformément a article 2 de P'arrété du 31 mai 2021.
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3 SPECIFICATIONS DU MOBILIER A FOURNIR

3.1 Spécifications générales
L’objectif est un allegement global du mobilier, en particulier des dosserets, afin qu’il s’adapte au mieux aux

équipements et a I'activité actuelle des controleurs. (I’annexe A fourni un apercu, pour information, du mobilier
actuel et de ses dimensions)

Dans la suite de ce document, le nouveau mobilier sera divisé en 5 groupes (cf 3.2) : A, B, C, D, E
Les spécifications générales du nouveau meuble de contrdle sont :

» Lemprise projetée du nouveau meuble sur le podium ne doit pas étre supérieure a Iexistant,
(néanmoins l'utilisation des chaises existantes n’est pas une obligation)

» La stabilit¢ du meuble devra étre assurée en fixant les modules sur les chaises existantes, sur de
nouvelles chaises ou par tout autre moyen adéquat

» Pour raison de sécurité, le meuble devra, comme c’est le cas actuellement, créer une batriére physique
entre le podium et la coursive située plus bas

» La structure du meuble doit étre modulaire et chaque module se compose de :
*  Un caisson inférieur constituant la base supportant le plan de travail,
*  Un plan de travail, de profondeur vatiable selon la position concernée,

*  Un bandeau sous le plan de travail pour accueillir, tiroirs, prises micro, niche micro.

(Le nombre de caissons par position n’est pas figé et le titulaire pourra proposer un mobilier qui ne
correspond pas a organisation actuelle a 19 caissons, tout en respectant 'ensemble des spécifications
et intégration des équipements décrites au chapitre 3)

»  Les groupes « A » et « E » devront étre composés de caissons pieds de meuble avec plateau sur le dessus
et sur toute la profondeur des caissons.

» Les groupes « B », « C», « D » devront disposer de rails sur le dessus et en fond de caissons. Ces rails
permettront d’accueillir des bras télescopiques porte-écrans.

» Les équipements qui ne seront pas sur bras, seront intégrés dans des dosserets faible hauteur
q q g
positionnés devant les rails. L’ensemble sera suffisamment évolutif pour permettre 'intégration de
futurs équipements.

Avant toute réalisation mécanique, un dossier de plans devra étre réalisé et fourni a 'administration pour avis
relatif aux solutions techniques proposées.

Un exemple de réalisation est proposé ci-apres.
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3.2 Exemple de réalisation

(Ce visuel est disponible en Annexe B)

(@)

3.3 Spécifications générales des Toéleries

Les spécifications sont les suivantes :
» Acier mécano-soudé (tout autre procédé moderne de fabrication peut étre proposé),
»  Epaisseur : 20/10< mm minimum,
» Peinture : époxy ou polyester cuite au four sans aucun défaut d’aspect, RAL a définir.
>

Tous les éléments équipés de tétons taraudés permettant de fixer une cosse pour mise a la masse.

Les dimensions des éléments seront étudiées en tenant compte des contraintes d’acces a la vigie, notamment
la dimension de 'ascenseur, qui impose la modularité du mobilier.

Avant toute réalisation mécanique, un dossier de plans doit étre réalisé et fourni a 'administration pour avis
relatif aux solutions techniques proposées.
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3.4 Les Caissons

3.4.1 Spécifications

Les caissons inférieurs, sont constitués :

>

D’un volume supportant le plan de travail, les rails des bras articulés et les mini-dosserets (groupes B,

G D),

De panneaux arriére et panneaux avant bas (coté utilisateur), équipés de poignées encastrées et systeme
de maintien sans serrure, permettant ’acces aux équipements et cablages,

De joues latérales uniquement sur les caissons d’extrémités, les autres caissons disposant d’ouvertures
latérales suffisantes pour les passages de cables et la ventilation,

D’un systeme de réglage du calage horizontal du caisson,

D’ouvertures équipées de balais ou équivalent pour le passage de cables des équipements posés sur le
plan de travail,

D’ouvertures pour le passage de 'approvisionnement en strip des imprimantes ainsi qu’un support
parfaitement adapté a la réserve de strip dans le volume intérieut.

D’une barre repose-pieds.
D’une niche en bas du panneau avant permettant I'installation d’une prise de pédale d’alternat,

D’ouvertures permettant la ventilation naturelle des équipements qui y seront intégrés.

L’aménagement du volume intérieur d’un caisson est constitué :

>

>

De plateaux support (charge 15kg), pouvant étre fixés a hauteur variable,

De profilés de fixation permettant d’équiper en chemins de cables, borniers CFO et CFA, Bandeaux
de prises Réseaux ou Energie, sans géner la mobilité des plateaux internes.

Toute solution de réalisation facilitant I’acces aux équipements pour des opérations de maintenance pourra
étre proposée.
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3.5 Les Mini-Dosserets (concerne les groupes B, C, D)

3.5.1 Spécifications
Les dosserets intégrant les équipements contréleurs, devront respecter le cahier des charges suivant :
» Hauteur max des dosserets : 200mm par rapport au plan de travail,
» Largeur : optimisée selon les équipements 2 intégret.
» Inclinaison nominale du panneau avant : 30°£10° par rapport a la verticale.
Pour certains équipements, en fonction du champ de vision du contréleur, des angulations ponctuelles

supplémentaires seront a envisager.

» La face avant intégrant les systémes opérationnels sera constituée d’un panneau amovible de 2mm
d’épaisseur, fixé au corps du caisson par des fixation discretes et rapides a mettre en ceuvre.

» Jeu fonctionnel nécessaire au positionnement du panneau : 1mm,
> Des ouvertures et percement pour les fixations seront pratiquées dans le panneau afin d’intégrer et
fixer les équipements opérationnels.

A cet effet, certains équipements nécessitent d’aménager des trous taraudés ou des inserts.

Le titulaire devra mesurer les cotes précises des équipements afin de réaliser une intégration exempte
de défaut esthétique.

Les caractéristiques des équipements a intégrer se trouve en Annexe C.

3.5.2 Dosseret du groupe B

Le titulaire prévoit un dosseret intégrant :

* 1 pupitre Radio Mica,
* 1 Haut-parleur SPM 20.21,

* 1 platine d’alarmes AMI
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3.5.3 Dosseret du groupe C

Le titulaire prévoit un dosseret a gauche intégrant :

* 1 pupitre Radio Mica,

* 1 pupitre Goniométre,

e 1 afficheur horaire,

e 2 afficheurs météo.

Un dosseret d’angle intégrant :

* 1 pupitre radio secours,

* 1 ensemble de 3 Boutons-Poussoirs et 1 voyant, sur une platine a fournir,

3.5.4 Dosseret du groupe D
Le titulaire prévoit :

Un ou plusieurs dosserets intégrants :

* 1 dalle tactile balisage et un Bouton-Poussoir de redémarrage,

* 1 Enregistreur ATIS RC30

* 1 dalle tactile de réécoute d’enregistrement et son haut-parleur,

Un dosseret a lextréme droite, ou solution alternative, intégrant :

* 1 platine de commande des rideaux et 1 platine de commande des films solaires,

*  Divers boutons de commande d’éclairages, sur une platine a fournir,

* 1 visiophone portail et 1 visiophone de porte vigie,

Pour cette derniere liste d’équipements péri-opérationnels, pour lesquels les contraintes d’ergonomie sont
moins strictes, le titulaire pourra proposer d’autres solutions d’intégration que le mini dosseret ; comme par
exemple un caisson a poser sur table au niveau du groupe E.
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3.6 Le bandeau avant sous-plateau

3.6.1 Spécifications

Situé immédiatement sous le plan de travail, au niveau du nez de caisson, il :

>

>

sera solidaire du caisson ou indépendant,
Aura une face avant d’une hauteur de 110mm=®10mm,

Aura un bord inferieur protégé par un matériau souple qui pourra déborder 1égerement I’aplomb du
plan de travail.

Aura une face inferieure équipée de trappes permettant ’acces aux cablages des équipements.

Pour intégrer des éléments dans ce bandeau, des ouvertures seront ménagées.
Ces ouvertures permettront de recevoir :

>

vV V V V

des platines d’intégration des bandeaux micro-casques,
(Les dimensions des bandeaux se trouvent en Annexe C)

des platines pour interrupteurs éclairage et de rideaux,
des niches pour micro et réserves a strips
des ouvertures de réserve, masquées par des platines,

des tiroirs a glissieres pour clavier informatique, avec passe-cable a arriere.

Hormis les bandeaux micro-casques dont les caractéristiques sont parfaitement établies, les autres équipements
comme les interrupteurs de commandes auront des dimensions qui ne sont pas établies a ce jour.
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3.6.2 Bandeau des groupes B et C

Le titulaire prévoit d’intégrer dans chacun des bandeaux :

* 1 contre-platine pour la platine micro-casque,

* 1 platine pour des interrupteurs éclairage et films solaires,
* 1 cuve a strips,

* 1 tiroir pour clavier,

* des ouvertures de réserve, masquée par des platines,

3.6.3 Bandeau du groupe D

Le titulaire prévoit d’intégrer dans le bandeau :

* 1 tiroir pour clavier,

* des ouvertures de réserve, masquée par des platines,

3.6.4 Bandeau des groupes A et E

Le titulaire prévoit d’intégrer dans chacun des bandeaux :

* 1 tiroir pour clavier,
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3.7 Le Plan de travail

Le plan de travail, de profondeur variable selon la position concernée, devra :

>

vV V Vv VY V¥V

Etre réalisé en matériaux résistants aux rayures,

Supporter le poids d’une personne sans déformation,

Etre composé d’éléments dont la fixation est invisible et les jointures les plus discrétes possibles,
Déborder d’environ 40mm par rapport au bandeau décrit au 3.6,

Se terminer par un chant arrondi.

Intégrer 2 surfaces défoncées sur Smm de profondeur, au format A3, recouvertes par des plaques en
polycarbonate amovibles.

Intégrer des ouvertures équipées de balais ou équivalent pour le passage de cables des équipements
posés sur le plan de travail,

Spécifications :

Profondeur du plan pour les groupes B, C, D : min 400mm / max 600mm.
Profondeur du plan pour les groupes A, E : min 1000mm / max 1300mm.
Epaisseur : 13mm minimum

Hauteur du plan supérieur par rapport au faux-plancher : 774 mm
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3.8 Description des Supports d’écran

3.8.1 Spécifications

Le titulaire fournit et pose 8 bras support d’écrans qui seront fixés sur des embases mobiles coulissantes et
verrouillables sur les rails. Les bras support devront :

» Etre articulés dans les 3 dimensions et permettre un positionnement optimum de ’écran face au
controleur, sans masquage de la piste et des parkings,

> FEtre munis de guide cables,

» Etre en mesure de soutenir un écran de 10kg.

3.8.2 Bras support du groupe B

Le titulaire prévoit :

* 1 bras articulé pour écran caméra parking,

1 bras articulé pour écran Radar IRMA NEC LCD 20 pouces,

* 1 bras articulé pour écran météo 17 pouces,

1 bras articulé pour écran CADAS NEC 19 pouces,

3.8.3 Bras support du groupe C

Le titulaire prévoit :
* 1 bras articulé pour écran tactile VIGIE ELOI 17 pouces,
* 1 bras articulé pour écran météo 17 pouces,

* 1 bras articulé pour écran Radar IRMA NEC LCD 20 pouces,

3.8.4 Bras support du groupe D

Le titulaire prévoit :

* 1 bras articulé pour ’écran météo ASPOC NEC LCD 17 pouces.
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3.9 Eclairage pupitre

Le titulaire fournit et pose un minimum de 5 liseuses sur son meuble. Elles seront fixées sur le mobilier de
facon a ne pas géner le regard du controleur ou lutilisation des équipements opérationnels.

Elles devront présenter les caractéristiques suivantes :
» Corps flexible de 30 a 60 cm,
> Eclairage directif,

> Alimentation en TBT.

3.10 Lot de rechange

Le titulaire proposera dans son offre un lot de matériels de rechange.

Il comprendra au moins un élément de chacun des composants : piéces mécaniques, toleries et éléments
constituant les meubles.
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4 TRAVAUX DEMANDES

4.1 Phase 1 : Etude et fourniture du dossier d’étude

L’étude devra respecter les contraintes ergonomiques telles que mentionnées au 3.1

Les dimensions fournies par Padministration sont données a titre indicatif et ne sauraient en aucun cas étre
considérées comme des cotes d’intégration. 1l appartient au titulaire d’en effectuer les relevés dimensionnels
précis ainsi que de toutes celles utiles a la fabrication des mobiliers.

Le dossier d’étude sera soumis SNA Ouest pour analyse, et pourra faire 'objet d’amendements.

Pour ce dossier, le titulaire devra réaliser les activités suivantes :

* Consolider les besoins fonctionnels et dimensionnels des meubles (largeur, profondeur, positions des
différents moyens opérateurs), en fonction :

- des exigences opérationnelles des exploitants (ergonomie des positions de travail, éclairage des
positions, acces des équipements pour la maintenance),

- des contraintes associées aux équipements (dimensions, angles de visualisation, mode
d’intégration, dégagement calorifique, bruit...),

- des caractéristiques de la vigie.

* En fonction de I'avancement des études, organiser et participer a des réunions intermédiaires avec les
différents intervenants afin de présenter et examiner les solutions proposées. A chacune des réunions, le
titulaire transmettra les derniers plans et schémas mis a jour.

* Réaliser la documentation technique compléte de fabrication de chaque meuble et de chaque élément de
meuble (avec cotes et légendes) conformément aux spécifications du chapitre Erreur ! Source du renvoi
introuvable..

*  DPrésenter sur site le résultat des études avec les éléments suivants :
- une maquette informatique 3D de 'ensemble des meubles équipés et installés sur le podium,
- les plans d’exécution associés.

Lors de cette présentation, des échantillons des différents matériaux utilisés pour la fabrication des meubles
seront présentés au SNA Ouest et a la DTIL.

Des déplacements seront nécessaires afin de :

*  Participer a une réunion de lancement et de coordination avec les différents intervenants et consolider
les besoins,

* Réaliser les prises de cotes, si nécessaire de nuit, et prendre en compte les contraintes d’accessibilité en
vigie,

e Présenter le dossier d’étude.
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4.2 Phase 2 : Fabrication et Installation

Le titulaire devra réaliser les activités suivantes :

*  Fournir le dossier de fabrication suivant les résultats de la phase 1,

*  Fabriquer les mobiliers suivants les spécifications du chapitre 3,

*  Organiser une visite pour les contréles SNA Ouest,

*  Livrer puis transporter les nouveaux meubles en vigie,

e Assembler, caler et fixer les éléments constitutifs du mobiliet,

*  Participer a la vérification d’ergonomie et aux tests des équipements avec les utilisateurs,

*  Fournir le lot de rechange,

Sur le site, le titulaire sera amené a travailler en collaboration avec I'entreprise en charge du cablage courants
forts et faibles. Le SNA Ouest assurera la mise en place et le raccordement des équipements dans les meubles.

La stratégie d’installation des nouveaux meubles en vigie fera 'objet d’une réflexion entre le SNA Ouest, le
titulaire et I'entreprise chargée des cablages. Les objectifs étant la réduction d’impact des travaux sur l'activité
opérationnelle et la parfaite fonctionnalité des réalisations.

Ces échanges pourront aboutir a ce que les travaux d’installation du mobilier ne se déroulent pas en une étape
unique.

Le démontage des meubles existants et la reprise du faux plancher ne font pas partie de la prestation demandée
dans ce document.
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5 ANNEXES

Annexe A : Mobilier actuel
Annexe B : Exemple de réalisation

Annexe C : Caractéristiques des équipements opérationnels
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