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CPAM de l'Indre Phase : APD —ind B
Réfection des bardages Le 30/07/2024

Notice explicative et descriptive des travaux

Suite a de nombreux désordres la CPAM de Chateauroux, maitre d'ouvrage, décide de faire
un diagnostique des revétements de facade.

Le bureau d'étude SECC réalise deux rapports. Dans ces rapports, il est demandé de
reprendre la totalité des isolants et la dépose de I'ensembles des bardages, puis de reposer
les bardages existants.

Notre mission consiste a établir un descriptif / estimatif APD suivant les deux rapports de
diagnostiques de SECC.

En amont de notre étude, nous nous sommes rendus plusieurs fois sur site pour réaliser des
relevés et effectuer des constats visuels complémentaires a ce qui a pu étre mentionné dans
les rapports de diagnostics.

Au vu des rapports de diagnostic, de nos visites et relevés, la réfection des bardages nécessite
tout d'abord de prévoir une installation de chantier et des moyens d'accés au toitures
terrasses.

Les travaux devront se faire avec l'aide de nacelle et d'échafaudage suivant les localisations
repérées sur le plan d'installation joint au dossier APD.

[l est prévu, la dépose totale du complexe ITE aussi bien métallique que composite.

Les ossatures également sont prévues d'étre déposées.

Une réception des supports est a faire aprés la dépose.

Suivant I'état de planéité des murs, il est prévu de refaire un enduit sur la totalité afin d'avoir
la bonne planeité. De nombreuses photos devront étre faites afin de vérifier le support avant
la repose et d'établir un constat a l'instant T.

Pose des ossatures ainsi que l'isolant (a neuf), remplacement des panneaux composites par
des panneaux neufs. Repose des cassettes Alucobon existantes.

Toutes les couvertines sont prévues d'étre remplacées a neuf.
Reprise des habillages de tableaux a neuf.
Reprise des appuis.

Les bardages seront remontés a une hauteur conforme soit a +0.15m du sol extérieur, de
l'isolant type Peribord ultra + est prévu d'étre mis en place avec protection ciment afin de
compléter I'isolant manquant (actuellement, il existe des parements de bardage enterré).

De nombreux éléments fixés sur les bardages doivent étre démontés et remontés (plafond
métallique, luminaire, bloc de secours, contréle d'acces etc..), ainsi que les terrasse bois
plaquées contre les panneaux composites.

L'installation d'arrosage automatique en pied de bardage est prévue d’'étre supprimée.

Pour faire notre chiffrage nous avons pris contact avec les fabricants des produits mis en
ceuvre actuellement.

Pour ce qui est du bardage composite, il est indispensable de le remplacer par du neuf.

Nous vous conseillons également de mettre en place un isolant plus performant que I'actuel.
(Pris en compte dans le chiffrage)

De plus une dépose et repose de produits neufs sera garantie, alors que dans le cas d'une
repose de I'existant, aucune entreprise ne garantira les produits existants reposés.
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CPAM de l'Indre Phase : APD —ind B
Réfection des bardages Le 30/07/2024

Estimatif des travaux

Installation de chantier

- Installations de chantier, sanitaires, bungalow de chantier, vestiaires

- Clétures de chantier

- Raccordement des installations de chantier, élec, EU et PV de conformité
- Nettoyage joumnalier des postes de travail

- Bennes a déchets

- Plans d’exécutions / DOE

- Etat des lieux

Estimation.....................

Dépose divers avant intervention sur les bardages

- Dépose des terrasses en plancher bois

- Dépose des dalles pierres

- Dépose de plafond aluminium

- Dépose de grilles, de buttée de portail

- Dépose de coffrets électrique, d'appareillages électrique
- Dépose du méplat du paratonnerre

- Dépose de coffret gaz

- Dépose de garde-corps suivant nécessiter

- Dépose des habillages de support de la passerelle.

- Dépose des lames bois et d'un montant du brise soleil

- Toutes dépose suivant nécessité pour remplacement des éléments de fagcades

Estimation .....................

Echafaudage / Nacelle

- Mise en place d'échafaudage dans les patios et toitures terrasses
- Mise en place de sapine d'accés (qtés suivant plans)

- Monte-personnel et matériaux

- Filet de protection sur face extérieurs de I'échafaudage

- Contréle et conformité des échafaudages

- Travaux a la nacelle suivant localisation

- Protection des murs béton mis a nue pendant la dépose

Estimation:::covmanmms

Bardage meétallique sur ossature métallique

- Dépose des couvertines avec soins pour repose si possible
- Dépose du bardage type cassette avec soins pour repose

- Dépose de l'isolant et des supports

- Dépose de I'ossature support des cassettes

- Dépose des grilles anti rongeurs efc...

- Préparation de support
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CPAM de l'Indre Phase : APD —ind B
Réfection des bardages Le 30/07/2024

- Rebouchage de tous les trous de support dans les voiles en béton

- Réparation de I'ensemble des éclats de béton

- Passivage des aciers suivant nécessiter

- Traitement des joints de dilatation suivant DTU, étanchéité a I'air, couvre joint.
- Traitement et recyclage des déchets. (Isolant, support métallique etc...)

- Vérification des fixations des supports des casquettes métal

- Foumiture et pose de grille anti rongeur
- Foumiture et pose d'un isolant de facade (laine de roche 100mm R 3.1m2.K/AV)
- Foumiture et pose d'un pare pluie
- Foumiture et pose d'ossature métallique
- Repose des panneaux de facades
- Repose des éléments de tableaux efc...
- Repose des couvertines avec formes de pente vers les terrasses
- Remplacement de I'ensemble des joints souples sur
les appuis, tableaux, linteaux etc...

Estimation........................

Bardage composite sur ossature bois

- Dépose des couvertines avec soins pour repose si possible

- Dépose du bardage composite avec soins pour repose

- Dépose de l'isolant et des supports

- Dépose de I'ossature support du bardage (dépose compléte)

- Dépose des grilles anti rongeurs efc...

- Préparation de support

- Rebouchage de tous les trous de support dans les voiles en béton

- Réparation de I'ensemble des éclats de béton

- Passivage des aciers suivant nécessiter

- Traitement des joints de dilatation suivant DTU, étanchéite a I'air, couvre joint.
- Traitement et recyclage des déchets. (Isolant, support métallique, bois etc...)

- Foumiture et pose de grille anti rongeur
- Foumiture et pose d'un isolant de fagcade (laine de roche 100mm R 3.1m2.K/W)
- Foumiture et pose d'un pare pluie
- Foumiture et pose d'ossature métallique
- Repose des panneaux de fagades
- Repose des éléments de tableaux etc...
- Repose des couvertines avec formes de pente vers les terrasses
- Remplacement de I'ensemble des joints souples sur
les appuis, tableaux, linteaux etc...

Estilnation;:...cwmemmemmnmmes

R~-G/A BureAu p'ETvor TECHNIQUE Page 4



CPAM de l'Indre Phase : APD —ind B
Réfection des bardages Le 30/07/2024

Traitement des points sinqulier pour respecter la garde au sol de 5 a 15cm du sol

- Mise en place d'un isolant de soubassement avec
protection ciment (type Périboard Ultra)
- Mise en place de gravillon en pied de bardage
- Prévoir le déplacement des arrosages automatiques le long des facades. (Hors marché)
- Habillage divers en téle laqué
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Repose des éléments sur les bardages

- Remplacement des lames bois du brise soleil (une travée uniquement)

- Repose des prises

- Repose de coffrets

- Repose du méplat paratonnerre et contréle de l'installation par société agree
- Repose des plafonds extérieurs

- Repose de tous les éléments déposés avant travaux etc...

EStimation:: .«

Nettoyage / fin de chantier

- Nettoyage des bardages métalliques apres la repose

- Nettoyage des bardages composites (si pas remplacer) aprés la repose
- Nettoyage des vitrages extérieures

- Repli du matériel et installation de chantier

- Remise en état des espaces verts

Esimation... .- cooammonmis

Option vivement conseillée

- Remplacement des couvertines sur les bardages métalliques
- Remplacement des couvertines sur les bardages composites
- Remplacement du bardage composite (en totalité)

- Nettoyage des fagades, poutres et murs en béton uniquement
- Remplacement des lames bois du brise soleil

(Complément de la zone déja prévu en base)

ESTMEIENL . .. 3 s
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