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Présentation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de I'Indre

Statut et missions

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de I'Indre est un Organisme de droit privé chargé de la gestion de
services publics. Elle assure laffiliation des assurés sociaux et est ainsi chargée du versement des
prestations au titre de :

= La maladie,

= La maternité,

= L’accident du travail et la maladie professionnelle.

La CPAM de I'Indre gére également les relations avec les acteurs de santé, professions médicales et
paramédicales.

Périmétre géographique

Le projet concerne le siege de la CPAM de l'Indre, sis au 14, rue Claude Nicolas Ledoux, 36000 —
Chateauroux datant de mars 2010 et classé ERP 5éme catégorie de type W.

Le siége regroupe également les services de I'Echelon Local du Service Médical (ELSM) et du Service
Social (CARSAT).

PARTIE | - GENERALITES

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet de la consultation

Le présent marché de prestations intellectuelles a pour objet les prestations suivantes :

e L’intervention du contréleur technique concrétisée par des avis dans les conditions de I'article L.
111-23 du Code de la Construction et de I'Habitation et portant sur les natures et domaines définis a
l'article 3 ci-apres,

e La réalisation d’'une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs de catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du Code du Travail.

1.2 - Description de I'opération

Suite a la réalisation de deux diagnostics sur les facades de son siége par un cabinet d’étude a la suite de
travaux de reprise d’étanchéité, la CPAM de I'INDRE souhaite réaliser des travaux de réfection des
bardages métalliques et en composite, et de I'isolation des fagades de son siége. Les travaux seront réalisés
en site occupé.

Le montant des travaux est estimé a 1 378 275€ HT.

La date prévisible de démarrage des travaux est fixée au 1¢" semestre 2026 pour une durée estimée entre
12 et 14 mois.

1.3 - Décomposition en lots

Lot 1 : Mission de contrdleur technique
Lot 2 : Mission de coordonnateur S.P.S

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.
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1.4 - Intervenants

1.4.1- Maitre d’ouvrage (MOA)

Le maitre d’ouvrage est la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de I'Indre 14 rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX

L’autorité représentant le pouvoir adjudicateur est Josselin PIBOULEAU Directeur de la CPAM de I'Indre.

Le maitre d’ceuvre est en cours de désignation.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre
de priorité décroissante :

L’Acte d’engagement
Le présent cahier des clauses particuliéres (CCP)

Le descriptif technique de '’APD de la société RGA portant sur les fagades en bardage du siége de
la CPAM de I'Indre

Les plans de masse, fagades et coupes du siége de la CPAM de I'Indre au format PDF
Le mémoire méthodologique remis avec l'offre par le candidat

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrété du 31 mars 2021,

Le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés du contrdle technique
approuvé par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 et la norme NF P 03-100 de septembre 1995 :
Critéres généraux pour la contribution du contréle technique a la prévention des aléas techniques
dans le domaine de la construction

Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de
la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé les textes auxquels il renvoie le
cas échéant;

Le décret n°® 95-543 du 4 mai 1995 relatif au colleége inter-entreprises de sécurité, santé et des
conditions de travail et les textes auxquels il renvoie le cas échéant;

Le décret n°® 2003-68 du 24 janvier 2003 ;

Le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux :
o Annexe 1 : travaux de génie civils
o Annexe 2 : travaux de batiment

ARTICLE 3 - DUREE DU MARCHE

Le début d’intervention du controleur technique et du coordonnateur SPS est prévu dés la réception par le
titulaire de I'ordre de service émis par le représentant de la CPAM de I'Indre.

A titre indicatif, le démarrage de l'intervention du contrdleur technique et du coordonnateur SPS est prévu
2éme quinzaine d’octobre 2025.

Les interventions du contréleur technique et du coordonnateur SPS s’achévent a I'expiration du délai de la
garantie de Parfait achévement, telle qu’elle est définie a l'article 44.1 du cahier des Clauses administratives
Générales applicables aux marchés de travaux (CCAG).
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PARTIE Il - CONTROLE TECHNIQUE

ARTICLE 4 — MISSIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Les interventions du contréleur technique comportent les missions suivantes définies a l'article 5 et dans
'annexe A de la norme NFP 03-100:

4.1 Missions de base

L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la mission L, sont
ceux qui, découlant de défauts dans l'application des textes techniques a caractére réglementaire ou
normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et
éléments d’équipement indissociables qui la constituent.

La mission L porte sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants :
- Les ouvrages de réseaux divers et de voirie (a I'exclusion des couches d'usure des chaussées et des
voies piétonnieres) dont la destination est la desserte privative de la construction,

Les travaux de fondation,

- Les ouvrages d’ossature ;

- Les ouvrages de clos et de couvert ;

- Pour les batiments, les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-
dessus.

S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la mission S, sont
ceux qui, générateur d’accidents corporels, découlent de défauts dans l'application des dispositions
réglementaires relatives a la sécurité des personnes dans les constructions achevées. La mission ne s’étend
pas a la sécurité des personnes pendant toute la durée des travaux.

La mission S porte sur les ouvrages et éléments d’équipement faisant partie des marchés de la construction
communiquée au Contrbleur technique et visés au point de vue de la sécurité des personnes par la
réglementation technique applicable a la construction du fait de sa destination, telle que définie au permis de
construire.

Relévent ainsi de la mission du contréleur technique :
- Les dispositions relatives a la protection contre les risques d’incendie et de panique : comportement au
feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte, cloisonnement et dégagements,
moyens de secours, dispositifs d’alarme et d’alerte, équipements de désenfumage naturel ;

- Les installations électriques (courants forts) ;

- Les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air, réfrigération et équipements de
désenfumage mécanique ;

- Les installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés ;

- Les conduits de fumée ;

- Les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ;

- Les nacelles suspendues d’entretien des fagades ;

- Les portes automatiques ;

- Les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz ;

- Les dispositions de construction concernant la protection contre les rayonnements ionisants ;

- Les garde-corps et fenétre basses.
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4.2 Missions complémentaires :
e Mission LE relative a la solidité des existants
Défauts de compatibilité des existants avec les travaux neufs et du fait de ces travaux neufs
e Mission P1 relative a la solidité des équipements non indissociablement liés
Cette mission est a mener pour tous les ouvrages neufs et existants
e Mission Th relative a I'isolation thermique et aux économies d’énergie

e Mission SEI relative a la sécurité des personnes dans les Etablissements recevant du public
(ERP)

e Mission STI relative a la sécurité des personnes dans les batiments tertiaires et industriels
(Code du Travail)

Pour permettre I'exercice de la mission de contréle technique le Maitre d’ouvrage s’engage a communiquer
les plans d’exécution, ainsi que les notes de calculs justificatives du dimensionnement des installations.

Le contréle intervient pendant la conception (dés phase d’APS) et I'exécution des ouvrages jusqu’a la fin de
la période de garantie de parfait achévement pendant laquelle les interventions du contrbleur technique
pourront étre demandées par la personne représentant le pouvoir adjudicateur.

Pendant I'exécution des ouvrages, le contréleur technique assistera a toutes les réunions de chantier a
raison d’une par semaine, au moins, et effectuera un certain nombre de visites inopinées.

Les documents écrits relatifs a ces éléments de mission devront étre remis au maitre d’ouvrage sous format
« pdf », avec copie au maitre d’ceuvre et entreprises concernées. Le maitre d’'ouvrage se réserve tout droit
de reproduction des documents remis dans le cadre de 'opération envisagée.

ARTICLE 5 - MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

5.1 — Conditions générales

Le contréle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales
applicables aux prestations de contréle technique et approuvés par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 et
par les articles de la norme NFP 03-100 cités dans le CCTG.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :
e Sile contréleur technique n’a pas regu les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il
est tenu de le signaler immédiatement a la personne représentant le pouvoir adjudicateur ;

e La mission du contrdleur technique le conduit a s’assurer que la qualité des produits utilisés dans la
construction est appropriée au projet ; dans ce but, il doit notamment signaler au maitre d’ouvrage
les essais qu'il estimerait nécessaires ;

e Les avis donnés au fur et & mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le responsable
du contréle de I'opération, personne physique désignée a cet effet ;

e La personne représentant le pouvoir adjudicateur prendra les dispositions nécessaires pour :

- Informer, dés l'origine, les maitres d’ceuvre, entreprises, bureaux d’études et, d’'une maniére
générale, tous les intervenants a la construction, de I'existence du présent contrat.

- Donner au contrdleur technique copie du permis de construire, s'il y a lieu.

e D’une maniére générale, le contréleur technique doit examiner les dispositions prises, les calculs
effectués et les plans fournis par tous les intervenants dans la conception et la réalisation de
'ouvrage.

e L’intervention du contréleur technique pendant I'exécution des travaux comporte autant de visites de
chantier qu'’il est nécessaire pour renseigner le maitre d’ouvrage sur le respect, par les entreprises,
des clauses concernant le calcul, le dessin des détails d’exécution, la qualité de I'exécution et les
dispositions prises pour I'assurer.
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o Les examens et vérifications du contréleur technique se concrétisent par des avis rédigés dans une
forme accessible au pouvoir adjudicateur a qui ils sont destinés.

e Le contréleur technique, informé de la date a laquelle il est procédé aux opérations préalables a la
réception, fournit au moins 15 jours avant cette date au maitre d’ouvrage, un rapport récapitulatif
signalant en particulier ceux de ses avis qui n‘ont pas été suivis d’effet.

o Durant la période de garantie de parfait achévement, qui suit la réception, le contréleur continue a
fournir ses avis. Il intervient sur demande du maitre d’'ouvrage dans la limite d'une visite par
trimestre aprés la levée des réserves. A la fin de cette période, il fournit un second rapport
récapitulatif selon un plan identique au premier.

5.2 - Responsable technique du contréle

Dés la notification du présent marché, le contréleur technique désigne le responsable technique qualifié pour
signer, au cours de I'exécution du marché, les avis prévus a l'article 10 du CCTG.

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée du marché la méme personne physique comme
contréleur technique. Le suppléant désigné a larticle 3 de l'acte d'engagement ne remplacera
qu’occasionnellement le contrdleur technique titulaire en cas d'indisponibilité temporaire de celui-ci, qui n'est
pas du fait du titulaire et dans la limite des périodes légales de congés annuels.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu'a I'occasion de l'indisponibilité définitive de celle-ci,
qui n'est pas du fait du titulaire. La nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre
acceptée par le représentant du maitre d'ouvrage et doit présenter une expérience et des références
équivalentes a celles du contréleur technique initialement désigné.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI. :
e Le titulaire propose au maitre d’'ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 5 jours
ouvrés a compter de la date d’envoi de I'avis prévu a I'article 3.4.3 alinéa 2 du CCAG-PI;

e L’accord du maitre d'ouvrage sur lidentité de la nouvelle personne physique doit étre
impérativement formalisé par une décision écrite de celui-ci ;

o Si le maitre d’'ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 5 jours ouvrés a compter de ce
refus pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d’ouvrage récuse
également ce remplagant, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de I'article 37
du CCAG-PI.

Le contrbleur technique ou, a défaut, le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des
documents qu'il a rédigés ou regus a tout nouveau contrbleur technique désigné pour le remplacer ou lui
succéder ou, a défaut, au maitre d'ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 5 jours
ouvrés a compter de la demande du maitre d'ouvrage. Le nouveau contréleur technique accuse réception de
I'ensemble des documents communiqués.

Au début de sa mission, le contrdleur technique remet au maitre d'ouvrage son programme prévisionnel
d'intervention sur le chantier. En tout état de cause, il devra participer a toutes les réunions que demande le
maitre d'ouvrage pendant la phase conception et a toutes les réunions hebdomadaires de chantier pendant
la phase réalisation et étre habilité a prendre les décisions nécessaires.

5.3 — Responsabilité

La responsabilité du contrdleur technique est celle d’'un prestataire de service assujetti & une obligation de
moyens. Elle fait I'objet, dans les limites de la mission confiée et pour les ouvrages et équipements visés aux
articles 1792 et 1792-2 du code civil, de la présomption édictée par I'article L111-24 du code de la
construction et de I'habitation.
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ARTICLE 6 — ETENDUE DES INTERVENTIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Pour I'ensemble des travaux, les missions comportent les 5 phases suivantes telles que définies au CCTG
et qui sont considérés comme des phases techniques au sens de I'article 22 du CCAG-PI.

Les grandes lignes sont rappelées ci-apres :
e Phase 1 : controle des documents de conception ;

e Phase 2 : controle des documents d’exécution ;
e Phase 3 : controle sur chantier des ouvrages et des éléments d’équipements soumis au contréle
e Phase 4 : préalable a la réception ;

e Phase 5 : contréle des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement

Les actes techniques correspondant a chacune de ces phases sont fixés a I'annexe B du CCTG.

ARTICLE 7 — DELAIS ET PENALITES

7.1 Délais de remise des documents

1. Pour les essais
Les essais devront étre réalisés dans les 10 jours ouvrés a compter de la demande du conducteur
d’opération.

2. Pour les documents d'études établis par le maitre d’ceuvre :

L’avis relatif a I'examen des documents d'études (APS, APD, notice de sécurité, ...) devra étre communiqué
au maitre d’ouvrage dans le délai maximum de 10 jours ouvrés a compter de la date de réception du
document par le contréleur technique.

3. Pour le rapport initial :
Le rapport initial de contrdle technique doit étre transmis dans le délai maximum de 10 jours ouvrés a
compter de la date de réception du DCE par le contrdleur technique.

4. Pour le rapport initial provisoire :
Le rapport initial provisoire doit étre remis dans un délai de 10 jours ouvrés a compter de la date de
réception du PRO par le contrbleur technique.

5. Pour les documents établis par le maitre d’ceuvre et les entreprises en cours de chantier :

Les avis sur ces documents devront étre transmis au maitre de l'ouvrage, au maitre d’ceuvre, aux
entreprises dans un délai maximum de 5 jours ouvrés a compter de la date de réception des documents par
le contréleur technique.

6. Pour le rapport final :

Le rapport final de contrble technique doit étre transmis 10 jours ouvrés avant la date a laquelle il sera
procédé aux opérations préalables a la réception puis un rapport final doit étre transmis 10 jours ouvrés
avant la prononciation de la réception.

7.2 Pénalités de retard
Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple

constat du retard.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est pas tenu compte ni du jour de la date réelle de remise du
document ni du jour de la date limite.

En cas de non-respect des délais prescrits a l'article 7.1 ci-dessus, le titulaire peut subir une pénalité
journaliére fixée a :
- 150,00 € pour le paragraphe 1 de I'article 7.1 ;
- 300,00 € pour les documents visés aux paragraphes 2), 3) 5) et 6) de l'article 7.1 ;
- 500,00 € pour le paragraphe 4).
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ARTICLE 8 — RECEPTION DES PRESTATIONS

En application de l'article 28 et par dérogation a I'article 29 du CCAG-PI, le silence du Maitre de I'ouvrage
pendant 2 mois, a compter de la date de I'accusé de réception des documents, ne vaut pas approbation
automatique, celle-ci devant étre notifiée par écrit dans un délai de 15 jours ouvrés a compter de la réception
de I'accusé de réception des documents.

Le refus des documents sera notifié par écrit dans ces mémes délais et conditions.

ARTICLE 9 — LES INTERVENANTS — OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire communique directement a 'ensemble des intervenants tous les documents qui ont ou peuvent
avoir un impact sur 'opération.

Le titulaire informe I'ensemble des intervenants de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
'exécution de sa mission.

Le titulaire s’engage a :
e Fournir a I'ensemble des intervenants, a leur demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la coordination de ceux-ci ;

o Respecter les modalités pratiques de coopération entre 'ensemble des intervenants, définies par le
maitre de l'ouvrage.

Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le titulaire doit prendre toute disposition pour donner
suite aux avis, observations ou mesures préconisées par 'ensemble des intervenants.

Tout différend entre le titulaire et les intervenants est soumis au maitre de I'ouvrage.
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PARTIE Il - COORDONNATEUR SPS

ARTICLE 10 — MISSIONS DU COORDONNATEUR SPS

Le CSPS émet durant toute la durée de sa mission, suite a sa participation aux réunions, des observations
ou propositions, qu’il va consigner dans le registre-journal.

Le présent marché est constitué des éléments de mission suivants :

Elément 1 Phase Avant-Projet Sommaire

e Quuvrir, dés la signature du contrat ou la notification du marché, un registre - journal de la
coordination SPS, le renseigner au fur et a mesure du déroulement de I'opération, le transmettre
aprés chaque observation au maitre d’ouvrage et au maitre d’oeuvre pour visa.

e Réunion avec le MO : prise contact, présentation projet, transmission documents
¢ Inspection des lieux, compris abords et concertation avec gestionnaire

e Réunions de mise au point APS

¢ Analyses des risques liés aux interventions ultérieures et rapport

¢ Analyses diagnostics y compris ceux du MOE, demande diagnostics complémentaires si nécessaire
et demande de renseignements sur les réseaux

¢ Analyses des risques et rapports sur I’APS : transmission MO et MOE

Elément 2 Phase Avant-Projet DéfinitifPRO
e Réunions de mise au point APD/PRO

¢ Analyses des risques et rapports sur ’TAPD/PRO

¢ Analyses diagnostics y compris ceux du MOE, demande diagnostics complémentaires si nécessaire
et demande de renseignements sur les réseaux

e Complément au RJC, transmission MO et MOE aprés chaque observation

¢ Rédaction du PV passation de consignes et document

Elément 3 Phase DCE

¢ Réunions de mise au point DCE
e Rédaction du PGC et transmission au MO et MOE

o Vérification de prise en compte des diagnostics et des demandes de renseignements sur les
réseaux

¢ Vérification de prise en compte des risques liés aux interventions ultérieures et rapport
¢ Analyse DCE, vérification cohérence entre piéces écrites et PGC

¢ Analyse des variantes ayant une influence sur la sécurité

e Compléments au RJC et transmission MO et MOE aprés chaque observation

¢ Participation a I'élaboration du calendrier contractuel

o Passation des consignes avec le CSPS réalisation

NB : il est demandé au CSPS de donner priorité aux protections collectives sur les protections
individuelles
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Elément 4 Phase Réalisation

o EXE : vérifier que les écarts éventuels entre les détails d’exécution et les dispositions arrétées lors
de 'analyse des offres n’ont pas d’incidence sur la sécurité du chantier

¢ Inspections communes avec les entreprises

o Visites inopinées sur site en dehors des réunions de chantier

e Réunions de chantier

e Harmonisation des PPSPS et transmission aux autres entreprises

¢ Mises a jour et diffusions du PGC

e Compléments au RJC et transmission MO, MOE et entreprises

e Observations au RJC et transmission MO, MOE et entreprises

e Compléments au DIUO

¢ Avis sur mise a jour du calendrier d’exécution

e S’assurer que les observations de coordination SPS sont reprises dans les comptes rendus des
réunions de chantier

Elément 5 Phase Réception

¢ Remise de la derniere version du PGC au MO afin qu'il le conserve pendant 5 ans

e Finalisation du DIUO en collaboration avec le MOE et transmission au MO. Le DIUO devrait
notamment comporter 5 parties :

Les renseignements administratifs

Les fiches relatives aux interventions (par intervention, par lieu d’intervention, par corps
d’état)

Les documents annexés (élément du DOE, plan d’accés et de circulation, ...)

Le bordereau de documents non joints

Les PV de transmission du DIUO au coordonnateur SPS réalisation si différent du
coordonnateur SPS conception et au MO

L’ensemble de ces documents sera répertorié sur un bordereau.

e Compléments au RJC, transmission pour visa

Elément 6 Phase Garantie de Parfait Achévement

e Suivi de la levée des réserves dans les conditions des phases 4 et 5

e Compléments au DIUO et transmission au MO

ARTICLE 11 — AUTORITE ET MOYENS

11.1 — Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le Maitre d’Ouvrage sans délai et par tout moyen, de toute violation par
les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des
manquements graves aux obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection des travailleurs
sur les chantiers. Il est fait mention de ces violations dans le Registre Journal de la coordination (RJC). Cette
information doit étre confirmée par écrit.

En cas de dangers graves et imminents constatés lors de ses visites sur le chantier, menacant la sécurité ou
la santé des travailleurs (tel que chute de hauteur, ensevelissement, etc.. ), le coordonnateur SPS doit
définir les mesures a prendre pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
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La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal. Les reprises
décidées par le Maitre d’Ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le
registre journal.

Lorsqu’une personne non autorisée (sous-traitant non déclaré, entreprise n’ayant pas participé a 'inspection
commune ou fourni un PPSPS, personne extérieure au chantier, ...) est présente sur le chantier, le
coordonnateur SPS a autorité avec la collaboration du MOE pour lui faire quitter I'enceinte du chantier et le
mentionne dans le RJC.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants cités a l'article 1 du présent CCP est
soumis au maitre d’ouvrage.

11.2 — Moyens donnés au coordonnateur SPS
11.2.1- Libre acceés
Le coordonnateur SPS a libre acces :
- Au chantier en respectant les principes de sécurité

- Au bureau du chantier et au matériel mis a disposition pour les différentes réunions

11.2.2- Obligations du Maitre d’Ouvrage

Le maitre d’ouvrage communique au coordonnateur SPS :
- Avant de les approuver, tous les documents réalisés par I'équipe de maitrise d’ceuvre notamment
avant-projet sommaire, avant-projet définitif et dossier de consultations des entreprises ;

- Les noms et coordonnées du/des chefs d'établissement (s) dont les activités interféerent avec le
chantier ; au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants mentionnés
a l'article 1 du présent document, ainsi que les entrepreneurs et de leurs sous-traitants éventuels. |
tient a sa disposition leurs contrats et marchés ;

- Laliste tenue a jour des personnes qu'’il a autorisées a accéder au chantier.

Le maitre d’ouvrage remet au coordonnateur SPS :
- Tous les documents nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure a I'ouvrage
(DIUO),
- Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) dés qu’il a été établi.

11.2.3- Dispositions prises par le Maitre d’Ouvrage

Le MO et/ou le MOE prend toutes les dispositions pour faire communiquer au coordonnateur SPS :
- Tous les documents d’exécution des ouvrages

- Les calendriers d’exécution de 'ensemble des travaux y compris les travaux de levée des réserves

- L’ensemble des documents et ordres de service relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs

- La copie des déclarations d’accidents de travail

- Par les différents cocontractants du Maitre d’ceuvre, la liste, tenue a jour, des personnes qu'’ils
autorisent a accéder au chantier ;

- Par les différents titulaires des contrats et marchés de travaux qu’il a conclus, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- Par les entreprises, le nom de leurs représentants siégeant au Collége interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail.

Le Maitre de 'ouvrage et/ ou le maitre d’ceuvre prend également toutes mesures pour que soit informé le
coordonnateur SPS :
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- De toutes les réunions organisées par le Maitre d’ceuvre ou le responsable de I'Ordonnancement-
pilotage-coordination du chantier (OPC) auxquelles il est systématiquement invité sans qu'une
convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes rendus de ces réunions ;

- De lintervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achévement » (GPA) prévue par
l'article 44.1 du CCAG Travaux.

Le Maitre de 'ouvrage ou le maitre d’ceuvre prend également toutes dispositions pour que le coordonnateur
SPS puisse se faire communiquer tous autres documents et informations, nécessaires au bon déroulement
de sa mission, par les différents intervenants concernés (entreprises, maitre d’ceuvre, bureau de contrble
technique ...) :

- Les mesures d’organisation générale du chantier envisagées par le Maitre d’ceuvre en vue de leur
intégration dans le Plan général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ou
dans la Notice en matiére de sécurité et de protection de la santé.

- Par les entreprises, tout document qu’il juge utile pour examiner les plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs (PPSPS).

ARTICLE 12 — CONDITIONS D’EXECUTION

A compter des dates fixées a I'article 3 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, la personne physique
désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiere SPS doit, en permanence
pendant toute la durée du marché, posséder l'attestation requise par l'article R.5432-31 du code du travail
sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché ou de la phase conception ou de la
phase réalisation, la méme personne physique comme coordonnateur SPS. Dans le cas ou le
coordonnateur de réalisation est différent du coordonnateur de conception, un procés-verbal de passation de
consignes et des documents doit étre rédigé et signé par les coordonnateurs.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a l'occasion de lindisponibilité temporaire ou
définitive de celle-ci, qui n’est pas du fait du titulaire.

La nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le Maitre de
'ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI :
- le titulaire propose au Maitre de I'ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a
compter de la date d’envoi de I'avis prévu au premier alinéa de l'article 3.4.3 du CCAG-PI

- Paccord du Maitre de I'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement
formalisé par une décision écrite de la personne représentant le pouvoir adjudicateur.

- si le Maitre de I'ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour lui
proposer une autre personne physique. A défaut ou si le Maitre de l'ouvrage récuse également ce
remplagant, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de I'article 39 du CCAG-PI.

Le coordonnateur SPS ou a défaut le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des
documents qu'il a rédigés ou regus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui
succéder, ou a défaut au Maitre de I'ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 15 jours
a compter de la demande du Maitre de I'ouvrage.

Le nouveau coordonnateur SPS accuse réception de 'ensemble des documents relatifs a la sécurité et la
protection de la santé.

Dés que le programme d’exécution des travaux est établi, le coordonnateur SPS remet au Maitre de
l'ouvrage son programme prévisionnel d’intervention sur le chantier. En tout état de cause, il participe a
toutes les réunions, de la phase conception a la phase réalisation y compris aux réunions de chantier,
nécessaires a la bonne exécution de sa mission.
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Par ailleurs, durant 'année de parfait achévement, le coordonnateur SPS, devra effectuer a la demande du
Maitre d'Ouvrage des prestations complémentaires au contrat initial pour suivre les levées de réserves, dans
les mémes conditions ainsi que modifier et compléter si nécessaire le DIUO.

Dés l'ouverture du chantier, un exemplaire du Registre journal et du Plan Général de Coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables sur le chantier.

Le coordonnateur SPS devra assister a la réalisation de la déclaration d’ouverture de chantier et a la visite
du service a la prévention.

Outre les actes et les avis prévus dans le marché, en phase d’exécution de chantier, le coordonnateur SPS
devra faire au minimum 1 visite du chantier toutes les semaines (fréquence minimale qui ne préjuge pas des
autres nécessités de chantier).

Le coordonnateur SPS devra étre présent a chaque réunion pléniere qui pourra étre organisée par la
maitrise d’ouvrage.

ARTICLE 13 - RECEPTION — ACHEVEMENT DE LA MISSION

13.1 Réception

Présentation des documents

Par dérogation a l'article 28.4.2 du CCAG-PI, le titulaire est dispensé d’aviser par écrit le Maitre de 'ouvrage
de la date a laquelle les documents lui seront présentés.

Nombre d’exemplaires

Les documents sont remis par le titulaire au Maitre de l'ouvrage pour vérification et réception en 3
exemplaires papiers ainsi que sur clé USB.

Le Maitre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents dans le cadre de
I'opération envisagée.

Délais

Par dérogation a I'article 29 du CCAG-PI, le silence du Maitre de I'ouvrage pendant 2 mois, a compter de la
date de l'accusé de réception des documents, ne vaut pas approbation automatique, celle-ci devant étre
notifiée par écrit.

13.2 Achévement de la mission

La mission du titulaire s’achéve a la fin du délai de « Garantie de parfait achévement » (prévue a l'article
44.1, 2éme alinéa du CCAG applicable aux contrats de travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période.

Dans cette hypothése, 'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.
L’achévement de la mission fait I'objet d’'une décision établie sur demande du titulaire par le Maitre de

'ouvrage dans les conditions de l'article 29 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.
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ARTICLE 14 — DELAIS D’ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D’ETUDES ET PENALITES

14.1 Délais d’établissement des documents d’études

Les prestations du marché seront exécutées a compter de la date de notification du marché.

Cette notification sera accompagnée des documents permettant au coordonnateur SPS de réaliser

immédiatement son avis sur I'élément PRO.

Les différents délais arrétés pour I'exécution des missions du coordonnateur SPS sont les suivants:

Délais
Définition succincte du délai jours A compter
Modalités pratiques de coopération entre les 15 de la notification du marché
Intervenants
Avis sur chaque document d’étude 30 de leur réception
Premiére remise du plan général/ notice de coordination | 10 de la réception de I'avant-projet
sommaire
Remise du plan général/notice de coordination a joindre | 10 de la réception du projet
au dossier de consultation des entreprises (DCE)
Remise du plan général simplifié 10 de la réception du projet
Avis sur les documents d’étude de maitre d’ceuvre 30 de la réception des documents
Remise définitive du DIUO 30 de la remise du dossier des

ouvrages exécutés (DOE)

Le point de départ de ces délais est la date de I'accusé de réception par le titulaire.

14.2 Pénalités

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, pendant la phase de conception :
- En cas de retard dans la remise des documents ou avis, le titulaire subit sur ses créances des pénalités
dont le montant par jour de retard est fixé par rapport au montant du contrat a 5/1000 du montant, en prix de

base HT de 'acompte correspondant.

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG-PI, pendant la phase réalisation, en cas d’absence a une réunion de
chantier, le prestataire subit sur ses créances des pénalités dont le montant est fixé a 100 euros HT par

réunion manquée.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Pour le calcul des jours
de retard, il n’est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour de la date réelle de remise du document.

En application de l'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne

dépasse pas 1 000 € HT pour I'ensemble du marché.
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PARTIE IV — PRIX ET REGLEMENT DE PRESTATIONS

ARTICLE 15 — PRIX ET MODALITES DE REVISION

Les prix sont forfaitaires et tiennent de 'ensemble des colts nécessaires a la réalisation du marché.

Les prix initiaux sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo, Mo étant le
mois de la date de remise des offres.

Les prix de réeglement découlent des prix initiaux auxquels s'applique la régle suivante : Prix fermes définitifs.

Les prestations ne feront I'objet d'aucune variation de prix, ni en actualisation, ni en révision.

ARTICLE 16 — MODALITES DE REGLEMENT

16.1 Avance

Sauf indication contraire portée par le titulaire du présent marché dans I'acte d’engagement, une avance doit
étre accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou le
délai d’exécution est supérieur a deux mois en application des dispositions des articles R 2191-3 a 5 du
code de la commande publique.

Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance.

En application de I'article 11.1 du CCAG-PI, I'organisme retient I'option A.
+ Lorsque le titulaire, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens du code de
la commande publique le taux de I'avance est fixé a 30% en application de l'article A.11.1 du CCAG-
PI,

« Lorsque le titulaire, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME au sens du
code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a : 5% en application de I'article R.
2191-7 du code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d’acomptes
présentées par le maitre d’oeuvre atteindra ou dépassera 65% du montant initial TTC du marché. Ce
remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80% du montant initial TTC du marché.

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre d’'acomptes ou de
réglement partiel définitif ou de solde.

Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d’'une clause de variation de prix.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des prestations dont
ils ont la charge est au moins égal au seuil fixé a I'article R 2191-3 du code de la commande publique.

Le versement de I'avance, dont le montant est égal a 5% du montant des prestations sous-traitées, et son
remboursement sont effectués conformément des articles R 2191-3 a 12 du code de la commande publique.

16.2 Acomptes et solde

La demande d’acompte est établie par le titulaire. Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis
le début du marché par référence aux éléments de mission définis aux articles 4 et 10 du présent CCP, ainsi
que leur prix, évalué en prix de base et hors TVA.

Le montant de chaque acompte sera déterminé par la personne représentant le pouvoir adjudicateur en
considération de I'avancement des travaux et sur la base d’'un mémoire produit par le contréleur technique et
le coordonnateur SPS.
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L’acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour lintervalle compris entre deux
mémoires successifs. Il est le produit du montant en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a
régler, compte tenu des interventions effectuées.

Pour le versement du solde, le titulaire adressera son projet de décompte final a I'expiration de la période de
garantie de parfait achévement.

Le réglement interviendra aprés constat par le Maitre de I'ouvrage de 'achévement de la mission.

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le titulaire a laquelle il joint les piéces
relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la justification du paiement.

16.3 Délai de paiement
Le paiement des acomptes et du solde interviendra dans un délai de maximum de 30 jours a compter de la
date de réception de la demande de paiement par 'organisme.

A l'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit automatiquement au versement des intéréts
moratoires et a 'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles L 2192-13, R 2192-
31 a 34 et D 2192-35 a 36 du code de la commande publique.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires, qui pourront étre dus, seront calculés sur la base du taux d’intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
1er jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir majoré
de huit points de pourcentage.

16.4 Paiements

Les factures afférentes au marché portent, outre les mentions Iégales, les indications suivantes :
= Nom et adresse du créancier,

= N° compte bancaire ou postal,
= N° et date du marché
= Désignation de la prestation, lieu d’exécution,
= Période d’exécution des prestations
» Le décompte des sommes dues :
- Nature des prestations
- Quantité
- Prix de base hors révision et hors TVA,
= Taux TVA et montant,
= Montant total TTC,
= Date.

Le Titulaire transmettra ses demandes de paiement par le portail Chorus Pro accessible par internet en se
connectant a 'URL https://portail.chorus-pro.gouv.fr aux fins de, soit :

- déposer ses factures sur le portail ;

- saisir directement ses factures.

Préalables techniques et réglementaires : Pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs du
portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé d'échange) et réglementaires
dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le titulaire est invité a consulter le portail internet a
I'adresse ci-dessous : https://portail.chorus-pro.gouv.fr/

Le délai de paiement est fixé a 30 jours, a compter de la date de réception des factures conformément aux
articles R.2192-10 et R.2192-12 du code de la commande publique.
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Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure a la date d’exécution
des prestations, le délai de paiement court a compter de la date d’exécution des prestations conformément a
l'article R.2192- 13 du code de la commande publique.

Conformément a l'article R.2192-27 du code de la commande publique, lorsque la demande de paiement ne
comporte pas I'ensemble des pieces et mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont
erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut étre interrompu une seule fois par le pouvoir
adjudicateur.

Ce délai sera interrompu en cas de contestation de facture de la part de la CPAM de I'Indre signifié par tout
moyen permettant d’attester une date certaine de réception conformément a l'article R.2192-28 du code de
la commande publique.

ARTICLE 17 — RETENUE DE GARANTIE

Il n'est pas prévu de retenue de garantie. Le recouvrement des sommes dont le titulaire serait reconnu
débiteur au titre du marché sera effectué selon la procédure de 'ordre de reversement.

Page 18 sur 22



Partie V — RESILIATION DU MARCHE — RESPONSABILITES - PENALITES

| ARTICLE 18 — PROPRIETE INTELLECTUELLE ET UTILISATION DES RESULTATS

Il fait application du chapitre 6 du CCAG-PI comprenant les articles 32 a 35, définissant les résultats, et le
régime applicable aux connaissances et aux résultats découlant du marché.

A ce titre, le présent article rappelle le régime d’utilisation des résultats dans le cadre de la consultation.

L'acheteur peut librement publier les résultats sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité et
cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du droit de la propriété industrielle.

Les données générées dans le cadre du présent marché sont confidentielles et appartiennent exclusivement
a l'acheteur.

Les résultats finaux ne peuvent pas faire I'objet d’'une exploitation a titre commercial par le titulaire. Si ce
dernier souhaite communiquer les résultats a tout autre tiers au marché (hors obligation légale de
transmission des documents auquel il est soumis), celui-ci doit préalablement en informer le pouvoir
adjudicateur et obtenir son accord express.

Le pouvoir adjudicateur dispose du droit d'utiliser les résultats pour les besoins découlant de l'objet du
marché. Les résultats finaux sont a titre exclusif pour I'acheteur (sauf en cas d’autres obligations légales) sur
la durée du marché, et pour la France hormis la publication sur Internet en vue de la conclusion d’'un marché
nécessaire a la bonne réalisation de de toutes opérations de travaux lancés par I'organisme.

ARTICLE 19 — ASSURANCE

Avant tout commencement d’exécution, le prestataire justifie qu’il est titulaire d’'une assurance couvrant les
responsabilités qu’il est susceptible d’encourir du fait de 'accomplissement de ses prestations.

Par dérogation a larticle 9.2 du CCAG-PI et sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un tel document au
moment de la remise des candidatures, le candidat sur le point d’étre retenu ainsi que les sous-traitants
désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du marché et dans un délai de 10 jours a
compter de la demande du maitre d’ouvrage, une attestation de son/leur assureur justifiant étre a jour des
cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec I'exigence de la mission.

La non production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché. Le
candidat fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire
a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Aucun réglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune mainlevée de
caution ne pourra avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance intéressée certifiant que le
candidat a réglé les primes afférentes.

Par dérogation a l'article 18 du CCAG-PI, aucune assurance des moyens mis a la disposition ne sera
demandée au titulaire du présent marché.

ARTICLE 20 — ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a l'article 22 du CCAG-PI, la personne représentant le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité d’arréter 'exécution des interventions qui font 'objet du présent marché a l'issue de chacune des
phases techniques.

La décision d’arréter I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché et ne donne lieu a aucune
indemnité.
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ARTICLE 21 — RESILIATION DU MARCHE

Par dérogation a l'article 41.5 du CCAG-PI, la notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au
titulaire doit étre faite au plus tard 3 mois apres la date d’effet de la résiliation du marché. Le cas échéant,
les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’a la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.

En cas de non renouvellement ou de perte de 'agrément du contrdleur technique portant sur les domaines
concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 36 a 39 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes :

21.1 Résiliation du fait du maitre de I'ouvrage

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d’indemnisation, le pourcentage
prévu a l'article 41.2.2.4 du CCAG-PI est fixé a 5%.

21.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particulier

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-PI, la fraction des
prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le Maitre de I'ouvrage est rémunérée avec un
abattement de 10%. Toutefois, dans le cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile du titulaire
(article 37.1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.

Par ailleurs, si aprés mise en demeure restée infructueuse, le titulaire refuse de produire tous les six mois
jusqu’a la fin de I'exécution du marché les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du code
du travail, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire.

21.3 - Résiliation aux frais et risques

Conformément aux dispositions de I'article 27 du CCAG-PI, le Pouvoir Adjudicateur peut faire procéder par
un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas
d’'inexécution par ce dernier d’'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d’aucun retard, soit en cas
de résiliation du marché prononcée pour faute du Titulaire.

ARTICLE 22 — CONFIDENTIALITE — MESURE DE SECURITE

Chaque Partie s’engage a considérer comme strictement confidentielles toutes les informations qui lui seront
communiquées par l'autre Partie, dans le cadre de I'’exécution du présent Contrat. Les Parties entendent
préciser que seront considérées comme confidentielles les données échangées entre les Parties tout au
long de I'exécution du Contrat.

Chaque Partie s’engage a respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi que les
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur I'informatique et les libertés modifiée et du réglement UE
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 appelé « réglement européen sur la
protection des données ou « RGPD ».

Chaque Partie s’interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites
informations, sous quelque forme, a quelque titre et a quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que ce soit et
quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit, note, copie,
rapport, document, étude, analyse, dessin, letire, listing, logiciel, spécifications, chiffre, graphique,
enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que soit son support.

» Chacune des Parties s’engage notamment a :

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger 'accés aux informations confidentielles,
- Ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu’aux fins du Contrat,
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- Ne pas utiliser les informations confidentielles a son profit ou au profit de tout tiers en dehors de
la stricte application du Contrat,

- Ne pas divulguer les informations confidentielles a tout tiers non autorisé ou non concerné par
I'objet du Contrat,

- Ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte de
conception, développement ou commercialisation de produits similaires ou concurrentiels a ceux
de l'autre Partie,

- Ne divulguer les informations confidentielles qu’a ses seuls préposés ayant la nécessité de les
connaitre au titre de leur mission,

- Ne laisser acces aux informations confidentielles qu’a ceux de ses dirigeants, employés,
mandataires, ou conseils devant y avoir accés pour la bonne exécution du Contrat et sous
réserve du respect par ceux-ci de la présente obligation de confidentialité.

» Chacune des Parties sera déliée de son obligation de confidentialité au cas ou :

- La divulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les reglements, une
décision judiciaire ou si cette divulgation était nécessaire pour mettre en ceuvre ou prouver
I'existence de droits en vertu du Contrat,

- Les informations confidentielles ont fait 'objet d’'une mise a disposition au public assurée
directement par I'autre Partie et sans restriction,

- Les informations confidentielles sont déja connues du public, ou sont tombées dans le domaine
public en dehors de toute intervention de 'autre Partie.

» Chacune des Parties s’engage a respecter son obligation de confidentialité dés la signature du
présent Contrat et pendant toute sa durée ainsi que pendant une période de cinq (5) ans a
compter de la fin du présent Contrat et pour quelque cause que ce soit.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Le titulaire, ainsi que ses sous-traitants, s’engagent a respecter toute consigne donnée par les autorités
compétentes.

ARTICLE 23 — MODIFICATION DU MARCHE

Conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et R.2191-1 du code de la commande publique, un
marché peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par
voie réglementaire.

En cas de services supplémentaires devenus nécessaires, il sera fait application des articles R.2194-2 a 4
du code de la commande publique.

En cas de substitution d’un nouveau titulaire, il sera fait application de l'article R.2194-6 du code de la
commande publique.

Conformément a I'article R.2194-5 du code de la commande publique, le marché peut étre modifié lorsque la
modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

Conformément a l'article R.2194-7 du code de la commande publique, le marché peut étre modifié sans
nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant ne sont
pas substantielles.

Conformément a l'article R.2194-8 et R.2194-9 du code de la commande publique, le marché peut étre
modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans I'avis
annexé au présent code et a 10% du montant du marché initial pour les marchés de services et de
fournitures.
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ARTICLE 24 — OBLIGATION DE CONSEIL

Le titulaire du marché, expert en son domaine de compétence a une obligation de conseil vis-a-vis du
pouvoir adjudicateur. Le titulaire doit signaler au pouvoir adjudicateur, tout acte, fait, élément pouvant nuire a

la bonne exécution du marché dans les régles de l'art.

ARTICLE 25 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas le litige, les parties contractantes peuvent recourir a l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du

nouveau code de procédure civile.

Seul le droit frangais est applicable et les tribunaux frangais sont seuls compétents.

Toute difficulté d’interprétation survenant a l'occasion de l'application du marché qui ne pourrait étre
surmontée d’un commun accord est de la compétence exclusive des instances de Chateauroux. Méme
compétence géographique est retenue pour toute autre difficulté ou litige qui demanderait un développement

judiciaire.

ARTICLE 26 — DEROGATIONS AU CCAG PI

Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé

Articles du contrat dans lesquels sont introduites
ces dérogations

41 2

3.4.3 5.2et12
9.2et18 19

14.1 7.2et14.2
29 8et13.1
28.4.2 13.1

41.5 21

Page 22 sur 22




