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1. GENERALITES

1.1. Objet du présent document

Le présent document est le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) qui définit les ouvrages a réaliser au titre
du lot n°01 - GROS-EUVRE dont 'objet est de permettre aux entreprises consultées d’établir leur proposition, sans
restriction ni réserve pour le réaménagement et de ’agrandissement de la zone administration de la maison d’arrét de
Villeneuve-lés-Maguelone (34) en liaison avec les autres piéces du DCE et, notamment, le CCTP lot 00.

Dans le CCTP lot 00 sont décrites les prescriptions suivantes :
e Dispositions générales du projet :

o Caractére forfaitaire des prix,
o Missions,

e Ordonnancement des travaux,
e Réseaux existants,
e Données de base:

Sécurité et protection incendie
Données relatives au site
Performances techniques
Charges

O O O O

e FEtudes d’exécution,

e Conditions d’exécution des travaux,

e Dépenses d’intérét commun - Compte prorata,
e Interfaces générales entre corps d’état.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1. Consistance des travaux

Le présent document a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans de structure ainsi que les plans techniques
des autres lots, et ne présente aucun caractére limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme étant compris dans leur
forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait achévement des ouvrages, et
ce, quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'elles auront énoncées dans leurs offres.

e Lesterrassements particuliers,

e Lesouvrages en béton armé et précontraint,

e Lesstructures en béton armé,

e Les planchers béton,

e Lesouvrages divers en béton armé ou autres tels que décrits dans le présent C.C.T.P.

En toutes hypothéses, pour I'établissement de son offre, le soumissionnaire tiendra compte des travaux décrits aux CCTP
des autres lots susceptibles d’interférer avec ses propres prestations.

2.2. Documents a remettre
De maniére générale, Voir CCTP - Lot 00
De maniere particuliére :

Les études techniques, les plans d'exécution, ainsi que |'établissement des divers plans de détails nécessaires a |'exécution
des travaux, incombent aux entrepreneurs selon les modalités générales suivant le présent CCTP.

Les études et plans d'exécution sont commencés deés la période de préparation. Ils sont mis au point au cours des réunions
de coordination ou d’études, au fur et a mesure de ['avancement des travaux. Les différentes pieces sont fournies au Maitre
d'Guvre et au Bureau de contréle pour visa, dans les délais requis.

Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents examinés et visés
par le Maitre d'CEuvre et le Bureau de controle.

En complément des obligations précisées dans les CCTP spécifiques a chaque lot, les documents particuliers transmis pour
information préalable du maitre d’ceuvre sont les suivants (selon les lots) :

e Fiche d’identification des aciers,

e Plan de réalisation des plates-formes,

e Plans des canalisations enterrées,

e Plans de réservations,

e Plans d’exécution, d’atelier-chantier pour la totalité des travaux,

e Fiches d’homologation des systemes de peinture,

e Note de calcul des constitutions de chaussées.

Il est a noter que restent a la charge de I'Entreprise :

e Plandesinstallations de chantier,
e Plans de chantier, d'assemblage, d'atelier et de préfabrication. Sont compris dans ces éléments notamment :

o Lesplans de ferraillage modifiés ou adaptés par ’Entreprise, en fonction de la méthode de mise en ceuvre
sur site des éléments béton armé, des reprises de bétonnage, des dispositions de fixation ou scellements
arrétés par I'Entreprise,

o Lanomenclature des aciers,
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o Lesplansde calepinage et de préfabrication des éléments béton armé préfabriqués. Les détails de fixation
dans le cas ou ces éléments seraient modifiés ou adaptés par ’Entreprise,

o Les plans de ferraillage, de calepinage, de pose et de préfabrication des éléments en béton précontraint
par fils adhérents (poutres PP, prédalles pour planchers, éléments précontraints en usine),

o Les plans des ouvrages provisoires (fondations des grues, étaiement, soutenement provisoire, bilames,
prédalles en coffrage perdu, ...),

o Leplandetous les réseaux humides enterrés sous dallages.

e Tout plan qui dérogerait au dossier de base établi par le Maitre d'ceuvre remis a 'appel d'offres,

e Les plans d'exécution des ouvrages (EXE),

e Les plans d'Ouvrages Exécutés (D.0.E.) qui regroupent les plans d'Exécution (EXE), dernier indice avec toutes les
adaptations de chantier faites par l'Entreprise. Ces plans seront fournis sur support propre et sur fichier
informatique compatible AUTOCAD V 2007.

L'Entrepreneur est tenu d'avertir le Maitre d'Guvre au cas ou certains travaux ne seraient pas mentionnés dans le présent
C.C.T.P. et portés sur les plans ou inversement.

L'Entrepreneur devra vérifier, soigneusement, toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de la concordance entre les
différents plans d'ensembles ou de détails et le C.C.T.P.

L'Entrepreneur devra s'assurer, sur place, de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler toutes les erreurs
ou omissions au Maitre d'Euvre qui opérera, s'il y a lieu, la correction.

Le processus d’élaboration des documents d’exécution doit impérativement s’inscrire dans la méthodologie définie par la
Cellule de Synthese pour se conformer a la charte graphique et aux spécificités du systeme « d’armoire a plan » utilisé pour
le projet (Cf. CCTP LOTO et note spécifique relative a la Cellule de Synthése).

Cela vaut pour le formatage des fichiers et pour les délais de transmission.

2.3. Obligations de ’entreprise

L'Entreprise du présent lot est tenue de respecter toutes les dispositions prévues dans les Prescriptions communes a tous
les lots et le C.C.A.P. que les travaux soient a la charge ou a répartir entre ses sous-traitants ou les Entreprises des lots
secondaires.

L'Entrepreneur est censé avoir pris connaissance des états des lieux avant la remise de son offre.

2.3.1. Dispositions durant les travaux
La proposition de I'Entreprise s'entend compris :

e Laréfection de tous les travaux défectueux et ce, jusqu'a réception des travaux de Gros ceuvre.
Les ouvrages en béton brut de décoffrage destinés a rester apparents seront, en cas de défauts constatés lors
du décoffrage, entiérement démolis et repris. Les ragréages sont exclus sur ce genre d'ouvrage sauf accord
écrit de l'Architecte.

e Lessujétions dues a la présence d'autres Corps d'Etat sur le chantier, rappelées au C.C.A.P. etau C.C.T.P.,

e La protection contre les ébranlements, les chocs et les épaufrures des arétes, la protection contre la dessiccation
et le gel, la protection des différents revétements (parements, enduits décoratifs etc...) jusqu'a la réception des
ouvrages.

2.3.2. Controles et essais
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Tous les ouvrages réalisés devront étre conformes aux échantillons approuvés.

Tous les essais de contrdle nécessités par les Réglements seront a la charge de |'Entreprise et effectués par un organisme
agréé, ceci vise notamment :

e Lesessais de contrdle des bétons durcis suivant réglementation en vigueur,
e Lesessais concernant les fondations spéciales.

Les proces-verbaux des essais de contrGle seront soumis au Maitre d'CGuvre en temps opportun pour permettre une
rectification en temps utile.

2.3.3. Implantation - tracage - trait de niveau

IMPLANTATION

Avant 'ouverture des travaux, il sera procédé, par UEntrepreneur du présent corps d’état, au piquetage et a l'implantation
des différents ouvrages visés au présent devis, et a un référé préventif des batiments avoisinants.

Ces opérations devront étre exécutées en accord avec le Maitre d’ceuvre.
Toutes les implantations devront étre référencées par rapport au niveau N.G.F.

Limplantation et I'établissement du plan correspondant seront effectués par un Géometre Expert a la charge de
UEntreprise, ce document étant soumis a ’laccord du Maitre d’ceuvre.

TRACAGE

L’Entrepreneur de Gros GEuvre doit, au titre de 'incorporation dans ses propres ouvrages des matériels ou matériaux fournis
par d’autres Corps d’Etat, tous les tragages nécessaires sur ses propres ouvrages.

Toutefois, il appartient aux titulaires des lots venant se fixer sur les ouvrages du présent lot de tracer ses propres ouvrages;
Dans le cas ou le tragcage sera effectué par référence a des gabarits, ces derniers seront fournis par les Corps d’Etat intéressés.

Toutes dispositions seront prises avant tragage, pour protéger les parements dans le cas de bétons laissés apparents.

TRAIT DE NIVEAU

Au fur et a mesure de 'avancement de la construction, ’Entrepreneur de gros Euvre devra a ses frais :

e Porter a 'extérieur, sur les facades, le niveau + 1.00 m fini a chaque niveau, sur des témoins en platre ou par tout
autre procédé bien visible, mais n’altérant pas les fagades,

e Porter a l'intérieur, sur des murs et cloisons bruts et apres ’exécution des enduits, le niveau + 1.00 m fini au-dessus
de tous les planchers et ce, autant de fois qu’il sera nécessaire et a tous les emplacements demandés par les autres
Corps d’Etat.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le Gros-Euvre apres exécution des enduits platre ou autres
types d’enduits exécutés par d’autres Corps d’Etat. L’Entrepreneur de Gros-Euvre restera seul responsable de ces niveaux.

A chaque niveau et dans tous les locaux, le trait de niveau ne doit étre battu, sur les murs et les enduits a un metre du niveau
fixé pour chaque plancher fini, que par U'Entrepreneur de Gros Euvre, ceci afin d’éviter les erreurs qui peuvent résulter du
tracé par un autre Entrepreneur, erreurs dont 'auteur sera responsable. Si le trait de niveau vient a étre effacé,
PEntrepreneur de Gros GEuvre doit le tracer a nouveau et a ses frais et ce, autant de fois que cela s’avére nécessaire.

2.3.4. Mise au point des plans
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L’Entreprise de Gros ceuvre mettra au point, pendant la période de préparation, en liaison avec les autres Corps d’Etat tous
les détails techniques nécessaires a la confection des travaux de Gros ceuvre (réservation, passage des canalisations, etc

R

L’Entreprise indiquera sur les plans DOE, toutes les modifications et adaptations faites par I'Entreprise. Elles seront
élaborées par I’Entreprise, conformément a la CHARTE GRAPHIQUE sur un calque AUTOCAD spécifique.

2.3.5. Dommages aux tiers - état des lieux

Il est bien précisé que |'Entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout dommage corporel et matériel
occasionné a des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents ou cachés) qui
seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche auprés des riverains jouxtant le chantier ainsi qu'auprés des services publics pour les
réseaux éventuels.

L'Entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de sécurité et de
protection ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de ['exécution des travaux de son lot.

2.3.6. Interprétation du C.C.T.P.

L'Entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait achévement des ouvrages suivant les
Régles de 'Art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu'au présent
C.C.T.P. quand bien méme diverses indications de détails ne seraient pas précisées, |'Entrepreneur reconnaissant avoir
suppléer par des connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document fourni.

Il est notamment précisé que « les niveaux bruts » indiqués sur les planchers sont donnés a titre indicatif en prévision d’une
réserve pour les revétements de sol. Aucun complément de prix ne pourra étre exigé par 'Entrepreneur pour des
modifications d’altimétrie ou d’implantation d’une valeur inférieure a 10cm.

L'Entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin de convenir avec eux
des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. Il a le devoir de prendre
connaissance des pieces des dossiers des autres Corps d'Etat, et ne pourra en aucun cas ni en aucun moment, faire état de
ne pas les avoir consultés ou de les ignorer.

L'Entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités d'acces, les
disponibilités en eau et en énergie etc... et plus généralement, les conditions locales du site ou seront exécutés les travaux.

Par ailleurs, ['Entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, des cotes des documents
graphiques et signaler au Maitre d'Guvre toute erreur ou omission qu'il pourrait constater, ou le rendre attentif a tout
changement qui serait éventuellement a opérer.

En cas d'absence ou d'oubli d’une tache due par |'Entrepreneur, en cours d'exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu pour
responsable et aura a sa charge les modifications qu'elles entrainent pour tous les Corps d'Etat concernés.

2.4. Normes - réglements et hypothéses spécifiques au lot
Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux Prescriptions des Réglements en vigueur.

Les listes ci-dessous ne sont pas limitatives et ne sauraient dispenser de |'application des Réglements en vigueur, a la date
des travaux de construction.

2.4.1. Documents de base - régles de calcul
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2.4.1.1. Réglementation

La réalisation des ouvrages doit &tre conforme aux normes, reglements et documents officiels francais et européens
réglementaires en France. La conformité des ouvrages du présent lot doit suivre un ordre de préférence d’application qui
est le suivant:

e CCAG Travaux, qui reste contractuel en tous cas,
e Normes nationales transposée des normes Européennes, a savoir :

o NFEN206-1/CN,

e Normes de la série NF EN 1990 a 1999, couramment appelées Eurocodes,
e Annexes nationales de ces normes de la série NF EN 1990 a 1999,
e Normes nationales complémentaires a ces normes, a savoir :

o Toutes les normes NF P ou NF relatives aux travaux du présent projet, présentes et en vigueur a la date de
remise de 'offre,
NF P 94-500 (11/2013),
DTU 13.3P1&2,
Recommandations professionnelles et régles d’application francaises (type NF P 94-261, NF p 94-262, FDP
18-717, NF P 94-281),

e Agréments techniques Européens,
e Autres référentiels élaborés par les organismes Européens de normalisation,
e  Spécifications techniques communes, a savoir :

o CCTG constitué de l'arrété du 6 mars 2008, amendé par l'arrété du 30 mai 2012,
o Fascicules applicables aux travaux de génie civil (consulter liste sur gouv.fr),

e Normes et documents techniques nationales, a savoir :

o BAEL 91/99 : Applicable en l'absence de référentiel type Eurocodes sur certaines dispositions
constructives,

o DTUnonNFP,

o Recommandations techniques du fabricant.

Les documents officiels francais ou européens émanent :

e Du CCAG Travaux,

e Del'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR),

e Desgroupes d'élaboration des Documents Techniques Unifiés Francais (D.T.U.),
e Del'Institut Technique du Batiment et des Travaux Publics (ITBTP),

e Du Centre Technique Industriel et de la Construction Métallique (CTICM),

e Del'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),

e Dela Communauté Economique Européenne (CEE),

e Dela Commission Européenne de la Construction Métallique (CECM),

e Du Bureau de Normalisation de la Construction Métallique (BNCM),

e Du Comité Européen de Normalisation (BEN).

2.4.2. Hypotheses de calcul

2.4.2.1. Charges
CHARGES CLIMATIQUES

e \Vent:
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o Zone3:v,, =26m/s,
o Coefficient de rugosité : catégorie de terrain llib,

e Neige (ZoneB2):

o sk=55DaN/m?
o sa=135DaN/m2.

CHARGES PERMANENTES

Sols résine coulée y compris cloisons : 150 daN/m?

Toiture terrasse : 150 daN/m?

CHARGES D’EXPLOITATION GENERALES

Catégorie Batiment

Bureaux/Circulation/Vestiaires B 2,5 3,0 0,7 0,5 0,3

Toiture Inaccessible H 1,0/10m? 1,5 0.0 0.0 0.0

CHARGES D’EXPLOITATION SPECIFIQUES

Toiture terrasse technique : 150 daN/m?

CHARGES ACCIDENTELLES

Choc de véhicule sur rambarde/ piétonnier/ chaussée : 2 kN horizontal a ht=40cm

Accroche du public aux éléments horizontaux de facade : 1 kN ponctuel a mi-portée

GRADIENT THERMIQUE

Pour le calcul de l'incidence des efforts de dilatation sous |'action des variations de température, on considére des variations
de + ou - 20°C par rapport a une température conventionnelle de montage de 20°C.

CHARGES SISMIQUES

e Zone?2 (faible),
e Catégorie d’'importance: Il

Les régles parasismiques ne sont donc pas a considérer.

SECURITE INCENDIE

ERP 5iéme catégorie en R+1.

Ensemble de la structure : Coupe-feu CF 1/2h et Stabilité au feu SF 1/2h

2.4.3. Hypotheses spécifiques

Pour le dimensionnement des structures en béton armé, les regles et normes énoncées précédemment seront appliquées
en considérant les hypothéses suivantes :
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La vérification des sollicitations, des contraintes et déplacements par calcul sur ordinateur est admise a la condition
que les logiciels utilisés soient parfaitement éprouvés et leur utilisation soit soumise a ['agrément du maitre d'ceuvre
et du bureau de controle.

Enfin, les méthodes de calcul et formules utilisées doivent étre d'usage courant et acceptées par les organismes de controdle.

HYPOTHESES DE COMBINAISONS

Combinaisons EUROCODE 0 & EUROCODE 1

Définition des charges d’exploitation | EUROCODE 1/AN & NF P06-001 pour les charges d’exploitation spécifiques

- Ambiance: Non Agressive.
Définition des conditions R - R .
- - Atmosphere extérieure : Atmosphere urbaine.
atmosphériques
- Ventilation : Locaux faiblement ventilés.

JUSTIFICATION AUX ELS : CAS DU CALCUL DES CONTRAINTES ET DE L’OUVERTURE DES FISSURES

Type de réglements Dans le cas de application des EUROCODES

Un coefficient d’équivalence n=15

. Un coefficient de fluage de 1.5 a 2.0. Une justification du fluage pourra étre
Parametres pour la justification des exigée.

contraintes - , ,
Le fluage a été pris en compte, lors des études de PROJET en considérant :

Un taux d’humidité relatif RH =70% et des ciments de type R

Pour les éléments en Béton Armé | Onconsiderera une classe d’étanchéité=1;

A ' ’ Y& ’
enterrés en contact avec ['eau | pans e cas de locaux nobles la classe d’étanchéité sera =2

extérieure (cuvelage) ) , . L )
L'enrobage des aciers sera calculé pour chaque élément spécifique en fonction

entre autres de sa classe d’exposition.

. ) . | On considerera une classe d’étanchéité = 2

Pour les éléments en Béton Armé ] i . o )

servant de fosse de rétention. de cuve | L'enrobage des aciers sera calculé pour chaque élément spécifique en fonction
H

ou de réservoir entre autres de sa classe d’exposition.

Dans le cas de reprise de bétonnage généralisé avec toute la section de béton
armé, les largueurs de recouvrement seront de 100 x diamétre des aciers

Nota: les éléments considérés comme exposés au sens du BAEL seront calculés aux Eurocodes avec les mémes pourcentages d’armatures
que le BAEL. Il faudra pour cela suivre les recommandations professionnelles pour l'application de 'EC21-1.
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DEFORMATIONS ADMISSIBLES

Type de réglements Dans le cas de l’application des EUROCODES

Dans le cas d’éléments de portée entre nus < 7.00m

Les régles professionnelles sont applicables en Combinaison caractéristique. Le bureau
de controle et la maitrise d’ceuvre doivent approuver cette méthode.

TABLEAU
VALEURS LIMITES POUR LES FLECHES VERTICALES FRAGILES
Limites & max
Fliches Erillg support d’éléments
giles -L/500
L=< 7.00m -L4cm+ (L-7m) /1000
L>7.00m
Autres dalles
L<5.00m L/350
L>5.00m 1,4cm + (L-5m)/700
Déplacement horizontal Déplacement en téte de poteau : H/300, H représentant la hauteur d’étage

2.5. Spécifications relatives aux ouvrages, matériaux et matériels
2.5.1. Spécifications relatives aux matériaux

2.5.1.1. Composition et résistance des bétons

Les eaux de gachage feront ['objet d'une analyse en début de chantier et d'analyses trimestrielles a la charge du présent lot
(Laboratoire agréé par le Maitre d'@uvre).

Il est rappelé que pour la composition des bétons des parties d'ouvrages comportant des parements fins ou ouvragés,
Pentrepreneur devra impérativement obtenir les teintes et textures définies dans le présent C.C.T.P.

Les bétons devront satisfaire aux Prescriptions de la Norme NF EN 206 -1/CN et aux normes frangaises et annexes nationales
associées.
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2.5.1.1.1.  Béton a propriétés spécifiées - B.P.S.
Le tableau récapitulatif donné ci-dessous précise, par parties d'ouvrage, les caracteres de base normalisés exigés.

BETONS A PROPRIETES SPECIFIEES - selon NF EN 206-1

, CLASSE DU CLASSE CLASSE DE DIMENSION MAXIMUM DU
DOMAINE D'EMPLOI , CLASSE DE CHLORURE
BETON D’EXPOSITION CONSISTANCE GRANULAT
Ouvrages béton armé
i C25/30 XC1 S3 22 mm Clo,4
Intérieurs
Ouvrages béton armé
N .
avantau monsune | o539 XC4 s3 22 mm clo,4
face extérieure non
protégée
Semelles -
Fondations C25/30 XC2 S3 22 mm Clo,4
superficielles

La dimension maximale des granulats sera choisie en tenant compte des distances des armatures entre elles et aux parois
(clause 8.2 de ’EC2.1.1) et des performances attendues du béton.

Dans tous les cas, 'enrobage des ouvrages BA de quelque type que ce soit ne sera jamais inferieur a 3cm.

La classe de chlorure peut étre modifiée, mais elle sera limitée a Cl 0,65 pour des bétons formulés avec des ciments de type
CEM L.

Pour les bétons préts a l'emploi, les résistances caractéristiques minimales des bétons a 28 jours sont définies en fonction
du type de béton et de la classe d’exposition.

Elles sont la conséquence des choix faits pour la durabilité du béton qui précisent le dosage minimal et la quantité maximale
d'eau dans le béton. Dans tous les cas, la caractéristique a 28 jours sera supérieure ou égale au tableau ci-dessus.

2.5.1.1.2.  Béton a composition prescrite - B.C.P.

Les B.C.P. sont des bétons pour lesquels aucune résistance minimale n'est imposée. Ils ne pourront jamais étre utilisés pour
un élément participant a la résistance de la structure de ['ouvrage.

Ils seront exclusivement utilisés pour :

e Les bétons de substitution ou massif en gros béton sous fondation,
e Lesbétons de propreté,

e Lesbétons de calage,

e Lesbétons de remplissage,

e Lesupportdesdrains, cunettes,...

Dans le cadre de son P.A.Q, et au plus tard un mois avant la date prévue pour le coulage des premiers bétons B.C.S.,
['Entrepreneur devra proposer a l'agrément du Maitre d'Guvre la composition de ces bétons. Les caracteres spécifiés de
chaque type de béton sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Le ciment utilisé devra résister a 'action des eaux agressives.
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BETONS A COMPOSITION PRESCRITE

DIMENSION MAXIMALE
DOMAINE D'EMPLOI DOSAGE MINIMAL EN CIMENT
DU GRANULAT
Béton de substitution coulé a sec 350 Kg/m3 35mm
Béton de substitution coulé dans ['eau 400 Kg/m3 35mm
Béton de propreté 250 kg/m3 25mm
Béton de blocage 300 kg/m3 25mm
Béton de remplissage 250 kg/m3 12 mm

2.5.1.1.3.  Mortiers et micro-bétons

Les mortiers et micro-bétons seront généralement utilisés pour :

e Lesbossages,

e Lesscellements,

e Le scellement des platines d'ancrage des dispositifs de sécurité métalliques (glissiéres, barrieres, éventuellement
garde-corps), et autres supports,

e Les coulis ne pourront étre utilisés qu'exceptionnellement, aprés autorisation du Maitre d'@uvre, pour effectuer
des calages pour assise d'appareils d'appuis d'épaisseur inférieure a 3cm. Il s'agira de coulis prédosés inscrits sur
la liste des fabrications admises a la "marque NF - Produits spéciaux destinés aux constructions en béton
hydraulique," réguliérement mise a jour par l'AFNOR.

L'Entrepreneur devra soumettre a ['acceptation du Maitre d'@uvre la formule nominale des mortiers et micro bétons durant
la période de préparation. Les principales caractéristiques sont indiquées sur le tableau récapitulatif ci-apreés.

MORTIERS ET MICRO-BETONS

' DIMENSION MAXIMALE DU
DOMAINE D'EMPLOI CONSISTANCE DOSAGE MINIMAL EN CIMENT
GRANULAT

450 kg/m3 CPA - CEM 1/52.5
S4 12 mm ou

Calage d'épaisseur e

5cm<e<10cm .
Mortier industriel prét a l'emploi

La résistance des mortiers et micro-béton sera au moins égale a celle des bétons environnants. Ils devront étre parfaitement
compacts et imperméables.

Les mortiers et micro-béton des cachetages et de |'assise des dispositifs de sécurité et des appareils d'appuis contiendront
un adjuvant empéchant le retrait.

Les mortiers seront remplacés par des mortiers spéciaux, préts a l'emploi, pour les calages d'épaisseur inférieure a 5 cm et
dans le cas de scellement d'armatures passives.

Les matériaux entrant dans la composition des bétons devront satisfaire aux Prescriptions de la Norme NF EN 206 -1/CN et
aux normes francaises et annexes nationales associées.

Les eaux de gachage feront l'objet d'une analyse en début de chantier et d'analyses trimestrielles a la charge du présent
corps d'état (Laboratoire agréé par le Maitre d'Euvre).
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Il est rappelé que la composition des bétons des parties d'ouvrages comportant des parements fins ou ouvragés, devra tenir
compte des exigences de teinte et de texture (obligation de résultat) définies dans le présent C.C.T.P.

2.5.1.2. Fabrication du béton — transport des bétons
Les prescriptions du Fascicule 65 sont complétées comme suit.

FABRICATION

Le béton sera fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre agréée par le Maitre d’ceuvre pour les classes de béton
demandées. Le transport doit alors étre obligatoirement effectué dans des camions toupies. Il sera conforme a la norme NF
EN 206-1/CN.

CONDITIONS DE TRANSPORT

L'Entrepreneur proposera a l'acceptation du Maitre d'Euvre le délai maximal de transport du béton entre la fabrication et
la mise en place dans le coffrage. Ce délai dépendra des moyens de transport retenus et sera modulable suivant la
température maximale extérieure. Il ne pourra, en aucun cas, étre supérieur a 1h00.

La détermination de ce délai fera l'objet d'une épreuve de convenance supplémentaire dans les conditions visées a |'Article
"Epreuves de convenance" ci-aprés.

L'Entrepreneur devra établir une liaison par téléphone ou radio entre les ateliers de fabrication du béton et les chantiers de
bétonnage. Les véhicules de transport du béton devront également étre équipés d'une liaison radio avec la centrale.

Ces véhicules emprunteront le (ou les) parcours défini(s) sur le plan de circulation établi par ['Entreprise et agréé par le
Maitre d'ceuvre et le SPS.

CONDITIONS DE LIVRAISON

Le conducteur du véhicule, devra avant toute vidange de son malaxeur, avoir remis a l'utilisateur, un exemplaire du bon de
livraison imprimé par la centrale au fur et a mesure des livraisons. Tout ajout d'eau est interdit.

Ces bons de livraison, conformes a la norme NF EN 206.1/CN seront mis a la disposition du maitre d’ceuvre ou de son
représentant.

2.5.1.3.  Manutention des bétons — mise en ceuvre du béton

MISE EN EUVRE

Les coffrages doivent étre arrosés préalablement au bétonnage. Leur surface doit étre humide mais non mouillée.
Le béton doit étre mis en ceuvre a la benne.

Le béton ne doit pas tomber librement d’une hauteur supérieure a 4.00m ; il doit étre mis en ceuvre par couche horizontale
de faible épaisseur (20 a 30cm au maximum). Le laps de temps entre le bétonnage de deux couches successives doit étre au
plus égal a 15 minutes. Dés que la hauteur de chute du béton dépassera 1.50m, ’'emploi d’un tube plongeur sera obligatoire.

Le temps de vibration doit &tre limité pour éviter la ségrégation. La vibration par 'intermédiaire des armures est interdite.
Les dalles seront vibrées superficiellement avant talochage.

L’Entrepreneur est tenu d’établir des fiches de coulage indiquant la date, 'heure, les conditions atmosphériques et de
température, la provenance du béton et la partie d’ouvrage coulée correspondante et les prélevements de béton pour
essais. Ces fiches sont tenues a la disposition du Maitre d’ceuvre ainsi que les proces-verbaux des résultats d’essais.

Toutefois, certains ouvrages peuvent étre coulé a la pompe sous réserve d’appliquer les conditions du paragraphe suivant.
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Conditions d’utilisation d’une pompe a béton :

Si 'Entrepreneur souhaite utiliser une pompe a béton pour le bétonnage de certaines parties d'ouvrage, il devra en faire la
proposition au Maitre d'Euvre au plus tard lors de |'étude de composition du béton correspondant.

Le type et les caractéristiques de la pompe seront alors précisés de méme que la relation existant entre la pression de
pompage et la plasticité du béton. Sila distance entre la pompe et le lieu de bétonnage est grande, une liaison par téléphone
ou par radio sera assurée entre les deux. Pendant toute la durée des bétonnages a la pompe, une pompe de secours en état
de marche devra se trouver sur le chantier.

REPRISE DE BETONNAGE

L’Entrepreneur soumettra au Maitre d’ceuvre, pour approbation, au plus tard un mois avant coulage, les plans de chantier
proposant la localisation des arréts de coulage et le détail des joints correspondants.

Les coulages, serrages, reprises de bétonnage etc...Sont effectués conformément a 'article 3.6 du C.Ch D.T.U. 23-1 (NFP 18-
210) ou de son équivalent Eurocode si disponible.

Lorsqu’il est prévu un arrét de coulage, le béton est maintenu par un métal déployé a mailles fines fixé aux armatures. Avant
la reprise de bétonnage, la surface de reprise est nettoyée énergiquement et humidifiée a saturation avant coulage du béton
frais.

En bordure de mer, les reprises de bétonnage seront traitées afin d’éviter les pénétrations par pression de vent.

Pour les parements peints ou enduits, un pontage par entoilage sera réalisé (classement I3 suivant D.T.U. 59.1, NFP 74-201-
1).

Pour les parements bruts de décoffrage, les dispositions suivantes seront prises :

e Joint de reprise repiqués et traités par clefs,
e Double nappe d’armature (intérieur extérieur) et mise en place d’un joint hydrogonflant type FIX de chez SOLVAY.

Les reprises se feront au droit de joints creux.

BETONNAGE PAR TEMPS FROID

Lorsque la température mesurée sur le chantier est inférieure a - 5°C, la mise en place du béton n’est pas autorisée. Tous les
bétons ayant gelé lors de la prise seront démolis et repris aux frais de ’entrepreneur.

Lorsque cette température est comprise entre + 5°C et - 5°C, la mise en place du béton n’est autorisée que sous réserve de
’emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets dommageables du froid. Le programme de bétonnage précise alors les
dispositions a prendre

Aprés interruption de bétonnage due au froid, le béton éventuellement endommage est démoli, et il est opéré comme dans
le cas de reprises accidentelles.

De 0 a - 5°C, l'Entreprise devra la protection par bache des parties coulées, a l'air libre, et le réchauffage des agrégats et de
['eau. Des antigels, sans chlorure, seront utilisés pour les périodes de gelées, mais devront, au préalable, avoir reu l'avis du
Maitre d'CEuvre.

BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD

Pour les périodes ou la température mesurée sur le chantier est supérieure a 30°C, 'entrepreneur soumet au Maitre d’ceuvre,
dans le cadre du programme de bétonnage, les dispositions qu’il propose de prendre en complément de celles indiquées
ci-dessus.

PRODUIT DE CURE
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La cure du béton est exigée pour toutes les surfaces soumises aux effets atmosphériques susceptibles d’affecter la qualité
du béton. Elle consiste a protéger ces surfaces par les procédés suivants qui peuvent étre combinés :

e Protection temporaire imperméable, notamment par maintien prolongé des coffrages et par création d’une
barriere étanche en surface du béton,
e Humidification.

L’application de la protection est effectuée dés que possible. Elle est prolongée aussi longtemps que ’évaporation de l’eau
du béton risque d’affecter la qualité requise pour celui-ci. L’Entrepreneur propose au Maitre d’ceuvre, dans le cadre du
programme de bétonnage, la durée d’application de la cure.

La protection intéresse toute la surface du béton de maniére continue et homogene ; elle est permanente pendant la durée
du traitement et son arrét simultané sur Plensemble de chaque zone d’application.

Les produits de cure ne peuvent étre employés que s’ils sont agréés par la Commission compétente.

L’élimination du produit de cure reste a la charge du présent lot. Des essais de convenance peuvent étre nécessaires pour
vérifier la facilité d’élimination du produit et sa comptabilité avec les revétements définitifs (éventuels) prévus pour le béton.

DECOFFRAGE - DECINTREMENT

L'Entrepreneur soumettra a l'avis du Maitre d'@uvre, dans le cadre du programme de bétonnage, les procédures détaillées
des opérations de décoffrage et de décintrement.

Ces procédures tiendront compte des prescriptions du Fascicule 65 complétées par les indications ci-apres :

e Des épreuves d'informations seront obligatoirement réalisées, si les contraintes de compression appliquées au
béton a la suite du décintrement paraissent devoir dépasser 0.4 fcm, fcm désignant la résistance caractéristique a
la date prévue, compte tenu de |'effet estimé des intempéries éventuelles et de la température ambiante ou si les
contraintes de traction paraissent devoir dépasser fctm, fctm désignant la résistance a la traction déduite de fcm
suivant ’EC 2.1.1.,

e Lafixation des résistances minimales a obtenir devra tenir compte également des risques de déformation différée
due au fluage. Le Maitre d'@uvre pourra éventuellement imposer un étaiement provisoire apres enlevement du
coffrage pour limiter ces effets,

e Ledécoffrage ou le démoulage devront étre réalisés de fagon a ne pas provoquer un écart de température entre le
béton et |'ambiance de plus:

Trente degrés Celsius (30°C) pour des températures ambiantes positives,

Quinze degrés Celsius (15°C) pour des températures ambiantes négatives,

Le béton ne sera pas exposé a des températures négatives avant d'avoir atteint au moins 15 MPa de
résistance moyenne en compression.

2.5.1.4. Coffrages

Les équipements de coffrage pour les parties vues de |'ouvrage feront l'objet d'un projet soumis a l'avis du Maitre d'ceuvre
qui précisera notamment les arréts de coulage, les joints entre panneaux de coffrages, les trous réservés pour la fixation des
coffrages.

Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister, sans tassement ni déformations nuisibles aux charges et
efforts de toute nature qu’ils sont exposés a subir pendant exécution des travaux, et notamment aux efforts engendrés par
le serrage du béton.

Les coffrages devront étre suffisamment étanches pour que le serrage par vibration n’entraine pas une perte appréciable de
ciment.

Tous les trous de fixations des coffrages devront étre rebouchés de facon a éviter |'éclatement du béton sous l'effet du gel.
La position et le diamétre de ces trous seront soumis a l'accord préalable du Maitre d'Euvre : ils devront figurer sur les plans
d'exécution.
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Le nombre de réemplois des panneaux de contreplaqué sera limité a trois (3).
Les produits destinés a faciliter le décoffrage seront préalablement soumis a ’avis du Maitre d'Guvre.

En aucun cas, il ne devra étre fait usage d'huile minérale. Ces produits devront permettre 'application directe de peinture
ou d'enduit garnissant, aprés simple brossage, et ne laisser aucune trace sur les bétons bruts de décoffrage. Le nettoyage
de l’huile des voiles apres décoffrage est toujours prévu par l'entreprise.

La fleche des coffrages sous le poids du béton frais devra rester inférieure a :

e 4 mmsurune longueurde2m,
e 20 mm en quelque point que ce soit.

Quel que soit le matériau constitutif des parois, I’écartement maximal dans les joints est de 1 mm et le dénivelé toléré
normalement a la paroi entre 2 éléments voisins est de 2 mm.

Les dispositifs de fixation seront obligatoirement reportés sur les dessins d’exécution (Plans d’atelier) visés ; ils seront
exclusivement constitués de trous régulierement espacés, implantés de maniere symétrique et sur une méme ligne
horizontalement ou verticalement et réalisés au moyen de tubes PVC. Le Maitre d’ceuvre pourra exiger 'obturation des
réservations au moyen d’un mortier respectant l'uniformité de teinte des parements. Ce remplissage devra étre fait au plus
tot.

Dans le cas ou |'évacuation de 'eau ne peut se faire de maniére gravitaire, des évents seront prévus. Ceux-ci figureront dans
le projet de coffrage et dans les plans d'exécution.

La qualité et la nature des coffrages seront déterminées par la qualité des parements demandée au décoffrage.

Les coffrages a parois pour parements fins respecteront les stipulations suivantes :

e S'ils sont en bois, ils seront constitués de panneaux identiques ayant le méme nombre d'emplois antérieurs, en
bois de méme essence, sans noeuds et devront étre pourvus d'un revétement plastique ou d'une peinture soumis a
['avis du Maitre d'ceuvre. L'épaisseur des planches et contreplaqués sera au moins de 20 mm. Le nombre de
réemploi sera limité a trois.

e S'ilssonten acier, ils seront constitués de tles d'épaisseur au moins égale a 5 mm.

e Lesjoints entre panneaux seront alignés horizontalement et verticalement, continus, rectilignes et régulierement
appareillés compatible avec I'aspect architectural demandé.

e Lesjoints horizontaux et verticaux seront calepinés suivant le rainurage architectural.

e Les coffrages respecteront les principes architecturaux définis sur les plans de détails.

e Lechoix de leur fixation aux coffrages sera soumis a l'avis du Maitre d'ceuvre.

e Les dispositifs de fixation proposés devront laisser un aspect satisfaisant apres rebouchage. Aucune modification
de ceux-ci par rapport au projet de coffrage ne sera acceptée.

e Toutes les arétes saillantes seront de type « arétes vives ».

e Letraitement des arétes figurera donc dans le projet de coffrage et dans les plans d'exécution.

e Pour les parements fins, le ciment et les granulats feront |'objet d'une garantie de constance de teinte de la part du
fournisseur pour l'ensemble du chantier.

2.5.1.5. Contréle - tolérances

L'entrepreneur aura la responsabilité de procéder aux épreuves d'études et aux épreuves de convenance, en temps utile
pour respecter ses obligations contractuelles relatives au délai d'exécution, quels que soient les résultats des dites
épreuves.

Si les controles de conformité aux spécifications ne satisfont pas aux exigences contractuelles, il appartiendra a
['Entrepreneur de procéder aux adaptations nécessaires (formule des bétons, installations, méthodes de mise en ceuvre), et
d'effectuer une nouvelle épreuve de convenance, éventuellement simplifiée, en accord avec le Maitre d'Euvre.
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2.5.1.5.1.  Points critiques, points d'arrét

Le controle du fagonnage et de la fabrication des cages et panneaux d'armatures avant mise en place dans les coffrages,
constituera un "point critique", nécessitant une matérialisation du contréle interne sur un document de suivi d'exécution,
si le contr6le n'est plus possible apres leur mise en place.

Ce contrdle pourra étre éventuellement exigé par le Maitre d'GEuvre avant mise en place pour certains éléments essentiels,
méme s'il peut et doit encore étre effectué apres mise en place.

La réception du ferraillage et de sa mise en place dans les coffrages constituera un "point d'arrét". L'Entrepreneur
communiquera au Maitre d'@uvre le résultat du contréle interne et externe du ferraillage au moins vingt-quatre heures
avant le bétonnage ou dans un délai a fixer dans le P.A.Q. si le phasage des bétonnages ['exige.

Le bétonnage ne pourra donc avoir lieu avant accord du Maitre d'Euvre.

Pour corriger les imperfections de ferraillage, les armatures seront, au besoin, enlevées des coffrages et les éléments mal
fagconnés remplacés, tout ceci aux frais de |'Entreprise.

Ce point d'arrét pourra devenir un point critique, avec 'accord du Maitre d'Euvre, par exemple en cas de périodicité
rapprochée des opérations de bétonnage, et apres la période de rodage des méthodes de mise en ceuvre.

2.5.1.5.2.  Tolérances
Tolérance concernant la conception

Les tolérances sur la position des armatures aprés bétonnage sont fixées au chapitre 16 du CCTG. En fonction de |'agressivité
du milieu ou en cas d'enlévement de matiére postérieurement a la mise en place du béton, l'enrobage sera majoré
conformément aux dispositions des reglementations de béton armé en vigueur.

Tolérance dimensionnelle

e Pour les pieces métalliques : 0,5mm
e Pour les ouvrages béton : 1cm sous la régle des 2.00m

Tolérance sur la qualité des parements

En cas de non-conformité du résultat final avec la qualité d’aspect des parements attendus, les ouvrages défectueux seront
détruits et reconstruits sans supplément de prix ni délai.

La définition et le classement des parements sont indiqués dans les paragraphes suivants.

L'entreprise pourra dans son offre proposer a la place des "ouvrages avec parement fini soigné" des éléments préfabriqués
en béton armé, sous réserve de les soumettre au maitre d'ceuvre pour acceptation.

2.5.1.6. Parements des ouvrages en béton armé

La qualité des parements fera |'objet d'une attention particuliere et le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de les faire
traiter aux frais de l'entrepreneur en cas d'irrégularité ou de non-homogénéité de teinte et d'aspect de surface. Dans ce cas,
les méthodes de rattrapage et de rectification seront expressément soumises a 'accord préalable du Maitre d'ceuvre.

L’Architecte refusera tout ouvrage dont 'aspect ne serait pas satisfaisant ; la démolition et la reconstruction en seront faites
sans aucun supplément de prix, ni retard toléré sur le planning.

2.5.1.6.1.  Epreuves de convenance

Larégularité de la texture et de la teinte des parements sera appréciée par référence a une série d’éléments de béton témoin,
représentatifs a ’échelle du chantier, réalisée par 'entreprise avant exécution des travaux lors des épreuves de convenance.

Chacun de ces éléments comprendra au moins deux reprises de bétonnage horizontales et verticales.
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Ces épreuves de convenance permettront de définir, pour les parements fins et ouvragés :

e Lateinte et la texture des parements,
e Lesexigences de provenance et de régularité des matériaux (ciment et sable).

Les éléments de béton témoin resteront sur le chantier pendant toute sa durée en tant que référence. La démolition et
reconstruction de ces éléments servant d’épreuve de convenance seront prévues a la charge de l'entreprise jusqu’a
Pobtention de la qualité de parement demandée par la Maitrise d’ceuvre.

Ces ouvrages seront fondés si nécessaire, afin d’obtenir toutes les garanties de sécurité nécessaires au bon déroulement du
chantier.

2.5.1.6.2.  Aspect des parements
On distinguera plusieurs aspects suivant que le parement est vu ou non et selon 'effet Architectural désiré.

Les surfaces coffrées vues d'un ouvrage seront réalisées avec les prescriptions des parements fins a 'exception des parties
prescrites en parement ouvragé.

Les surfaces coffrées non vues suivront les régles des parements simples.

Les surfaces coffrées au contact des terres suivront celles des parements ordinaires.

Les parements fins et ouvragés devront étre réguliers de forme, de teinte et de texture.

L’aspect des parements vus obtenu directement au décoffrage constituera I'aspect définitif des ouvrages.
Les parements obtenus devront étre tels qu’ils n’exigent qu’un simple brossage en fin de chantier.

Le calepinage des joints (verticaux, horizontaux) et les trous de banche (vrais ou faux) est imposé. Le traitement des trous
de banche (rebouchage et finition) devra respecter les exigences architecturales. La fourniture et la pose des accessoires
éventuels a intégrer dans leur fonction (rondelle d’acier inox, ...) sont a la charge du présent lot.

Pour les joints, dans le cas ou aucune dimension n’est précisée dans les piéces graphiques, I’entreprise devra prévoir les
dimensions suivantes :

e Jointscreux2/2,
e Joints en saillis 2/2.

Le traitement de ’étanchéité a 'eau et a l'air des joints sera complété par une « fermeture » au mastic de tous les joints.

2.5.1.6.3.  Classement des parements
Parements ordinaires/élémentaires - (Aspect : 0)
Parement: P (1);E (1-1-0); T (0)
Parements : Laissés bruts de décoffrage.
Planéité : Tolérance de 15 mm a la régle de 2 m et de 6 mm au réglet de 0.20 m.

Pour les parties courbes, les mesures sont effectuées, par analogie aux surfaces planes, a |'aide de gabarits reproduisant les
formes théoriques.

Texture : Bullage moyen : niveau E1.
Zone de bullage concentrée : niveau E1.
Défauts : niveau EO - critére non considéré.

Teintes : niveau EO - critére non considéré.

Parements courant/simples - (Aspect : A)
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Parement: P (2); E (1-1-0) ; T (0)
Parements : Laissés bruts de décoffrage.
Planéité : Tolérance de 8 mm a la régle de 2 m et de 3 mm au réglet de 0.20 m.

Pour les parties courbes, les mesures sont effectuées, par analogie aux surfaces planes, a l'aide de gabarits reproduisant les
formes théoriques.

Texture : Bullage moyen : niveau E1.
Zone de bullage concentrée : niveau E1.
Défauts : niveau EO - critére non considéré.

Teintes : niveau EO - critére non considéré.

Parements soignés/fins - (Aspect : B)
Parement: P (3); E (3-3-2) ; T (3)
Parements Laissés bruts de décoffrage.
Planéité : Tolérance de 5 mm a la régle de 2m et de 2 mm au réglet de 0.20m.

Pour les parties courbes, les mesures sont effectuées, par analogie aux surfaces planes, a |'aide de gabarits reproduisant les
formes théoriques

Texture : Bullage moyen : niveau E3.
Zone de bullage concentrée : niveau E3.

Défauts : niveau E2. La surface maximale d'un défaut de texture visible a une distance de L en métres est
de S en centimétres carrés. L=5m et S=20 cm?.

Teinte : niveau T3. La teinte devra se situer dans les catégories 1 a 3 de |'échelle, et recevra 'approbation
de ['Architecte.

Forme : Indication sur les plans de la distribution et de la constitution des joints. Le calepinage des joints
sera sur les engravures horizontales et verticales, symbolisées sur les facades "architecte".

Le calepinage des joints et trous de banche sera soumis a I'approbation de ’Architecte en fonction de la finition désirée.

Le rebouchage des trous de banche et les joints de coffrage seront traités afin d’obtenir la finition architecturale demandée.

Parements ouvragés : (Aspect C)
Parement: P (3); E (4-3-3); T(3)
Parements : Béton architectonique.
Planéité : Tolérance de 5 mm a la regle de 2m et de 2 mm au réglet de 0.20m.

Pour les parties courbes, les mesures sont effectuées, par analogie aux surfaces planes, a |'aide de gabarits reproduisant les
formes théoriques

Texture : Bullage moyen : niveau E4.
Zone de bullage concentrée : niveau E3.

Défauts : niveau E3. La surface maximale d'un défaut de texture visible a une distance de L en métres est
de Sen centimétres carrés.L=2metS=6 cm?.

Teinte : niveau T3. La teinte devra se situer dans les catégories 1 a 3 de |'échelle, et recevra 'approbation
de l'Architecte.

Forme : Indication sur les plans de la distribution et de la constitution des joints. Le calepinage des joints
sera sur les engravures horizontales et verticales, symbolisées sur les facades "architecte".
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Le calepinage des réservations ou éléments nécessaires au levage, au stockage, a la pose sera soumis a 'approbation de
PArchitecte en fonction de la finition désirée.

Le rebouchage et le calfeutrement de ces réservations seront traités afin d’obtenir la finition architecturale demandée.

Il est rappelé que ces éléments doivent étre fournis dans le PAQ dans le cas des « procédures d’exécution ».

2.5.1.7.  Prescriptions communes a tous les types d'armatures

La fourniture des armatures en acier pour béton armé satisfera aux stipulations du C.C.T.G. Les armatures et treillis utilisés
devront étre agréés NF - AFCAB (Association Francaise de Certification des Armatures du Béton). Seules seront utilisées
des nuances garanties "aptes au soudage", cette aptitude étant définie par la Norme NF A35-018.

L'approvisionnement des armatures sous forme de panneaux, de rouleaux, ou d'éléments préfaconnés en atelier sera
soumis a 'avis du Maitre d'GEuvre. L'Entreprise devra choisir un atelier bénéficiant d'un certificat AFCAB. Dans le cas ou il
n'existerait pas d'usine certifiée, ['usine de fagconnage choisie sera portée a la connaissance du Maitre d'Cuvre sur les
critéres du Réglement de la certification et du Contrdle des Armatures Industrielles pour le béton de ['AFCAB.

Les armatures pour béton armé seront stockées a plat sur un calage bois disposé sur une aire de stockage (bétonnée ou sur
remblai calibre 0/20 bien compacté) a l'abri de toute source de pollution ou d'altération, et classées par nuances, catégories
et diameétres.

Les diametres des mandrins de cintrage des armatures (ronds lisses et armatures a haute adhérence) seront au moins égaux
a ceux définis a la norme NF P 02-016 (Armatures industrielles pour Béton Armé - Faconnage - Codification).

Toute soudure sera soumise a l'acceptation du Maitre d'Euvre aprés justification de la qualification du soudeur et du mode
opératoire employé.

Les cales d'enrobage seront ligaturées aux armatures. Les cales fragiles ou multi-épaisseurs seront interdites.

2.5.1.7.1.  Ronds lisses
Seuls les ronds lisses de nuance Fe E 235 seront approvisionnés sur l'ensemble du chantier.

Ils seront utilisés comme armatures de barres de montagne, chaises, rateliers pour cables de précontrainte, épingles de
manutention, et armatures en attente de diametre inférieur ou égal a quatorze (14) mm si elles sont exposées a un pliage
suivi d'un dépliage.

2.5.1.7.2.  Armatures a haute adhérence

Les armatures pourront étre de nuances Fe E 400 ou Fe E 500. Pour une méme partie d'ouvrage, il ne pourra étre utilisé
qu'une seule nuance, et méme une seule catégorie d'acier.

La possibilité d'utiliser des marques d'acier différentes ne sera que tolérée, le nombre de marques étant limité a deux.

2.5.1.7.3.  Treillis soudé
L'emploi de treillis soudé sera soumis a un accord préalable du Maitre d'Euvre.

Le treillis soudé sera en acier tréfilé, nervuré ou cranté, a haute limite élastique répondant aux prescriptions de la Norme NF
A 35-022.

2.5.1.7.4.  Attentes, recouvrements et manchons de raccordement

L'Entrepreneur prendra, dés le stade des études, toutes les mesures de prévention nécessaires contre les risques
d'empalement sur les armatures en attente qui seront systématiquement coudées jusqu'a un diametre de 16 mm et a partir
de 20 mm de diametre munies d'embouts de protection plastique. Des cadres soudés en protection sont tolérés
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L'utilisation de manchons pourra étre demandée par le Maitre d'Cuvre, dans le cas d'utilisation de barres d'un diamétre
strictement supérieur a 32 mm. Le modéle de ces manchons sera soumis a son agrément ; il devra satisfaire aux dispositions
des Normes NF A35-020-1 et NF A35-020-2.

Les conditions d'enrobage seront appliquées sans réduction locale, en considérant le demi-diamétre d'encombrement du
manchon.

2.5.2. Prescriptions particuliéres pour les terrassements
Le Fascicule 2 du CCTG ainsi que les textes de ’'annexe informative sont obligatoires.

Les prix rémunérant les travaux d’exécution de terrassement, comprennent implicitement ’ensemble des fournitures,
matériels, énergie, eau, main-d’ceuvre ainsi que toutes les charges et sujétions se rapportant a leur compléte et parfaite
exécution.

Le métré du cubage des terrassements demandé dans le C.D.P.G.F., intégrera:

e Lesterrassements projetés : Surface du projet selon les plans x la hauteur de terrassement exigée,

e Lesterrassements périmétriques dus a la tenue du terrain : les pentes des talus provisoires seront prises selon les
hypothéses géotechniques,

e Leterrassement des ouvrages enterrés.

Dans le cas ou ’Entreprise ne prend pas en compte les terrassements périmétriques dans son métré, ce poste sera considéré
intégré dans le prix unitaire et le prix global et forfaitaire fourni par ’Entreprise.

Ne seront pas inclus dans ces métrés :

e Les terrassements complémentaires découlant de la méthode d’exécution des travaux par ’Entreprise (Rampes
d’acces chantier, ouvrages provisoires de chantier, plateforme de travail,....),
e Lecomplément de terrassement du au foisonnement des matériaux lors des travaux ou du transport.

Ces parameétres seront directement intégrés dans le poste installation de chantier ou dans les postes de terrassement s’ils
existent.

L'exécution des divers travaux de terrassement prévus au présent devis ne donnera lieu a aucun supplément sur le prix
forfaitaire pour difficultés ou sujétions quelconques provenant de :

e La nature des terrains : Dans le cas de rencontre lors de l'exécution des fouilles de toute nature, de magonnerie
roche ou béton de quelque nature que ce soit, matériaux gravois, canalisations, débris, de souches d'arbres, il ne
sera jamais alloué de supplément a ['Entrepreneur et ce, quels que soient les moyens mis en ceuvre pour effectuer
cette démolition (pics, pioches, poingons, moyens pneumatiques),

e De lorganisation des travaux : Exécution de certaines parties a la main si cela s'avérait nécessaire a la bonne
exécution des travaux et a la bonne tenue des existants,

o Exécution de toutes les rampes d'accés nécessaires aux travaux,
o L'exécution en plusieurs passes de terrassements,
o Sujétions résultant d'une exécution par petites parties, dans 'embarras des étais ou en terrain mouillé,

e Laprésencedel'eau quelle qu'en soit l'origine : L'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément sur le prix
forfaitaire tant pour les travaux de terrassements proprement dits (fouilles, manutentions et enlévement des
terres), que pour les frais d'épuisement dans les fouilles et les travaux en résultant (établissement de puisards ou
autres, double transport et location de matériels d'épuisement, consommation du courant et du carburant etc..).

Il est expressément demandé a |'Entrepreneur :

e Den'entreprendre aucune dépose de canalisations sans en référer auparavant au Maitre d'ceuvre,
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e De prendre, en tout état de cause, toutes dispositions de sécurité nécessaires, sa responsabilité demeurant entiere
en cas d'accident ou dégats pouvant survenir du fait de la démolition d'une canalisation en service.

Le déplacement éventuel de canalisations en service est a prévoir dans le prix forfaitaire. Seul, le dévoiement de
canalisations électriques n'est pas a la charge du présent lot.

Les terres a provenir des fouilles, les gravats et les débris d'anciennes magonneries, matériaux matériels, débris ou objets
rencontrés dans les fouilles, les gravats a provenir des démolitions en superstructure, les broussailles, arbustes et végétaux
et autres débris rencontrés sur le terrain seront enlevés et transportés aux décharges, par 'Entrepreneur du présent lot.

Il est bien précisé que ['Entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément pour 'évacuation des déblais, quel que soit
le lieu de décharge, ou pour un refus de stockage sur site.

Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage se réservent la possibilité d’utiliser les terres et gravats pour d’éventuels
mouvements de terrain.

Lorsqu'il y aura rencontre avec une construction existante a démolir, il y aura lieu de :

S'assurer qu'il ne s'agit pas d'éléments archéologiques. Toute découverte de nature archéologique ou indice de
présomption en ce sens doit faire 'objet d'une suspension immédiate des travaux simultanément a une alerte du Maitre
d’@uvre qui intervient directement aupres de |'autorité administrative compétente. De maniére concomitante, ’entreprise
adjudicataire du présent lot procéde a ses frais a toute mesure conservatoire nécessaire a la préservation des éléments
archéologiques mis au jour.

D'abattre la partie superficielle de la construction, puis de niveler, si aucune construction n'a d'assise dans cette zone.

Rechercher le bon sol sur lequel était fondée la construction démolie si le batiment a construire prend appui dans cette
zone, La démolition d'ouvrages existants, rencontrés lors de |'exécution des terrassements est exécutée jusqu'a un niveau
d'un métre sous le niveau inférieur de la couche de forme. Dans le cas particulier d'ouvrages formant des cavités (fosses,
citernes,...) la démolition doit permettre le remblaiement complet de |'ouvrage sans vide résiduel; remblaiement qui est
exécuté par apport de sable ou de grave naturelle.

2.5.3. Prescriptions particuliéres pour les fondations
Une campagne de sondage a été réalisée par des géotechniciens. Les rapports sont joints au dossier de consultation :

G2 PRO - G5 - PR.34.19.0160.012.NT10 - Fondasol - 25/08/2021

Le systéme de fondation envisagé est de type semelles superficielles reposant sur un sol renforcé par un réseau d’inclusions
rigides verticales. Le taux de travail est de 2,5 bars a I'ELS, avec une profondeur d’encastrement de 50 cm par rapport a la
plateforme de terrassement.

Dans le cas de semelles, les fondations seront descendues a une profondeur telle que les critéres suivants seront respectés
au minimum :

e Letauxde travail du sol soit au moins égal a la contrainte de sol retenue dans le rapport géotechnique,

e L’assise des fondations est a une hauteur dite « Hors gel » pour la localisation du projet,

e Les caractéristiques géométriques répondent aux éléments graphiques du dossier d’exécution de 'entreprise,

e Les couches de terrains traversées ainsi que la couche d’ancrage correspondent aux éléments décrits dans le
rapport géotechnique,

e Les tassements différentiels entre ouvrages neufs et ouvrages existants seront compatibles avec les méthodes de
calcul des ouvertures de fissures probables. Les valeurs seront limitées a L/700%™,

Si nécessaire, des reconnaissances complémentaires seront faites par et a la charge de I'Entreprise, au fur et 3 mesure de
Pexécution des fondations et, en aucun cas, ’Entreprise ne sera autorisée a couler les fondations sans information préalable
et dans les délais suffisants du bureau de contrdle et du Maitre d’ceuvre.
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L’entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter la contamination du béton par le terrain. La finition du fond de
fouille doit étre exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou des fondations, de telle sorte que les
caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées.

Une analyse des eaux de la nappe sera exécutée a la charge du présent lot avant tout commencement d’exécution, faisant
ressortir notamment les caractéres d’agressivité vis-a-vis des ouvrages construits.

L’Entreprise devra remettre en état la plateforme apres exécution des travaux.
2.5.4. Prescriptions particuliéres pour les dallages

Les dallages seront étudiés conformément a la norme NF P11-213 - partie . Les essais nécessaires pour le sol support sont
intégrés dans le prix de ’Entreprise.

TRAITEMENT DE SURFACE DES DALLAGES : sauf indications contraires dans le présent CCTP.

Les traitements de surfaces seront conformes au DTU du revétement associé. Une réception du support par le poseur de
revétement, en présence du Maitre d’ceuvre sera exigée. Dans le cas de non-conformité, le prix de ’Entreprise comprend la
réfection de ouvrage jusqu’a 'obtention de cette réception intermédiaire.

Les joints de fractionnement du dallage, ainsi que les joints périphériques des poteaux seront remplis au mastic coulable
mono composant type SIKAFLEX 10 MT (polyuréthane).

Il est également bien prévu que les dallages support d’un revétement considéré comme fragile seront prévus armés en
conséquence suivant les prescriptions reglementaires.

2.5.5. Prescriptions particuliéres pour les ouvrages du gros ceuvre

PLANCHERS BETON
Le Maitre d'Cuvre a prévu, dans son étude pour la réalisation des divers planchers du batiment, les solutions de base
suivantes:

e Planchers béton coulés en place.

Ce type de plancher devra étre conformes a la réglementation choisie (usage C.P.T, titre Il ou Eurocodes) et répondre aux
exigences de la Réglementation Acoustique.

Les prix comprennent tous les aciers ou éléments pris en compte ou résultant des calculs des ouvrages, notamment :

e Lesaciersde chapeau,

e Lesaciers de renforcement éventuels pour stabilité au feu,

e Lesaciers de pontage,

e Lesaciers de suspentes d’about,

e Leschevétres nécessaires pour les réservations,

e Lesdispositions constructives nécessaires,

e Les aciers complémentaires pour des percements ultérieurs en @200mm maximum.

Il est bien précisé que les planchers sont considérés comme des diaphragmes participant au contreventement de 'ouvrage.

L'Entreprise adjudicataire pourra proposer a l'exécution, des solutions équivalentes, a la condition exclusive de répondre
aux critéres suivants :

e  Présenter un Avis Technique du C.S.T.B. ou étre de conception traditionnelle,
e Avoir le degré coupe-feu demandé,
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e Satisfaire aux conditions de fleche, d’acoustique et de thermique,

e Permettre l'ancrage des tuyauteries, gaines, chemins de cables etc. fixés au moyen de tout procédé a soumettre au
Maitre d'ceuvre,

e Permettre, sans aucune contrainte, le passage des gaines et canalisations,

e Leséventuels isolants devront étre munis d’une protection Anti-Rongeur.

Les plans modifiés sont, dans ce cas, a la charge du présent corps d'état.

Le maitre d'ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage se réserve le droit de maintenir le projet de base s'il présente plus d'avantages
que les solutions variantes proposées.

En aucun cas, l'Entrepreneur ne pourra prétendre a une plus-value pour une modification d'entraxes, nervures, chevétres.

Dans le cas d’utilisation d’éléments précontraints, ’Entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrdle, les
plans de calepinage et de préfabrication. Il ne pourra étre fait de modification d’élément sans accord préalable du tenant
du systeme, en particulier, il sera formellement interdit de modifier les aciers en attente ou d’utiliser des moyens
pneumatiques pour créer des réservations.
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3. INSTALLATION ET PREPARARTION DE CHANTIER

3.1. Installation de chantier

L’entreprise titulaire du LOT 01 aura a sa charge la mise place d’une cléture opaque de 2,00m de hauteur. L’ossature, le
contreventement et la fixation au sol devront étre dimensionnés pour une bonne tenue pendant toute la durée du chantier
(Ancrage béton).

L’entrepreneur titulaire du LOT 01 établira pour la zone de chantier qui le concerne, durant la période de préparation, un
projet de plan d'installation de chantier et un planning de montage et de démontage des installations provisoires, soumis a
approbation du Maitre d'Euvre et du coordonnateur SPS.

Toutes les adaptations, modifications ou déménagements nécessaires pour la bonne réalisation de ’ensemble des travaux
jusqu’a leur achévement, leurs conséquences, les branchements, alimentations et évacuations, sont a la charge des
entreprises, dans les mémes conditions.

Les portails d’accés seront munis d’un systéme de fermeture permettant de garantir l'interdiction d’accés la nuit et en
dehors des heures d’ouverture du chantier.

L’ouverture et la fermeture journaliére des accés sont a la charge et sous la responsabilité des diverses entreprises. Une
surveillance de nuit sera mise en place si elle s’avére nécessaire. L’entreprise titulaire du LOT 01 devra rétablir la fermeture
du chantier en fin de journée.

Le titulaire du LOT 01 aura a sa charge :

e Etablissement du panneau d’affichage du permis de construire, suivant les dispositions de 'article A 421.7 du code
de ’Urbanisme,

e Panneau de chantier : fourniture et installation établis en conformité avec l'article R 8221.1 du code du travail et
sera constitué d’un panneau au format A0,

e Lamise en place d’une base vie constitué d’une salle de réunion, des sanitaires, un réfectoire et un vestiaire,

e Maintien en état, entretien, nettoyage quotidien des installations mise a disposition par la MOA et en accord avec
les prescriptions du PGC, particuliérement concernant l'application des régles sanitaires en vigueur au moment des
travaux,

e Le maintien en état des voiries et réseaux de chantier (électricité, eau, assainissement, etc.),

e Les charges temporaires de voirie publique (occupation, entretien, réparation) résultant des installations et zone
de parking chantier,

e Les dépenses de consommation d'eau et électricité pour le chantier, les bureaux de chantier ci-dessus, et la zone
de cantonnement des entreprises,

e Les évacuations provisoires des eaux pluviales regues par les batiments,

e Les frais de signalisations routiére et piétonne couvrant 'intégralité de la zone définie dans le plan de phasage,
compris modifications éventuelles définies en phase de préparation,

e Balisage des zones d’intervention (rubalise, cl6tures, etc...),

e Un reportage photographique numérique hebdomadaire sur [’état du chantier, la diffusion par mail aux Maitre
d’ouvrage, Maftre d’ceuvre OPC et SPS,

e Equipements pour la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage : casques, bottes,

e Mise en place des acceés chantier, acces provisoires, tant horizontaux (pistes d’acces, passerelles) que verticaux
(escaliers),

e Aprés achévement des travaux et réception, repliement de toutes les installations de chantier autre que celles
mises a disposition par la MOA, démolition des voies d’acces éventuelles et remise en état,

e L’ensemble des dispositifs nécessaires pour la protection visuelle du chantier,

e  Compris machine a café et fontaine a eau.
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3.2. Constat d’état des lieux
Métré : Ensemble.
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:

= L’entrepreneur, en présence des représentants du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre doit faire dresser
a ses frais par un homme de loi agréé, un constat des lieux. Cette piece est accompagnée de toutes
photographies, croquis nécessaires attestant de fagon visuelle I'état des lieux pour lesquels ces
documents sont jugés utiles,

= Un constat semblable doit &tre établi pour les voies privées et publiques,

=  La convocation aux opérations de constat est adressée par ’lhomme de Loi en recommandé avec A.R. aux
différentes parties au moins deux semaines avant les opérations. Le texte de la convocation doit étre
soumis au Matitre d’ceuvre avant expédition,

= Le P.V. du constat est diffusé en recommandé avec A.R. a chaque partie 15 jours apres les opérations de
constat par ’entrepreneur,

= Enfin des travaux, une visite contradictoire aura lieu entre les intervenants,

= Sices opérations ne sont pas exécutées en temps voulu, toutes réfections ou détériorations susceptibles
d’étre commis par le présent lot, sera a la charge du présent lot.

3.3. Implantation
Métré : Ensemble.
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:
= L’exécution des traits de niveau dans toutes les piéces dans le cadre du projet :

= Porter a 'extérieur, sur les facades, le niveau + 1.00m fini a chaque niveau, sur des
témoins en platre ou par tout autre procédé bien visible, mais n’altérant pas les
facades,

*  Porter a l'intérieur, sur des murs et cloisons bruts et apres I’exécution des enduits,
le niveau + 1.00 m fini au-dessus de tous les planchers, et entretenir ce trait de
niveau.

3.4. Etudes et plans d’exécution
Métré : Ensemble.
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:

= Les études et les plans d’exécution doivent étre établis conformément aux spécifications du présent
C.C.T.P.,

= L’entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Controle, tous les éléments d’études
techniques comprenant les plans de coffrage et de ferraillage a une échelle définie préalablement avec la
Maitrise d’ceuvre,

= Pour les prestations d’ouvrages fabriqués dans le commerce, 'entrepreneur devra fournir les fiches
techniques du fabricant et les avis techniques,

= Pendant les travaux, les documents seront transmis sous forme de papier, ou sur support informatique
suivant demande de la maitrise d’ceuvre,

= Lesfrais d’établissement et de transmission de ces documents sont a la charge de ’entreprise,

= |leststipulé que les plans d’études doivent étre établis en collaboration étroite avec les autres entreprises,
avant remise,
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= Les plans seront obligatoirement informatisés, réalisés avec le logiciel AUTOCAD, version 2007 au
minimum, ou tout autre logiciel capable de produire des fichiers DXF compatibles AUTOCAD. Le Maitre
d’ceuvre refusera tout systeme dont la compatibilité ne serait pas parfaite. Un test sera effectué au
préalable pour agrément.
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4, DESCRIPTION DES OUVRAGES - REAMENAGEMENT DE L’EXISTANT
4.1. Travaux RDC

4.1.1. Dépose de porte + rebouchage + enduit

Métré : Ensemble.
Localisation : Suivant plans architecte.
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:

= Dépose et évacuation du cadre de menuiseries laissé en place par le lot concerné,
= Rebouchage d’ouverture existante en béton armé,
= Toutes sujétions d’armature et de liaison avec l’existant,

= Enduit et raccord d’enduit avec I’existant.

4.1.2. Sciage de cloison agglo 80x205

Métré : Ensemble.
Localisation : Suivant plans architecte.
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:

= Sciage de la cloison non conservée pour créer une ouverture de 80x205,

=  Toutes sujétions de raccord avec 'existant (murs et planchers) au droit des démolitions de la cloison
maconnée, mise en place d’un couvre joint inox,

= Evacuation des gravats en décharge.

4.1.3. Création d’ouverture en sous-ceuvre pour porte

Métré : Unité.
Localisation : Suivant plans architecte.
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:

= Création d’un linteau en béton armé,

=  Etaiement nécessaire des ouvrages et structures avoisinants et susceptibles d’étre concernés par le sous-
ceuvre envisagé,

= Démolition de toute I’épaisseur du mur,
=  Dressage des tableaux au mortier de réparation,
= Sortie, chargement et évacuation des gravats aux décharges,

=  Dépose des étais et raccords de finition selon besoin.

4.1.4. Création de percements et carottages dans murs et planchers

Métré : Ensemble.
Localisation : Suivant plans projet et plans des lots techniques.
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:
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=  Créations, de percements et carottages, dans les dallages, dalles, planchers et murs existants conservés,
de toutes natures et de toutes épaisseurs, par tous moyens appropriés, sciages, etc...., ne nécessitant pas
de renforts métalliques, compris toutes sujétions d'exécution suivant nécessité des prestations :
habillages de plaques de platre toutes faces pour obtention de degré coupe-feu souhaité dans les
différents locaux concernés, etc...

=  Reprises et dressements des rives de dallages, dalles et planchers en périphérie des trémies et percements,
compris toutes sujétions de raccords avec les ouvrages existants conservés et les ouvrages créés,

= Evacuations des gravats a la décharge.

4.2. Travaux R+1

4.2.1. Démolition de cloisons maconnées

Métré : Ensemble.
Localisation : Suivant plans architecte.
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:

= Démolition compléte des cloisons magonnées existantes non conservées,

=  Toutes sujétions de raccord avec l'existant (murs et planchers) au droit des démolitions des cloisons
maconnées, mise en place d’un couvre joint inox,

=  Evacuation des gravats en décharge.

4.2.2. Création d’ouverture en sous-ceuvre

Métré : Unité.
Localisation : Suivant plans architecte.
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:

= Création d’un linteau en béton armé,

=  Etaiement nécessaire des ouvrages et structures avoisinants et susceptibles d’étre concernés par le sous-
ceuvre envisagé,

= Démolition de toute I’épaisseur du mur,
=  Dressage des tableaux au mortier de réparation,
= Sortie, chargement et évacuation des gravats aux décharges,

=  Dépose des étais et raccords de finition selon besoin.

4.2.3. Rebouchage d’ouverture

Métré : Ensemble.
Localisation : Suivant plans architecte.
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:

= Dépose et évacuation du cadre de menuiseries laissé en place par le lot concerné,
= Rebouchage d’ouverture existante en béton armé,
=  Toutes sujétions d’armature et de liaison avec l’existant,

=  Enduit et raccord d’enduit avec I’existant.
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4.2.4. Création de percements et carottages dans murs et planchers

Métré : Ensemble.
Localisation : Suivant plans projet et plans des lots techniques.
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:

= Créations, de percements et carottages, dans les dallages, dalles, planchers et murs existants conservés,
de toutes natures et de toutes épaisseurs, par tous moyens appropriés, sciages, etc...., ne nécessitant pas
de renforts métalliques, compris toutes sujétions d'exécution suivant nécessité des prestations :
habillages de plaques de platre toutes faces pour obtention de degré coupe-feu souhaité dans les
différents locaux concernés, etc...

=  Reprises et dressements des rives de dallages, dalles et planchers en périphérie des trémies et percements,
compris toutes sujétions de raccords avec les ouvrages existants conservés et les ouvrages créés,

= Evacuations des gravats a la décharge.

4.2.5. Plots béton

Métré : Unité.
Localisation : Selon plans techniques - en toiture.
Nature : Réalisation de plots et dés en béton y compris toutes sujétion de liaison avec l'existant,

scellement, calfeutrement en béton armé de la totalité des réservations et reprise d’étanchéité.

4.2.6. Renforts de plancher

Métré : Ensemble.
Localisation Selon plans structures - pour réalisation des murs maconnés de I'armurerie
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:

= Implantation et tracage des cloisons en sous face de dalle

= Fourniture et mise en ceuvre des profilés métalliques de renforts de planchers, y compris
toutes sujétions d’ancrage dans les structures existantes. (sommiers, platine, scellement
chimiques, etc...)

= Calage au droit du plancher pour mise en charge des profils
= Evacuation des gravats en décharge.
. Raccords de finition selon besoin

= Compris encoffrement des poutres pour conservation du degré coupe-feu de la structure
(1h00). Encoffrement de type PROMATEC ou techniquement équivalent
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4.2.7. Murs en magonnerie béton non porteur

Métré Aum2.
Localisation : Suivant plans architecte, local armurerie
Nature Il sera réalisé une maconnerie en blocs aggloméré de béton plein de 20 cm d’épaisseur, hourdée

au mortier de ciment dont la résistance minimale a la compression du mortier de pose sera de
10 MPa, y compris :

Réservations, feuillures (portes, réseaux de gaines),

Calfeutrements divers (rebouchage en béton aprés passage des réseaux),
Pose et scellement des huisseries métalliques ou bois selon le cas,
Chainages et raidisseurs,

Linteaux,

Création du mur en macgonnerie en lieu et place des cloisons existantes,

Enduit 2 faces

5. DESCRIPTION DES OUVRAGES - AGRANDISSEMENT EN BLOCS MODULAIRES

5.1. Terrassements

5.1.1. Terrassements particuliers

Métré Ensemble

Localisation : Suivant plans des lots techniques, en particulier :
= Réseaux enterrés extérieurs.

Nature L’ensemble de la prestation comprendra:

Les terrassements pour les tranchées réseaux extérieures,

La mise en place de sabline pour la mise en place des réseaux,
Le remblaiement en grain de riz, y compris grillage avertisseur,
La réfection du revétement a 'identique,

L’ensemble des terres et gravats issues des terrassements sera a évacuer a la décharge.

5.2. Alimentation d’eau

5.2.1. Réseau d’alimentation en eau

Métré Ensemble
Localisation : Suivant plans des lots techniques,
Nature L’ensemble de la prestation comprendra:

Fourniture et pose de niche de comptage générale, comprenant :

Les terrassements complémentaires,

La réalisation d'un lit de pose en béton C25/30,
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= La fourniture et la pose de niche de comptage en béton préfabriqué, conforme aux prescriptions du
concessionnaire,

= Fourniture et la pose de rail support compteur conforme aux prescriptions du concessionnaires,
= Lafourniture et la pose de couverture, conforme aux prescriptions du concessionnaire,

= Le passage et raccordement des canalisations PEHD 16 bar bande bleu @32,

= Lesremblaiements périphériques,

= L'évacuation des déblais excédentaires a la décharge,

= Toutes sujétions de réalisation et de profondeur.

La niche de comptage générale devra étre conforme aux prescriptions du concessionnaire au moment des travaux.

Essais et désinfection du réseau, comprenant :
=  Laréalisation d'essais de pression sur les canalisations et les branchements,
= Ladésinfection du réseau,
= Lafourniture des P.V. d'essais et de désinfection,
= Toutes sujétions de réalisation.

Les essais de pression et la désinfection des canalisations seront conformes aux prescriptions du concessionnaire
au moment des travaux.

5.3. Evacuation eaux usées - eaux pluviales

5.3.1. Création d’un réseau d’eaux usées PVC CR16 3200

Métré : Ensemble
Localisation : Suivant plans des lots techniques,
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra la fourniture et la mise en place a pied d’ceuvre et la

pose de canalisations enterrées en PVC CR16 y compris :
= Les démolitions éventuelles du revétement existant apres sciage,
= Lesterrassements manuels et mécaniques pour réalisation de la tranchée jusqu’en pied du batiment,
= Lessujétions de blindage et d’épuisement de venues d’eau jusqu’a 25m3/h,
=  Les sujétions adaptées de balisage et protection contre les chutes,
= Le maintien de la circulation et des acces par plaques acier,

= Laréalisation des lits de pose et d’enrobage conformément aux spécifications du CCTP, y compris grillage
avertisseur,

= Lafourniture et pose a pied d’ceuvre de canalisation PVC CR16 @200 selon spécifications du CCTP,

= Lessujétions de raccordement du branchement sur le collecteur principal et sur les attentes réalisées par
les autres lots,

= Le bétonnage éventuel au-dessus des canalisations ne présentant pas la hauteur de recouvrement
suffisante,

= Lamise enremblaiselon spécifications du CCTP de matériaux de classe D3 au sens de la NFP 11 300 ou des
matériaux du site selon leur nature, y compris les essais nécessaires,

= Toutes sujétions de réalisation.
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5.3.2. Création d’un réseau d’eaux pluviales PVC @200

Métré : Ensemble
Localisation : Suivant plans des lots techniques,
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:

La fourniture et la mise en place a pied d’ceuvre et la pose de canalisations enterrées en PVC CR16 y compris :
= Les démolitions éventuelles du revétement existant apres sciage,
= Lesterrassements manuels et mécaniques pour réalisation de la tranchée jusqu’en pied du batiment,
=  Lessujétions de blindage et d’épuisement de venues d’eau jusqu’a 25m3/h,
= Les sujétions adaptées de balisage et protection contre les chutes,
=  Le maintien de la circulation et des acces par plaques acier,

= Laréalisation des lits de pose et d’enrobage conformément aux spécifications du CCTP, y compris grillage
avertisseur,

= Lafourniture et pose a pied d’ceuvre de canalisation PVC CR16 @250 selon spécifications du CCTP,

= Les sujétions de raccordement du branchement sur le collecteur principal et sur les attentes réalisées par
les autres lots,

= Le bétonnage éventuel au-dessus des canalisations ne présentant pas la hauteur de recouvrement
suffisante,

= Lamise enremblaiselon spécifications du CCTP de matériaux de classe D3 au sens de la NFP 11 300 ou des
matériaux du site selon leur nature, y compris les essais nécessaires,

= Toutes sujétions de réalisation.

5.3.3. Regards de visite 50x50

Métré : Ensemble
Localisation : Suivant plans des lots techniques,
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:

= Lafourniture et la pose de regard préfabriqué ou coulé en place au béton C25/30 de quelque hauteur que
ce soit, de dimension 50x50cm,

= La fouille et l'évacuation des déblais excédentaires au dépot définitif, le boisage ou étaiement
éventuellement nécessaires, le béton de propreté, 'exécution du radier, de la cheminée,

= Lafourniture et la mise en ceuvre du cadre et du tampon en fonte ductile ou grille - D400 sous voirie, C250
sinon - (normes EN124 et NF) scellé au mortier de type "LANKO" ou équivalent, ainsi que leur calage, les
sujétions de percage et raccordement aux collecteurs et autres ouvrages, de réglage de fil d'eau. Ou
fourniture et mise en ceuvre du cadre et d’'un tampon adapté pour les pieds de chute en cas de regard pied
de chute,

= Leraccordement des canalisations sur le regard,

= Lafourniture et mise en ceuvre des matériaux de remblaiement et la remise en état des abords et toutes
sujétions d’exécution, y compris évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée,

= Lessujétions d’épuisement de venues d’eau,
= Toutes sujétions de réalisation,

= Lescellement du cadre au mortier de type "LANKO" ou équivalent,
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= Les manchons de raccordement pour tuyaux et branchements particuliers,
= Leraccordement des canalisations sur le regard,

= Les terrassements nécessaires y compris évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée,
remblaiements périphériques, toutes facons et fournitures pour 'étanchéité de ['ouvrage, la main d'ceuvre
et toutes sujétions d’exécution et de remise a la cte,

=  Les sujétions d’épuisement de venues d’eau.

Les regards devront étre conforme aux prescriptions du concessionnaire au moment des travaux.

5.4. CFO/CFA
5.4.1. Fourreaux TPC

Métré : Ensemble
Position : Selon plans lots techniques
Nature : La prestation comprend :

= Les sujétions de tranchée y compris ouverture, évacuation des déblais, sablage pour lit de pose et
enrobage, remblaiement,

=  Les prestations comprennent la fourniture a pied d’ceuvre et pose de fourreaux TPC 160,

=  Les prestations comprennent la fourniture a pied d’ceuvre et pose de fourreaux TLST 42/45.

5.4.2. Chambre de tirage

Métré : N
Position : Selon plans lots techniques
Nature : Les prestations comprennent

= Les sujétions de tranchée y compris ouverture, évacuation des déblais, sablage pour lit de pose et
enrobage, remblaiement,

= Lafourniture a pied d’ceuvre et pose de chambres préfabriquées (type, [1T et L3T selon plans Elec) selon
spécifications générales du chapitre 2.
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