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3.3 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

3.3.1 Cloisons

3.3.1.1 Cloisons de distribution pour pièces sèches 98-48 m2 107,04 -  €                        

3.3.1.2 PV pour parement hydrofuge m2 34,05 -  €                        

3.3.1.3 Doublage technique m2 50,31 -  €                        

3.3.1.4 Forfait pour reprise autour des ME déposées F 1,00 -  €                        

3.3.2 Travaux de faux-plafond

3.3.2.1 Faux plafonds en fibre minérale acoustique sur ossature T24 m2 147,39 -  €                        

3.3.2.2 Faux plafonds en fibre minérale hygiène sur ossature T24 m2 11,00 -  €                        

3.3.2.3 Soffite m2 2,03 -  €                        

3.3.2.4 Reprise des FP m2 50,00 -  €                        

3.3.3 Travaux de menuiserie intérieure

3.3.3.1 Bloc porte CF1/2H à un vantail U 6,00 -  €                        

3.3.3.2 Porte de distribution U 5,00 -  €                        

3.3.3.3 Plinthes bois ml 113,56 -  €                        

-  €                        MONTANT TOTAL HT

Agrandissement de la zone administrative
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