

**RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDISSEMENT ZONE ADMINISTRATION
MAISON D'ARRÊT À VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE (34)**

**MINISTÈRE DE LA JUSTICE - DIRECTION INTERRÉGIONALE DES
SERVICES PÉNITENTIAIRES DE TOULOUSE**

DCE

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

CDPGF

LOT N°01

GROS - ŒUVRE

DIAG	APS	APD	PRO	DCE	MARCHE	EXE	
Indice	Etabli par	Date	Libellé de la modification		Vérifié par	Approuvé par	
00	PG / LF	26/02/2025	Création du document		LF	GA	
01	PG / LF	13/06/2025	MAJ DCE		LF	GA	



Maison d'arrêt Zone Administration - Villeneuve-lès-Maguelone
Ministère de la Justice

PRO
Lot 01 - Gros oeuvre

NOTA

L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.

L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article le prix unitaire.

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.

L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise doit indiquer dans la colonne "Q ent" les quantités sur lesquelles elle s'engage.

L'Entreprise est donc tenue de vérifier les quantités indiquées par le Maître d'Oeuvre et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.

N °	DESIGNATION	U	Q Moe	Q ent.	P.U. €	MONTANT €
3. INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER						
3.1	Installation de chantier	ENS	1		- €	- €
3.2	Constat d'état des lieux	ENS	1		- €	- €
3.3	Implantation	ENS	1		- €	- €
3.4	Etudes et plans d'exécution	ENS	1		- €	- €
	TOTAL INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER					- €
4. RÉAMÉNAGEMENT DE L'EXISTANT						
4.1	TRAVAUX RDC					
4.1.1	Dépose porte + rebouchage + reprise enduit	U	2		- €	- €
4.1.2	Sciage de cloison agglo 80x205	U	1		- €	- €
4.1.3	Création d'ouverture en sous-œuvre pour porte	U	1		- €	- €
4.1.4	Création carottages et rebouchage	ENS	1		- €	- €
	SOUS-TOTAL					- €
4.2	TRAVAUX R+1					
4.2.1	Démolition de cloisons, menuiseries intérieures	ENS	1		- €	- €
4.2.2	Création d'ouverture en sous-œuvre	U	2		- €	- €
4.2.3	Rebouchage d'ouverture	ENS	1		- €	- €
4.2.4	Création de percements et carottages dans murs et planchers	ENS	1		- €	- €
4.2.5	Plots béton	U	3		- €	- €
4.2.6	Renforts de plancher	ENS	1		- €	- €
4.2.7	Murs en maçonnerie béton non porteur	M2	40		- €	- €
	SOUS-TOTAL					- €
	TOTAL RÉAMÉNAGEMENT DE L'EXISTANT					- €



Maison d'arrêt Zone Administration - Villeneuve-lès-Maguelone
Ministère de la Justice

PRO
Lot 01 - Gros oeuvre

N °	DESIGNATION	U	Q Moe	Q ent.	P.U. €	MONTANT €
5. AGRANDISSEMENT EN BLOCS MODULAIRES						
5.1	TERRASSEMENTS					
5.1.1	Terrassements particuliers	ENS	1		- €	- €
	SOUS-TOTAL					- €
5.2	ALIMENTATION EN EAU					
5.2.1	Réseau d'alimentation en eau	ENS	1		- €	- €
	SOUS-TOTAL					- €
5.3	EVACUATION EAUX USEES - EAUX PLUVIALES					
5.3.1	Création d'un réseau eaux usees PVC CR16	ENS	1		- €	- €
5.3.2	Création d'un réseau eaux pluviales PVC	ENS	1		- €	- €
5.3.3	Regards de visite	ENS	1		- €	- €
	SOUS-TOTAL					- €
5.4	CFO / CFA					
5.4.1	Fourreaux TPC	ENS	1		- €	- €
5.4.2	Chambre de tirage	ENS	1		- €	- €
	SOUS-TOTAL					- €
	TOTAL AGRANDISSEMENT EN BLOCS MODULAIRES					- €
	Montant total HT € (hors PSE)					- €
	TVA 20,00 %					- €
	Montant total TTC €					- €
	Coordonnées de l'entreprise					
	Affaire suivie par					