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● Fibre optique monomode 12 brins (OS2 pour réseaux sensibles)
● Fibre optique multimode 12 brins (OM5 pour le réseau sureté)
● Fibre optique multimode 12 brins (OM5 pour le réseau VDI)

● Réseau cuivre 8 x 4 paires
● Fibre optique monomode 12 brins (OS2 pour réseaux sensibles)
● Fibre optique multimode 12 brins (OM5 pour le réseau sureté)
● Fibre optique multimode 12 brins (OM5 pour le réseau VDI)

LTB1              SR

● Fibre optique monomode 12 brins (OS2 pour réseaux sensibles)
● Fibre optique multimode 12 brins (OM5 pour le réseau sureté)
● Fibre optique multimode 12 brins (OM5 pour le réseau VDI)
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Baie infrastructure VDI (Radio - INT - Telecom - Autocom)

● Réseau cuivre 28 paires (réseau VDI) ● Fibre optique multimode 12 brins (OM5 pour le réseau sureté)
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