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PREAMBULE

Chez Expertise France, nous sommes ravis de la collaboration avec le Ministere de la Santé Guinéen
sur le Projet Urgences hospitaliéres. Votre participation a cette consultation est essentielle pour nous,
et nous tenons a saluer l'intelligence, I'énergie, le dévouement et I'enthousiasme que sa préparation a
déja mobilisés.

Ce projet va bien au-dela de la simple amélioration d'infrastructures. Il vise a renforcer la prise en
charge des urgences liées aux pandémies de VIH/sida, tuberculose et paludisme, et, plus
largement, a contribuer durablement a une meilleure santé pour la population guinéenne. Notre ambition
est de faciliter I'accés aux soins dans les zones cibles, renouant ainsi la confiance de la population avec
son systéme de santé.

En tant que futur partenaire, nous souhaitons partager quelques principes clés qui guideront votre
mission. Ces idées doivent vous habiter, surtout face aux contraintes et exigences inhérentes a un tel
projet :

o Intégration et Fonctionnalité : Le projet doit parfaitement s'intégrer aux installations existantes
pour former un "tout fonctionnel". Votre conception devra respecter les réalités contextuelles,
spatiales et fonctionnelles de chaque site.

¢ Inclusion et Respect de la Diversité : Le projet est réalisé au bénéfice de tous les usagers et
du personnel de santé. Cela inclut les enfants, adultes, personnes &gées, personnes
handicapées, ainsi que I'égalité des genres. Vos propositions devront garantir une accessibilité
et une prise en compte égales des particularités de chacun.

o Développement Durable : Votre approche devra s'inscrire dans une démarche durable, fondée
sur un management responsable, le respect de I'environnement, une attention particuliére a la
qualité de vie offerte par les infrastructures, et la pérennité du modéle.
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TABLE DES ACRONYMES

APD - Avant-Projet Définitif
APS - Avant-Projet Sommaire
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EF — Expertise France

HP - Hopital Préfectoral
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4|Page
CdC - Urgences— DAO MOE



INTRODUCTION

Le présent Cahier des Charges (CdC) a pour objectif de définir le cadre de la consultation et de la
sélection d'une Maitrise d'CEuvre (MOE). La mission de cette MOE couvrira les phases de conception
et d'exécution des travaux d'infrastructures pour les services d'urgence de plusieurs hopitaux
régionaux en Guinée.

Ce projet s'inscrit dans la stratégie nationale du Gouvernement guinéen de renforcer ses urgences
hospitaliéres, une priorité clé de son systéme de santé. Les établissements prioritaires bénéficiant d'un
appui en infrastructures sont situés dans les chefs-lieux de Siguiri, Nzérékoré, Labé et Faranah.

La Maitrise d'CEuvre recherchée sera chargée de traduire le programme d'investissements défini en
réalisations concrétes. Pour une compréhension compléte de la mission, ce document détaillera la
genése du projet et ses acteurs, les exigences architecturales et organisationnelles, ainsi que les
spécifications techniques attendues.
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1. PRESENTATION DU PROJET — URGENCES HOSPITALIERES

1.1. GENESE DU PROJET

Dans le cadre du renforcement de son systéme de santé qui inscrit les Urgences hospitaliéres au sein
des priorités nationales, le Gouvernement de la Guinée a sollicité I'appui de la France a travers l'initiative
pour le financement du Projet Urgences hospitalieres en appui a la lutte contre les pandémies de
paludisme, tuberculose et VIH/sida en Guinée piloté par le Ministére de la santé — et mis en ceuvre par
Expertise France.

Ce projet fait suite a un projet pilote « Urgences » déja réalisé par Expertise France entre 2018 et 2022
sur financement du gouvernement frangais qui visait a renforcer les urgences pré, per et poste-
hospitaliéres dans six (06) hépitaux du pays.

Un des acquis majeurs a été le développement d’une stratégie nationale sur les urgences hospitaliéres
et son schéma directeur, publiés en mars 2022.

Le présent projet s’inscrit donc dans une volonté de mise a I'échelle (en passant de 6 a 10 hépitaux
appuyés) et d’amélioration de la prise en charge des urgences liées aux pandémies de VIH/sida,
tuberculose et paludisme.

Il a démarré en 2023 et s’articule autour de trois (03) axes d’interventions :

e | ’amélioration de la qualité de la prise en charge des urgences vitales,
e |Lafavorisation des prises en charge précoces et du suivi post-urgences
e La production d’études et de recherches.

Six (06) résultats sont attendus, dont celui de 'amélioration de I'offre de soins par la réhabilitation des
services, et la dotation en équipements et intrants, nécessaires a la prise en charge de qualité des
urgences vitales liées aux trois pandémies, selon une approche sensible au genre- résultat n°02.

Pour l'atteinte de ce résultat, notamment dans son volet infrastructure, la stratégie d’Expertise France
se décline en cing (05) phases :

- Etudes préalables et programme;

- Appel d’offres Maitrise d’ceuvre (MOE);
- Conception-études;

- Appel d’offres entreprises;

- Travaux

Une mission d’état des lieux des infrastructures et équipements des services d'urgences a été réalisée
en Aolt 2024 sur I'ensemble des 10 sites bénéficiaires du projet en lien avec les acteurs du Ministére
de la santé.

Il en ressort que la problématique principale ne réside pas dans la qualité structurelle des batis mais
plutét dans la fonctionnalité spatiale des services. Ceux-ci ne répondent pas aux normes
d'infrastructures en vigueur (paquets minimums d'activités) ni aux besoins réels des usagers, ce qui ne
favorise pas une prise en charge adéquate dans les services d'urgences.

Le programme d’investissement défini par la suite a recommandé une réhabilitation/extension sur
'ensemble des sites. Une priorisation basée sur des indicateurs objectifs a permis de retenir quatre (04)
structures qui bénéficieront d’un appui : ’hépital préfectoral de Siguiri, les hopitaux régionaux de
Nzérékoré, Labé et Faranah.
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C'est dans ce contexte et pour atteindre les objectifs du projet qu'il importe de réaliser les différentes
activités de maitrise d'ceuvre de conception et d'exécution d'infrastructures dans ces structures
sanitaires. Le repérage géographique des travaux est présenté en Annexe 01.

1.2. ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

L’organigramme ci-dessous présente les différents acteurs et met 'accent sur leurs différents liens et
relations.
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™ EXPERTISE
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Figure 1. Organisation de la Maitrise d'Ouvrage (MOA)

1.3. PRESENTATION GENERALE DES ACTIVITES

Le tableau ci-aprés présente les différentes infrastructures en tenant compte de leur localisation et de
la typologie des travaux.

Structures sanitaires Infrastructure concernée Typologie de travaux

Région de Kankan

Préfecture de Kankan

HP Siguiri | Service des Urgences | Réhabilitation/extension

Région de Nzérékoré

Préfecture de Nzérékoré

HR Nzérékoré ‘ Service des Urgences | Restructuration/extension*

Région de Labé

Préfecture de Labé
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HR Labé ‘ Service des Urgences ‘ Réhabilitation/extension

Région de Faranah

Préfecture de Faranah

HR Faranah ‘ Service des Urgences ‘ Réhabilitation/extension

* Concerne le batiment de la polyclinique actuelle placé a la rentrée de I'hépital

Au total, 04 services d’urgences sont concernés. Une attention particuliére sera portée lors de la maitrise
d’ceuvre sur:
- Le respect des normes en infrastructures et équipements du Ministéere de la Santé et de
I'Hygiéne Publique
- L’accés au Paquet Minimum d’Activités de soins pour les services d’urgences ;
- La prise en compte de la prévention et du contrdle des infections dans le design des
constructions ;
- La proposition d’'une offre de services intégrée : adduction d’eau, accés en énergie, latrines,
cléture, aménagements extérieurs ;
- L’accés aux personnes handicapées et vulnérables (par exemple femmes enceintes, personnes
ageées) ;
- La prise en compte du genre, I'égalité des sexes, 'autonomisation des femmes et des jeunes
filles.

1.4. FICHE SYNTHESE DU PROGRAMME

La fiche synthése présente un lot unique avec les phases de conception-études et de supervision des
travaux. Les deux phases disposent chacune des tranches ferme et conditionnelles. Il est a noter que
les travaux sont repartis dans quatre (04) régions sanitaires : Kankan, Nzérékoré, Labé et Faranah (voir
le repérage géographique en annexe).

Lot unique — travaux de réhabilitation/extension

Phase Conception-Etudes

Structures sanitaires Infrastructure concernée Typologie de travaux Statut

Région de Kankan

Préfecture de Kankan

HP Siguiri | Service des Urgences | Réhabilitation/extension | Tranche Ferme

Région de Nzérékoré

Préfecture de Nzérékoré

Tranche Ferme

HR Nzérékoré ‘ Service des Urgences ‘ Restructuration/extension*

Région de Labé

Préfecture de Labé

HR Labé ‘ Service des Urgences ‘ Réhabilitation/extension ‘ Tranche Ferme

Région de Faranah

Préfecture de Faranah

Tranche
conditionnelle

HR Faranah Service des Urgences Réhabilitation/extension

* Concerne le batiment de la polyclinique actuelle placé a la rentrée de I'hépital
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NB : La phase de conception, études pour le service d’urgence de Faranah est en tranche conditionnelle, elle
sera affermie via la notification d’un ordre de service pendant la période d’étude en fonction de la disponibilité
budgétaire.

Phase Supervision

Structures sanitaires Infrastructure concernée Typologie de travaux Statut

Région de Kankan

Préfecture de Kankan

HP Siguiri ‘ Service des Urgences | Réhabilitation/extension ‘ Tranche Ferme

Région de Nzérékoré

Préfecture de Nzérékoré

Tranche Ferme

HR Nzérékoré ‘ Service des Urgences | Restructuration/extension*

Région de Labé

Préfecture de Labé

Tranche

HR Labé Service des Urgences Réhabilitation/extension o
conditionnelle

Région de Faranah

Préfecture de Faranah

Tranche

HR Faranah Service des Urgences Réhabilitation/extension o
conditionnelle

* Concerne le batiment de la polyclinique actuelle placé a la rentrée de I'hépital

NB : Les phases de supervision pour les services d’urgences des hépitaux de Labé et Faranah sont en tranche
conditionnelle, elles seront affermies via la notification d’un ordre de service au cours de la phase ACT, c’est-a-dire
du recrutement des entreprises en fonction de la disponibilité budgétaire.

2. CAHIER DES CHARGES ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

Dans cette deuxiéme partie seront abordés tour a tour I'ensemble des éléments permettant de concevoir
et d’élaborer les plans et documents techniques nécessaires au recrutement des entreprises pour la
réalisation des travaux :

e Fiche synthése par site
Par site, une fiche synthése est proposée, reprenant 'ensemble des données collectées au cours de
I'état des lieux et du diagnostic : carte d’identité, personnel, état des lieux des infrastructures et facilités,
statut du foncier, géolocalisation, etc ... Associé a cet état des lieux le programme architectural attendu
. schéma directeur, ambiance, personnel cible, etc. ... c’est a dire I'ensemble des données qui
permettront de guider le Maitre d’ceuvre au cours de la conception.

o Tableaux des surfaces
Un tableau type des différents locaux et surfaces est donné pour I'ensemble des quatre (04) sites cibles.
La conception devra cependant s’adapter aux spécificités spatiales de chaque site.

o Exigences normatives et base de données bibliographiques
Liste des normes a respecter pour la conception des ouvrages accompagné de références
complémentaires.

o Exigences architecturales et techniques

Un ensemble d’exigences visant a encadrer la conception et la mise en ceuvre du projet de maniére a
aboutir a un produit de qualité répondant en tout point aux attentes du Maitre d’ouvrage et des usagers,
gu’elles traitent du social, de I'environnement, de la qualité de vie ou de la pérennisation.
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GROUPE AFD

e Carte d’identité
E Typologie : Service d’urgences
Région : Kankan
Préfecture : Siguiri

Contexte
9 Spatial : Centre-ville

Historique : construit en 1998
Préfecture : Siguiri

a\ Enclavement

Référencement : goudron sur le
boulevard Ahmed Sékou Touré

® . .
ﬁ Fréquentation
Bassin population : 848 078

Périodicité : 7j/7 ; 24/24

A m[r\-‘c‘.ap.[@
A

.5
A

0,90 Personnel
.-. 6 Titulaires

(Médecins, infirmiéres)
[ 3 [ ]
2B o

Données de santé?

x = District sanitaire : 218 structures
ﬂgﬂ Passage-Urgences (2023) : 6047

Programmes verticaux?
D . _— A_T,._'.T' (région de Kankan)
I EENEE Taux de positivité TB- : 19%
S THENEE ! Prévalence VIH/Sida : 0,7
L pe— ' Tendance prévalence paludisme : 20
| O Energie-EHA
‘ = énergie : EDG/Groupe/Solaire
“  réseau : bon (tél.+ internet)
eau : forage
déchets : incinérateur+ broyeur

Parcelle
Parcelle MSHP : Urgences actuelle

Recommandation : B E Ouvrages

Utilisation du batiment occupé pour les travaux HH 2 : réhab/ext. Service d’urgences
de réhabilitation et d’extension avec maintien de l'imagerie

o

S .
1 opuS-Annuaire 2023 Indice d’état des infrastructures

2 £ps 2018 ; Annuaire statistiques-2022 ; 2021_EIPA 2021 2,7/3
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sida, tuberculose, paludisme GROUPE AFD
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Fiche synthese _ HP Siguiri

2. Programme architectural

|DHI Synthése

Réhabilitation/extension du service d’urgences sur 'emprise du batiment occupé pour
une mise en conformité avec le PMA du MSHP

S total :
x .
6‘?( Plan directeur 340 M2

AVers les services ou domicile

Bureau chef . Box de déchocage ‘ . ’
de service + . Box de consultation/soins Adduction d’eau [ J [ @
WC . Salle d’observation H/F .-.
2 Chambre de o Toilettes H .
= garde/ .« Toilettes F & Energie/solaire Personnel cible
Vestiaire H + o Poste de surveillance infirmiere . .
E Toilettes . Bureau chef de service+WC 6 Titulaires
= g:f(;;;’re o T Stockage é\. Accessibilité PMR (Médecins, infirmiéres)
8 Vestiaire F + = -
—~ Toilettes ’ Aménagements 2 ﬂ 4 ﬂ
) Local ménage = extérieurs
P Local linge . Attente accompagnants
O sale + Toilettes H/F
. [ ]
(@) . Salle de tri (IAO)/ . P
- Attentes patients Gestion de déchets

A Acces principal
a Prise en compte du genre
P p g

o .
I HH Conception

|=- 01 Hospitalisation Femmes : 32m? Architecture bioclimatique
Vestiaires genrées : 12m? x

w 03

Qj 04 | Principe d’intimité : box de

Latrines genrées : 20m?

consultation et de soins
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e Carte d’identité
E Typologie : Service d’urgences
Région : Nzérékoré
Préfecture : Nzérékoré

Contexte

Spatial : Centre-ville
Historique : construit en 1996
Préfecture : Nzérékoré

a\ Enclavement

Référencement : goudron
Nationale 1 proche de la police

®
ﬁ Fréquentation
Bassin population :2 045 595
Périodicité : 7j/7 ; 24/24

0,90 Personnel
oan 13 Titulaires

(Médecins, infirmiers)
[ 3 [ ]
|

Données de santé?

x = District sanitaire : 505 structures
ﬂgﬂ Passage-Urgences (2023) : 8783

Programmes verticaux*
(région de Nzérékoré)
Taux de positivité TB- : 22%
Prévalence VIH/Sida : 1,5
Tendance prévalence paludisme : 30
O Energie-EHA
= énergie : EDG/Groupe
“  réseau : bon (tél.+ internet)

eau : forage
YJ Parcelle déchets : incinérateur+ broyeur
™ Parcelle MSHP : batiment de la polyclinique actuelle
Recommandation : q Ouvrages
Restructuration/extension du batiment de la polyclinique HHE 2 : réhab/ext. Service d’urgences

en service d’'urgences

S .
3 epiS-Annualre 2023 Indice d’état des infrastructures

4 £DS 2018 ; Annuaire statistiques-2022 ; 2021_EIPA 2021 2,3/3
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sida, tuberculose, paludisme GROUPE AFD
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Fiche synthese _ HR Nzérékoré

2. Programme architectural

|DHI Synthése

Restructuration/extension du batiment de la polyclinique en service d’urgences pour
une mise en conformité avec le PMA du MSHP

S total :
x .
6‘?( Plan directeur 340 M2

AVers les services ou domicile

Bureau chef . Box de déchocage .
de service + . Box de consultation/soins ‘ Adduction d’eau [ LY [
WC . Salle d’observation H/F .-.
2 Chambre de o Toilettes H
5 garde/ *  Toilettes F & Energie/solaire Personnel cible
Vestiaire H + o Poste de surveillance infirmiere
2 Toilettes . Bureau chef de service+WC 13 Titulaires
Chambre d . T . . PR
> Sl S é\. Accessibilité PMR (Médecins, infirmiéres)
8 Vestiaire F + S ]
= Toilettes ’ Aménagements 7 ﬂ 6 ﬂ
) Local menage = extérieurs
e Local linge . Attente accompagnants
O sale + Toilettes H/F
e . Salle de tri (IAO)/ H— . .
= o s R E Gestion de déchets

A Acces principal
a Prise en compte du genre
P p g

o .
I HH Conception

|=- 01 Hospitalisation Femmes : 32m? Architecture bioclimatique
Vestiaires genrées : 12m? x

w 03

Qj 04 | Principe d’intimité : box de

Latrines genrées : 20m?

consultation et de soins
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Fiche synthése _ HR Labé

e Carte d’identité
E Typologie : Service d’urgences
Région : Labé
Préfecture : Labé

Contexte
9 Spatial : Centre-ville

Historique : -
Préfecture : Labé

a\ Enclavement

Référencement : goudron sur la
N27 vers la PCG

®
ﬁ Fréquentation
Bassin population :1 286 939
Périodicité : 7j/7 ; 24/24
o 9 Personnel
@@ 5 Tijtulaires

(Médecins, infirmiers)
[ 1

o
sagiares et bénevols 8

Données de santé®

District sanitaire : 488 structures
R @ Passage-Urgences (2023) : 4 281

Programmes verticaux®
(Région de Labé)
Taux de positivité TB- : 14%
Prévalence VIH/Sida : 1,6
Tendance prévalence paludisme : 10
O Energie-EHA
= énergie : EDG/Groupe/Solaire
“  réseau : bon (tél.+ internet)

eau : forage
YJ Parcelle déchets : incinérateur+ broyeur
™ Parcelle MSHP : Urgences actuelle
Recommandation : q Ouvrages
Utilisation d’une partie du batiment occupé et de la petite HHE 2 : réhab/ext. Service d’urgences

cour pour les travaux de réhabilitation et d’extension

S .
5 sNIS-Annualre 2023 Indice d’état des infrastructures

6 EDS 2018 ; Annuaire statistiques-2022 ; 2021_EIPA 2021 2.78/3
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sida, tuberculose, paludisme GROUPE AFD
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Fiche syntheése _ HR Labé

2. Programme architectural

|DHI Synthése

Réhabilitation/extension du service d’urgences sur une partie du batiment occupé et
vers la petite cours droite pour une mise en conformité avec le PMA du MSHP

S total :
x .
6‘?( Plan directeur 340 M2

AVers les services ou domicile

Bureau chef . Box de déchocage ‘ Adduction d’eau ®_0
de service + +  Box de consultation/soins @ S%a

n WC . Salle d’observation H/F C )
Chambre de . Toilettes H . . .
pd oy L s & Energie/solaire Personnel cible
2 Ve_stiaire H+ o Poste de surveillanc_e infirmiere 5 Titulaires
E Toilettes ° Bureau chef de service+WC L\' e - - —
s Chambre de . Stockage (OG> Accessibilité PMR (Médecins, infirmiéres)
O gard.e/_ ° °
Vesti F ,
O R ’ Aménagements 3 w 2 ﬂ
é Local ménage == extérieurs
@) sale + Toilettes H/F =)
@] @ +  Salledetri(IAQ)/ @ Gestion de déchets
- Attentes patients
A Acces principal
g Prise en compte du genre
I HHE Conception
|=- 01 Hospitalisation Femmes : 32m? Architecture bioclimatique

Vestiaires genrées : 12m? x

w 03

Qj 04 | Principe d’intimité : box de

Latrines genrées : 20m?

consultation et de soins
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sida, tuberculose, paludisme

P EXPERTISE
By /\) L'INITIATIVE F FRANCE

GROUPE AFD

Carte d’identité

Typologie : Service d’urgences
Région : Faranah

Préfecture : Faranah

Contexte

Spatial : Centre-ville
Historique : -
Préfecture : Faranah

Enclavement

Référencement : goudron sur la
N1

Fréquentation

Bassin population :1 220 364
Périodicité : 7j/7 ; 24/24
Personnel

4 Titulaires et 1 contractuel

(Médecins, infirmiers)
[ ]

R
ewksiio

Données de santé’

District sanitaire : 355 structures
R @ Passage-Urgences (2023) : 3 541

Programmes verticaux®
(Région de Labé)
Taux de positivité TB- : 16%
Prévalence VIH/Sida : 1,2
Tendance prévalence paludisme : 21
O Energie-EHA
= énergie : EDG/Groupe
“  réseau : bon (tél.+ internet)

eau : forage
YJ Parcelle déchets : incinérateur+ broyeur
~{ Parcelle MSHP : Urgences actuelle
Recommandation : Ouvrages
Utilisation de I'emprise du batiment occupé et la cour HHE 2 : réhab)/ext. Service d’urgences
avant pour les travaux de réhabilitation et d’extension
7 SNIS-Annuaire 2023 Indice d’état des infrastructures
8 £DS 2018 ; Annuaire statistiques-2022 ; 2021_EIPA 2021 2,24/3
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sida, tuberculose, paludisme GROUPE AFD

P EXPERTISE
= /\) L'INITIATIVE F FRANCE

Fiche synthése _ HR Faranah

2. Programme architectural

|DHI Synthése

Réhabilitation/extension du service d’urgences sur 'emprise du batiment occupé et la
petite cour avant pour une mise en conformité avec le PMA du MSHP

S total :
x .
6‘?( Plan directeur 340 M2

AVers les services ou domicile

Bureau chef . Box de déchocage ‘ Adduction d’eau .o
de service + . Box de consultation/soins @ ..-

WC . Salle d’observation H/F )
£ Chambre de . Toilettes H . . .
= garde/ I Energie/solaire Personnel cible
Vestiaire H + . Poste de surveillance infirmiere . .
E Toilettes . Bureau chef de service+WC L\' 4 TItUIaIres etl contraCtueI
S Chambre de .+ Stockage (OG> Accessibilité PMR (Médecins, infirmiéres)
garde/
8 Vestiaire F + . 2 =
Toilettes ’ Aménagements 3 ﬂ 2 ﬂ
é Local ménage == extérieurs
S) sale + Toilettes H/F =
9 @ Ziltfn[tj:st:;a(tliigt)ﬁ @ Gestion de déchets
A Acces principal
g Prise en compte du genre
I HHE Conception
|=- 01 Hospitalisation Femmes : 32m? Architecture bioclimatique

Vestiaires genrées : 12m? x

w 03

Qj 04 | Principe d’intimité : box de

Latrines genrées : 20m?

consultation et de soins
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2.2. TABLEAU DES SURFACES

Ci-dessous le tableau des surfaces type pour I'ensemble des services objet de la consultation. A adapter en
fonction des contraintes et réalités de chaque site.

Programme type service d'urgences (Réhabilitation/extension)

Livrables attendus Qté |S.(m?) | Observations

11 Salle d'attente pour familles et 1 20 Facilement accessible, confortable et discréte, a placer
| accompagnants idéalement a l'extérieur
. . A I'extérieur accessible aux patients et accompagnants, prévoir
1.2 | Toilettes patients+accompagnants hommes |1 8 .
toilette PMR
. . A I'extérieur accessible aux patients et accompagnants, prévoir
1.3 | Toilettes patients+accompagnants femmes 1 8 .
toilette PMR
1.4 | Accueil patients et triage (I1AO) 1 16 Bureau d'accueil+ poste de triage des patients
1.5 | Salle d'attente patients 1 16 Contigué a l'accueil et au triage

Espaces mutualisée salle de garde et vestiaires a la fois pour les

2.1 | Salle de garde/Vestiaires Hommes 1 12
hommes
2.2 | Toilette Hommes 1 4 Toilette interne a la salle de garde/vestiaires H
. Espaces mutualisée salle de garde et vestiaires a la fois pour les
2.3 | Salle de garde/Vestiaires Femmes 1 12
femmes
2.4 | Toilette Femmes 1 4 Toilette interne a la salle de garde/vestiaires F
2.5 | Local ménage et linge propre 1
. Idéalement proche des salles de soins, prévoir un vidoir a
2.6 | Local linge sale 1 4

I'intérieur

3.1 | Bureau chef de service + WC 1 15
3.2 Salles de Déchoquage (Box de Réanimation) 1 16
(2 lits soit 8m2/lit)
. . . Une grande salle compartimentée en box avec table d'examen,
3.3 | Box de consultation/soins (soit 8m2/box) 4 32

bureau, lavabo

Salle d'hospitalisation compartimentée en i .
3.4 e . 2 64 2 salles de 32m2 genrées H/F (4 lits/salle)
box (soit 4lits par salle, 8m2/lit)

Contigué aux salles d'hospitalisation avec séparation H/F (soit 2

3.5 | Toilettes salle d'hospitalisation (8m2/bloc 2 16
P ( / ) cabines douche/toilettes par bloc)
Position stratégique avec une bonne visibilité sur les salles/box
. R déchocage, soins et hospitalisation, prévoir un plan de travail
3.6 | Poste de surveillance infirmiére central 1 15 .
avec évier,
Inclure 2 armoires pour la pharmacie d'urgence
3.7 | Stockage matériels et consommables 1 10

4.1 | Tour d'énergie/local technique 1 8

4.2 | Installation photovoltaique/EDG 1 -
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. . . , Stockage de 5m3 en structure métallique raccordé au réseau
4.3 | Adduction d'eau/chateau d'eau de 5m3 1 - .
d'eau
B L. Cheminements PMR, parking ambulance, acces ambulances
4.4 | Aménagement extérieur 1 L. . )
distincts directe vers zone de dépose couverte etc...
Total surface utile 284
Total surface hors ceuvre + circulations 56,8

Total surface batie Coeff. 1,2 défini pour tenir compte de la surface hors ceuvre

2.3. EXIGENCES NORMATIVES ET BIBLIOGRAPHIE UTILE

Ci-apres la liste des normes a respecter dans le cadre de la conception et de |'exécution des
Investissements en infrastructures ainsi qu’une base de données bibliographique.

2.3.1. NORMES

NORMES GUINEENNES

Version Intitulé

Ministere de la Santé et de I'Hygiene Publique

2022 e . s
Normes de surface et d’équipements - tome | : district sanitaire

Ministere de la Santé et de I'Hygiene Publique

2022 Plans types volume | - PS, CSR, CSU, CSA, CMC, HP
5022 Ministere de la Santé et de I'Hygiene Publique

Plan stratégique national- Urgences pre, per et post hospitaliéres en Guinée
5019 Normes en infrastructures et équipements des laboratoires de biologie

médicale selon le niveau de la pyramide sanitaire - LABOGUI

Ministere de la Santé et de I'Hygiene Publique

2018 Paguet minimum et paquet complémentaires d’activités et description de
poste par niveau de la pyramide sanitaire - PMA

Ministere de la Santé et de I'Hygiene Publique

2018 , . , S
Normes et procédures de gestion des déchets biomédicaux
NORMES OMS
Version Intitulé
5005 Gestion des déchets solides d'activités de soins dans les centres de santé
primaires
2005 Une meilleure gestion des déchets d'activité de soins
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Normes essentielles en matiére de santé environnementales. Dans les structures

2010 .
de soins
2010 Un environnement sain pour des enfants sains
2012 Créer des lieux de travail sains qui favorisent I'équité pour les femmes et pour les
hommes
2016 L’eau, I'assainissement et I’"hygiéne dans les établissements de soins de santé
2017 Directives de qualité pour I'eau de boisson

NORMES INFRASTRUCTURES

Version Intitulé / Lien

Eurocodes

Eurocode 0 Base de calcul des structures

Eurocode 1 Actions sur les structures

Eurocode 2 Calcul des structures en béton
Eurocode 3 Calcul des structures en acier

Eurocode 4 Calcul des structures lixtes acier-béton
Eurocode 5 Conception et calcul des structures bois
Eurocode 6 Calcul des ouvrages en magonnerie
Eurocode 7 Calcul géotechnique

Eurocode 8 Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
Eurocode 9 Calcul des structures en aluminium

Sécurité Incendie

Code de la construction et de I'habitation https://www.sitesecurite.com/contenu/portail/erpu/u_5e.php
version consolidée du 17 juillet 2020 ?id=top
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https://www.sitesecurite.com/contenu/portail/erpu/u_5e.php?id=top
https://www.sitesecurite.com/contenu/portail/erpu/u_5e.php?id=top

Code de I'urbanisme
version consolidée du 05 juillet 2020

https://www.sitesecurite.com/contenu/portail/erpu/u_5e.php
?id=top

Accessibilité

Loi n°2005-102 du 11 février 2005

http://www.accessibilite-batiment.fr/

Code de la construction et de I'habitation
version consolidée du 17 juillet 2020

http://www.accessibilite-batiment.fr/erp-neufs/generalites-
et-definitions/code-de-la-construction-et-de-lhabitation.html

Novembre 2015

L’accessibilité des Etablissements recevant du public et
Installations ouvertes au public (ERP et IOP de 5eme catégorie)

2020

Guide lllustré
Accessibilité des Etablissements recevant du public et
installations ouvertes au public Existants

DTU

DTU 13 - Fondations

13.11 Fondations superficielles

13.12 Regles pour le calcul des fondations superficielles
13.2 Travaux de fondations profondes pour le batiment
13.3 Dallages. Conception, calcul et exécution

DTU 14 - Cuvelage

14.1 Travaux de cuvelage

DTU 20 - Magonnerie

DTU 20.12 Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a
recevoir un revétement d’étanchéité

NF DTU 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments —
Parois et murs

NF DTU 20.13 Cloisons en magonnerie de petits éléments

DTU 21 - Béton armé

DTU 21 Exécutions des travaux en béton

DTU 22 - Grands panneaux nervurés

DTU 22.1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de
grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en
béton ordinaire

DTU 23 - Ouvrages en béton

DTU 23.1 Murs en béton banché

NF DTU 23.2 Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en
béton

NF DTU 23.3 Ossatures en éléments industrialisés en béton

DTU 24 - Fumisterie

NF DTU 24.1 Travaux de fumisterie — Systemes d’évacuation
des produits de combustion desservant un ou des appareils
NF DTU 24.2 Travaux d’atrerie
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https://www.sitesecurite.com/contenu/portail/erpu/u_5e.php?id=top
https://www.sitesecurite.com/contenu/portail/erpu/u_5e.php?id=top
http://www.accessibilite-batiment.fr/

DTU 25 - Platrerie

DTU 25.231 Plafonds suspendus en éléments de terre cuite
DTU 25.31 Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas
I'application d’un enduit au platre — Exécution des cloisons en
carreaux de platre

NF DTU 25.1 Enduits intérieurs en platre

NF DTU 25.41 Ouvrages en plaques de platre — Plaques a faces
cartonnées

NF DTU 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en
complexes et sandwiches — Plaques de parement en platre et
isolant

NF DTU 25.51 Mise en ceuvre des plafonds en staff
traditionnel

DTU 26 - Enduits, liants hydrauliques

NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers
NF DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

DTU 27 - Enduits projetés

DTU 27.1 Réalisation de revétements par projection
pneumatique de laines minérales avec liantDTU 27.2
Réalisation de revétements par projection de produits pateux

DTU 31 - Constructions en bois

DTU 31.1 Charpente et escaliers en bois

NF DTU 31.2 Construction de maisons et batiments a ossature
en bois

NF DTU 31.3 Charpentes en bois assemblées par connecteurs
métalliques ou goussets

DTU 32 - Constructions métalliques

NF DTU 32.1 Charpente en acier

DTU 33 - Fagades légeres

DTU 33.2 Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a
recevoir des fagades rideaux, semi-rideaux ou panneaux
ND DTU 33.1 Fagades rideaux

DTU 34 - Fermetures

DTU 34.1 Ouvrages de fermeture pour baies libres

FD DTU 34.2 Choix des fermetures pour baies équipées de
fenétres en fonction de leur exposition au vent

FD DTU 34.3 Choix des portes industrielles, commerciales et
de garage en fonction de leur exposition au vent

NF DTU 34.4 Mise en ceuvre des fermetures et stores

DTU 35 - Ouvrages divers d'aménagement
intérieur

DTU 35.1 Cloisons amovibles et démontables

DTU 36 - Menuiseries

NF DTU 36.5 Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

DTU 39 - Vitrerie / Miroiterie

NF DTU 39 Travaux de miroiterie/vitrerie
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DTU 40 - Couverture

DTU 40.11 Couverture en ardoises

NF DTU 40.13 Couverture en ardoises en fibres-ciment

DTU 40.14 Couverture en bardeaux bitumés

NF DTU 40.21 Couverture en tuiles de terre cuite a
emboitement ou a glissement a relief

DTU 40.211 Couverture en tuiles de terre cuite a emboitement
a pureau plat

DTU 40.22 Couverture en tuiles canal de terre cuite

DTU 40.23 Couvertures en tuiles plates de terre cuite

DTU 40.24 Couverture en tuiles en béton a glissement et a
emboitement longitudinal

DTU 4.241 Couverture en tuiles planes en béton a glissement
et a emboitement longitudinal

DTU 40.25 Couverture en tuiles plates en béton

DTU 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de téles
d’acier revétues

DTU 40.36 Couverture en plaques en aluminium prélaqué ou
non

NF DTU 40.37 Couvertures en plagues ondulées en fibres-
ciment

DTU 40.41 Couverture par éléments métalliques en feuilles et
longues feuilles en zinc

NF DTU 40.44 Couverture par éléments métalliques en feuilles
et longues feuilles en acier inoxydable

DTU 40.45 Couverture par éléments métalliques en feuilles et
longues feuilles en cuivre

DTU 40.46 Travaux de couverture en plomb sur support
continu

DTU 40.5 Travaux d’évacuation des eaux pluviales

DTU 41 - Bardage

DTU 41.2 Revétements extérieurs en bois

DTU 42 - Etanchéité des facades

NF DTU 42.1 Réfection de fagades en service par revétements
d’imperméabilité a base de polymeres

DTU 43 - Etanchéité des toitures

DTU 43.1 Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées
avec éléments porteurs en magonnerie en climat de plaine
DTU 43.5 Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-
terrasses ou inclinés

NF DTU 43.3 Mise en ceuvre des toitures en toles d’acier
nervurées avec revétement d’étanchéité

NF DTU 43.4 Toitures en éléments porteurs en bois et
panneaux dérivés du bois avec revétements d’étanchéité

NF DTU 43.6 Etanchéité des planchers intérieurs en
maconnerie par produits hydrocarbonés

DTU 44 - Joints

NF DTU 44.1 Etanchéité des joints de facade par mise en
ceuvre de mastics
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DTU 45 - Isolation thermique

DTU 45.1 Isolation thermique des batiments frigorifiques et
des locaux a ambiance régulée

NF DTU 45.2 Isolation thermique des circuits, appareils et
accessoires de -80°C a + 650° C

DTU 51 - Parquets

DTU 51.3 Planchers en bois ou en panneaux dérivés du boisNF
DTU 51.1 Pose des parquets a clouerNF DTU 51.11 Pose
flottante des parquets contrecollés et revétements de sol a
placage boisNF DTU 51.2 Parquets — Pose des parquets a
collerNF DTU 51.4 Platelages extérieurs en bois

DTU 52 - Revétements durs

NF DTU 52.1 Revétements de sol scellés

NF DTU 52.10 Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous
chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé

NF DTU 52.2 Pose collée de revétements céramiques et
assimilés — Pierres naturelles

DTU 53 - Revétements souples

DTU 53.1 Revétements de sol textiles
NF DTU 53.2 Revétements de sol PVC collés

DTU 54 - Revétements de sols coulés

NF DTU 54.1 Revétements de sol coulés a base de résine de
synthése

DTU 55 - Parements de fagades rapportés

DTU 55.2 Revétements muraux attachés en pierre mince

DTU 57 - Planchers surélevés

NF DTU Planchers surélevés a libre accés/Eléments
constitutifs/Exécution

DTU 58 - Plafonds suspendus

NF DTU 58.1 Plafonds suspendus
NF DTU 58.2 Plafonds tendus

DTU 59 - Revétements minces

DTU 59.3 Peinture de sols

DTU 59.4 Mise en ceuvre des papiers peints et des
revétements muraux

NF DTU 59.1 Revétements de peinture en feuil mince, semi-
épais, ou épais

NF DTU 59.5 Exécution des peintures intumescentes sur
structures métalliques
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NF DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour batiments

NF DTU 60.11 Régles de calcul des installations de plomberie
sanitaire et d’eaux pluviales

NF DTU 60.2 Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées,
d’eaux pluviales et d’eaux vannes

NF DTU 60.31 Canalisations en chlorure de polyvinyle non
plastifié — Eau froide avec pression

NF DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non
plastifié. Evacuation d’eaux usées et d’eaux vannes

NF DTU 60.5 Canalisation en cuivre. Distribution d’eau froide
et chaude sanitaire évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales,

DTU 60 - Plomberie

installation de génie climatique

DTU 61 - Gaz NF DTU 61.1 Installations de gaz dans les locaux d’habitation

NF DTU 64.1 Dispositifs d’assainissement non collectif (dit
DTU 64 - Assainissement autonome) pour les maisons d’habitation individuelle jusqu’a
20 piéces principales

DTU 65.10 Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression
et canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux
pluviales a I'intérieur des batiments — Régles générales de
mise en ceuvre

DTU 65.3 Travaux relatifs aux installations de sous-stations
d’échange a eau chaude sous pression

DTU 65.4 Chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés
DTU 65.7 Exécution des planchers chauffants par cables

DTU 65 - Chauffage électriques enrobés dans le béton

DTU 65.9 Installation de transport de chaleur ou de froid et
d’eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de
froid et batiments

NF DTU 65.11 Dispositifs de sécurité des installations de
chauffage central concernant le batiment

NF DTU 65.12 Installations solaires thermiques avec des
capteurs vitrés

NF DTU 65.14 Exécution de planchers chauffants a eau chaude

DTU 68 - Ventilation NF DTU 68.3 Installations de ventilation mécanique

DTU 70.1 Installations électriques des batiments a usage

DTU 70 - Installations électriques
d d’habitation

2.3.2. BASE DE DONNEES BIBLIOGRAPHIQUE

e INFRASTRUCTURES

Observatoire de I'Immobilier Durable - OID, (2023)
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Adaptation des batiments au changement climatique, France, 31 p.

Observatoire de I'lmmobilier Durable - OID, (2023)
Les leviers d’adaptation au changement climatique, France, 5 p.

Groupe d’experts intergouvernemental sur I’évolution du climat - GIEC (2022)
Le sixieme rapport d’évaluation du GIEC, fiche régionale Afrique de I'Quest, 20 p.

Agence de I'environnement et de la maitrise de I’énergie - ADEME, (2022)
La ventilation naturelle en pratique, France, 21 p.

Agence de I'environnement et de la maitrise de I’énergie - ADEME, (2022)
Conception aéraulique et paysagéere en milieu tropical, France, 23 p.

Observatoire de I'lmmobilier Durable - OID, (2021)
Guide des actions adaptatives au changement climatique, France, 96 p.

Ordre National des Architectes de Guinée - ONAG, (2015)
Guinée code construction habitation, Guinée, 43 p.

Ministére de I’'Urbanisme, de |’'Habitat et de la Construction, (2012)

Code de I'architecture, Guinée, 89 p.

L’ensemble des ressources sera mis a disposition avec le lancement des activités.
2.4, EXIGENCES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES

Ces pages présentent un ensemble de recommandations et bonnes pratiques. Elles sont issues des
études menées lors de la phase d'état des lieux, incluant une revue de la littérature, une analyse
climatique (voir annexe 02) et un diagnostic.

Conformément aux objectifs de la Haute Qualité Environnementale (HQE), référence en matiére
d'architecture et de construction, ces préconisations sont réparties en quatre thématiques
principales.

1. Management responsable

Traite de la gestion du projet d’infrastructures vis-a-vis des parties prenantes. L’enjeu étant d’aborder
les relations avec I’ensemble des acteurs de maniére responsable, et de favoriser la co-construction a
toutes les étapes du projet.

2. Respect de I’environnement

Une infrastructure impacte I’environnement. L’enjeu de cette thématique est de limiter cet impact et
d’opérer des choix programmatiques permettant une meilleure prise en compte de I’environnement.

3. Qualité de vie
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Composante fondamentale des territoires, les infrastructures contribuent a leur cohésion et agissent
directement sur des aspects fondamentaux tels que la facilité d’accéder physiquement aux services
publics ou a I’espace public — gage de développement du lien social — sur I’organisation spatiale, la
qualité de I’habitat et du cadre de vie avec toutes les conséquences sur le bien-étre des usagers et la
qualité de vie au travail. A travers ces différents parametres, I'infrastructure influe donc aussi sur les
inégalités sociales d’autant que l'infrastructure s’illustre également par le poids économique de la
commande publique qu’elle représente.

4. Performance économique et pérennisation

L'impact économique sur les territoires est a mesurer : recours a des filieres locales, création d’emploi.
La maitrise économique du projet, la prise en compte du budget d’exploitation ainsi que la réflexion
autour de la résilience de linfrastructure sont autant de sujets qui contribuent a la maitrise
économique du projet et a sa pérennisation.

Les directives proposées établissent un ensemble d’orientations dont I’observance garantira la
maitrise des impacts, qu’ils soient d’ordre architectural, environnemental, social ou économique,
Inhérents a la réalisation des activités.

Leur exécution se déroulera lors d’une phase déterminée des investissements en infrastructures,
certaines d’entre elles pouvant s’étendre sur plusieurs étapes. Elles sont consolidées au sein d’un
document unique chargé de surveiller ces indicateurs internes, équivalent a un CGES et qui aboutira
au Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) a la charge du ou des bureaux d’études.

Pour plus de clarté, les préconisations concernant le Maitrise d’ouvrage ont été retirées du document,
il est donc normal d’avoir une numérotation non continue par endroit.

Objectif Indicateur
# Intitulé # Intitulé
1. Managementresponsable
Ecoute des besoins et attentes des parties intéressées
Recensement large des attentes et besoins des parties
intéressées, en tenant compte non seulement de I'évolution des
11.2.1 | besoins sur le moyen et long terme mais également des
pratiques et des modes de vie locaux (autres que les
Recensement des besoins et attentes de déplacements).
toutes les parties intéressées, 1124 Justification explicite des choix retenus dans la définition de
hiérarchisation et justification du niveau =" | 'opération pour chaque besoin et attente
12, de satisfaction retenue pour chacune dans LG Conformité du programme architectural avec les normes

I’opération.

nationales

Echelle du theme : la zone d’influence du projet | 11.2.6

Conformité du programme architectural avec les objectifs du
projet
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Mise en ceuvre de mesures visant a maintenir certaines activités
existantes recensées (reconstitution des cheminements,

11.2.7
absence de déplacement de personnes pour le choix des
parcelles)
Maitrise fonciere
, . . . . Limitation de I'étalement de I'emprise des infrastructures sur les
S’assurer que lesemprises nécessairesau projet | 11.3.1 parcelles
ont été identifiées puis optimisées en fonction
du contexte local, en concertation avec les 11.3.2 Concertations communautaires autour du choix des parcelles
13 personnes intéressées 7 | (bornage, acte de cession)
Echelle du théme : la zone d'influence des 11.3.3 Superposition de fonctions sur un méme espace (conception
travaux =~ | architecturale)
Objectif Indicateur
# Intitulé # Intitulé
Impacts et acceptabilité des chantiers
11.4.1 Maintien du fonctionnement de la voirie pendant la durée des
s . N “7 | travaux
Minimiser les impacts et les génes dus aux
chantiers vis-a-vis des différentes parties Limitation de la dispersion des poussieres (lors des
intéressées ainsi que formaliser les modalités opérations de type terrassement et lors des opérations de
d’information des différentes parties 11.4.2 | transfert, chargement/déchargement des matériaux,
intéressées mises en place par le Maitre notamment par stabilisation et arrosage sur pistes non
d’ouvrage afin d’améliorer I'acceptabilité des revétues).

1.4. | travaux. o ) o Information préalable des parties intéressées au démarrage du
Cela concerne ici I(_ES_ I:1ab|,tants, FIVErains, 111.4.3 | chantier et mise en place d’'une méthodologie de traitement
usagers locaux, activités économiques et des réclamations.
gestionnaires de service ] . ] - -

11.4.5 Mise en place et suivi d’'une méthodologie de traitement des
Echelle du théme : la zone d’influence des réclamations
chantiers Réalisation d’'une enquéte de satisfaction aupres des parties
11.46 |. ., . . . e s
intéressées en fin de chantier et capitalisation des retours.

2.  Respect de I’environnement
Milieux naturels et écosystemes
Mesures prises pour assurer la 12.1.2 flot de fraicheur : viser un taux de végétalisation des parcelles de
préservation des milieux naturels et des T 15%
fecosystemes interceptes par Ie’s Dispositions organisationnelles prises pour la prise en compte de
|nfrastru\ctures: C?Ia concerne Fensemble 12.1.3 | la biodiversité (faune et flore) dans la gestion des chantiers -

2.1. des especes végetales et animales désignation de personnes ressources
(terrestres et aquatiques), des habitats
et des corridors biologiques.

12.1.4 | Aumoins 50 % des espéces plantées sont d’origine locale.

Echelle du theme : zone d’influence du projet
(selon les milieux naturels rencontrés)

Gestion de I'eau
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> Optimisation des eaux pluviales,
notamment par une bonne conception des
ouvrages hydrauliques et d’assainissement,
entenant compte des risques de pollution ;
> Limiter la consommation d’eau potable de
Iinfrastructure ;

Coefficient d'imperméabilisation global des parcelles apres

2.2. 1221 | , . . .
> Limiter la consommation d’eau potable sur réalisation : Cimp < 65%
le chantier et la contréler, en réduisant
notamment les besoins avant et pendant les
chantiers, et ce faisant I'impact sur les
populations
Echelle du théme : emprise des infrastructures Exploitation de sources en eau locales (sans appropriation d’une
12.2.2 | source existante) d’origines renouvelables et expression du
pourcentage de couverture des besoins.
Objectif Indicateur
# Intitulé # Intitulé
Matériaux, coproduits et gestion des déchets
o . . Réalisation d’une étude des filieres de valorisation des matériaux
> Optimiser la gestion des terres polluées . -
excavées - 12.3.1 | entrants et sortants en phase travaux et recours a ces filieres
o . . identifiées si cela s’avére pertinent.
> Diminuer les impacts environnementaux des
matériaux et produits de construction ; 12.3.2 Prévoir un taux de réemploi sur site des matériaux excavés
2.3. | > Anticiper la gestion des déchets 77 | valorisables (par exemple au moins 50 % ou 75 %).
dactivité lors de son utilisation. Dispositions prises pour optimiser le dimensionnement et
) . 1233 I'ergonomie des zones/locaux déchets et faciliter les
!Echelle du theme : emprise des "7 | Opérations de collecte et la maniabilité des déchets (futurs
infrastructures batiments mais aussi les chantiers)
Energie et climat
Implantation et orientation : rechercher le meilleur arbitrage
entre des préoccupations conceptuelles (alignements,
1241 fonctionnalité), solaires (privilégier les vitrages d’orientation N
"7 | ou S) et des préoccupations aérauliques (porosité du site,
accessibilité des fagcades aux vents, profondeur des batiments
limitée)
> Connaitre et réduire les émissions de gaz a Aéraulique intérieure et porosité : assurer une ventilation
effet de serre liés au trafic induit par les 12.4.2 naturelle traversante pour tous les locaux occupés de fagon
infrastructures ; "7 | prolongée avec un taux de porosité des facades en valeur
> Maitriser la consommation d’énergie sur les absolue
2.4. | chantiers, en réduisant nota.mment les besoins Exploitation d’une filiere énergétique locale d’origine
avant et pendant les chantiers. 12.4.3 | renouvelable et expression du pourcentage de couverture des
, . ) ) besoins.
Echelle du theme : emprise des infrastructures
Dispositions prises pour adopter une stratégie de réduction des
12.4.4 consommations d’énergie pendant le chantier et prévision des
" | dispositifs spécifiques de maitrise des consommations.
Actions de sensibilisation aux utilisations rationnelles et aux
12.4.5 | économies d’énergie aupres des entreprises, ouvriers, et sous-

traitants
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Ambiances et cohésion sociale

Permettre de justifier que le projet
d’infrastructure participe a la cohésion sociale,

pendant le projet (via des formations par Prévision d’espaces de rencontres permettant |'échange entre
3.1. | exemple), et/ou une fois les infrastructures 13.1.1 | les usagers favorisant ainsi les interactions sociales (dans les
réalisées, en améliorant les conditions de vie zones d’attente par exemple).

des populations et en encourageant les
intéractions sociales.

Dispositions prises pour les formations/sensibilisations et la
Echelle du theme : le(s) territoire(s) traversé(s) ou [ 3.1 2 montée en compétence des acteurs participant au projet ou
concerné(s) intervenant sur le batiment (réunions de sensibilisation, recours
ou mise en place de formations).

Objectif Indicateur

# Intitulé # Intitulé

Connexions, accessibilité et sécurité

Dispositions prises pour que le projet d’infrastructure combine
d’autres modes de transport sur I'emprise de I'infrastructure

13.2.1 | que le mode principal (élargissement de la palette des modes de
transport favorisant la multi-modalité en lien avec les modes de

> Assurer une fluidité dans lesmodes de déplacement locaux).
déplacement des usagers ; Assurer la continuité des cheminements pour que
> S'assurer de la prise en compte de la 13.2.3 I"accessibilité soit assurée pour I'ensemble des usagers
question de la sécurité des usagers des 7 | (notamment PMR) de l'infrastructure sur 'ensemble de leur
infrastructures, y compris au-dela du seul parcours.
aspect réglementaire et normatif, ainsi que . . . .

, o Dispositions prises pour assurer une prise en compte du genre
de I'accessibilité pour tous (en toute 13.2.4 .

3.2 . pendant le projet
sécurité)
Vérification du projet en phase conception sur les questions de

Echelle du theme : emprise des 13.2.5 | sécurité, visibilité et lisibilité par un tiers externe a I'’équipe
infrastructures (voies de circulation, projet avec prise en compte des conclusions.

accotements et pistes cyclables, mobilier).

Adaptabilité et évolutivité de I'infrastructure

Constitution de réserves foncieres sur I'emprise du projet de

13.3.1 AR . , .
Prise en compte de I'exploitation future des maniére a anticiper des évolutions futures
infrastructures dés la conception, par Présence d’un spécialiste de I'exploitation des infrastructures
exemple par la mise en place de moyens 13.3.2 | dans|’équipe projet en phase conception - futur exploitant s'il
de suivi des consommations, ou par la est connu.

3.3. | présence d’un processus de

. Conception technique des infrastructures démontrant
commissionnement.

13.3.3 | 'optimisation des contraintes d’exploitation (entretien et
maintenance).

Echelle du theme : emprise des infrastructures
Mise en place de moyens permettant le suivi des consommations

13.3.5 d’énergie par type d’énergie

Confort des espaces
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Prise en compte du confort hygrothermique,
acoustique, et visuel des espaces intérieurs des
infrastructures, ainsi que des zones extérieures,
afin d’apporter un bon niveau de confort aux
usagers et aux professionnels.

Echelle du théme : emprise des
infrastructures

13.4.1

Choix d’'aménagements paysagers des espaces extérieurs afin de
minimiser I'effet d’llot de chaleur (végétalisation des espaces
extérieurs, présence de points d’eau, choix de matériau a forte
albédo).

13.4.2

Optimisation du positionnement des espaces intérieurs
(zoning thermique du plan masse) et dispositions
architecturales visant a optimiser le confort hygrothermique en
saison pluvieuse comme en saison seche (ex: baies solaires)

13.4.3

Accés alalumiére du jour et a des vues sur I'extérieur dans les
espaces intérieurs le nécessitant (espaces de bureau, espaces
détente, etc....).
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Echelle du theme : emprise des

infrastructures

Objectif Indicateur

# Intitulé # Intitulé

4. Performance économique et pérennisation
Economie et colt a long terme
Envisager le volet économique du projet Estimation de fagon prévisionnelle des charges et
en allant au-dela des seuls colts 1411 recettes annuelles associées aux consommations
d’investissement, en anticipant les colts "7 | énergétiques (tous usages), aux consommations d’eau

a1 d’exploitation/fonctionnement et en et/ou a la gestion des déchets.

’ encourageant le recours a I'innovation.
Fixation d’objectifs de résultats en matiere de
Echelle du théme : zone d'infl d 14121 ucti tri :
chelle du theme :zone d'intluence du réduction/ maitrise des charges de fonctionnement

projet de l'infrastructure.
Résilience et maitrise des risques

_ . o Identification des principaux effets des risques
Prise en compte des risques climatiques et 14.2.1 | climatiques auxquels les infrastructures sont
autres dans la conception des exposées et prise en compte
infrastructures. ] - ] ]

4.2 Dispositions prises pour que les infrastructures
Echelle du theme : emprise des 14.2.2 ptlussen,t contlr:uer Ie,ur ff)nctl.onnement en mode
infrastructures dégradé Iorsqu un aléa cllm.atllque o\u nop est .

survenu (niveau d’usage minimum a maintenir)
Contribution au dynamisme et au développement du territoire
1433 Recours a une majorité de prestataires locaux dans les
o marchés de conception/construction ou
Evaluation de I'impact des infrastructures d’exploitation
sur I'attractivité du(des) territoire(s) et 434 Analyse des besoins pourvus par les infrastructures et

43 promotion des filieres locales. " de la couverture du bassin de vie desservi.

Echelle du théme : le(s) territoire(s) traversé(s) Recoursaun (des.) comp(??ant(s) 'SSH(S) d u.ne f|||.ere
, locale de production (matiéres premiéres) ; inclusion
ou concerné(s) ; S n )

14.3.5 | d’une définition du critére local (distance < 100km
du projet ou méme région administrative) et
évaluation quantitative (en % de colt des achats par
rapport au co(t total des travaux)

Pérennisation de I'exploitation
Accompagnement de |'exploitant pour la bonne
appropriation des ouvrages
4.4 14.4.2 | Remise des DOE entreprises aux exploitants

Les exigences architecturales et techniques qui suivent permettent de rationaliser la réflexion par la
prise en compte, dés la conception, des contraintes constructives.

2.3.1. Exigences architecturales

> Généralités

Par définition un batiment public accueil du public : I'accueil constitue donc une fonction premiéere et
majeure que le concepteur doit intégrer et valoriser de telle sorte que les usagers, pour qui I'ouvrage
est congu, se sentent réellement accueillis et guidés.




EXPERTISE
FRANCE
-

GROUPE AFD

Une attention toute particuliére sera portée aux espaces d’attente de fagon a les transformer en lieux
de vie, favorisant les rencontres et les interactions sociales.

L’hygiene et les circuits y afférents (circuit propre, circuit sale, déchets biomédicaux) devront étre pris
en compte dans la conception des nouvelles constructions et réhabilitations. Les matériaux utilisés
devront faciliter la décontamination et le nettoyage des surfaces (éviter les petits carreaux pour les plans
de travail par exemple).

Le circuit des patients sera pris en compte et facilité entre les différents services de soins et
particulierement entre les batiments nouvellement construits ou réhabilités via la construction de
passerelles ou de chemin d’acces.

Une réflexion transversale portant sur le bon équilibre entre éclairage naturelle, ventilation naturelle, et
confort thermique sera menée. La qualité de 'apport en lumiére naturelle sera un des axes de travail
majeur. Sauf contre-indication spécifique, 'aménagement des locaux donnera la part belle a un apport
généreux en lumiére naturelle.

Les moustiquaires sont a prévoir sur 'ensemble des ouvertures, tout comme les antivols. Le dessin des
antivols fera I'objet d’'une réflexion spécifique.

Dans les hopitaux préfectoraux et lorsque cela sera techniquement possible, une main courante sera
prévue dans les circulations horizontales des services concernées par les travaux.

> Accessibilité

L’accés aux personnes a mobilité réduite — femmes enceintes, handicapés, personnes agées — sera
pris en compte dans la conception des nouvelles constructions et dans les réhabilitations, sur la base
des normes annexées a ce cahier des charges.

Ces normes génerent un grand nombre de contraintes dimensionnelles et spatiales, entre autres :

- Lalargeur minimum des circulations horizontale sera de 1,40m ;

- La hauteur de seuil maximale sera de 2 cm;

- Lalargeur des portes sera de minimum 0,90m ;

- Les interrupteurs seront placés a une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m depuis le sol fini ;

- Les toilettes PMR (adaptées aux Personnes a Mobilité Réduite) seront dessinées comme
présenté ci-dessous :
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A 30m

O45
O50 m |

Figure 2. Exemple de conception d'une toilette PMR
- |l faut se référer au recueil des normes en annexe 04 pour I'exhaustivité des préconisations.

La prise en compte des problématiques de genre dans un souci d’égalité entre les femmes et les
hommes sera également un point d’attention au cours de la conception : hauteur des plans de travail,
conception et équipements des toilettes réservées aux femmes, vestiaires spécifiques, etc...

» Signalisation

La signalisation joue un réle important dans la maniére dont I'usager expérimente le batiment. La
signalisation doit démarrer dés I'entrée du site et accompagne le visiteur jusqu’a sa sortie.

Chaque service doit étre clairement indiqué, et dans un souci de compréhension l'usage de
pictogrammes est fortement encouragé.

Figure 3. Exemple de pictogrammes courants

Afin d’étre lisibles, les indications seront contrastées visuellement par rapport a leur support et les lettres
mesureront 20 mm minimum. Enfin, la hauteur d’accroche maximum sera de 1,70m.

En plus de son réle informatif, la signalisation permet aussi d’avertir sur de potentiels dangers. Ainsi
tous les locaux a risques : zone a déchet groupe électrogéne, local technique, local chlore, etc...
bénéficieront d’'une signalisation adaptée limitant leur acceés aux seuls personnels autorisés.
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» Aménagements extérieurs

Les aménagements extérieurs seront traités a part entiére, au méme titre que les espaces intérieurs :
les cheminements pour les véhicules et piétons (toutes catégories confondues : enfants, handicapés,
personnes agées, etc...) seront prévus sur I'ensemble du site, sans oublier 'accés ambulance, tout
comme les parkings : véhicules, motos/vélos.

L’enceinte des centres sera végétalisée, a hauteur de 25% de la surface des parcelles minimum,
avec une priorité donnée aux essences locales et a celles ayant des propriétés anti-moustiques.
L’indicateur référent étant T_vég, et l'objectif : T_vég>15%.

Une attention particuliere sera également portée sur la compacité du bati et des cheminements,
lindicateur référent étant le coefficient d'imperméabilisation de la parcelle C_imp , qui devra étre
inférieur 2 65% : C_imp< 65 %.

2.3.2. Exigences techniques

> Généralités

Les constructions des infrastructures devront tenir compte des bonnes pratiques sur le plan
environnemental telles que limiter les consommations énergétiques en favorisant la lumiére et la
ventilation naturelles, favoriser I'alimentation en énergie solaire, utiliser dans la mesure du possible les
matériaux de constructions locaux.

» Energie

Les installations électriques doivent strictement respecter les normes guinéennes et/ou internationales
en vigueur (minimum norme NF C 15-100). Voir les normes en annexe 04 a ce cahier des charges pour
plus de précisions.

L’installation électrique des ouvrages a réaliser sera connecté au réseau existant de I'hépital. De ce fait
une attention particuliére doit étre accordé a I'indépendance des branchements électriques qui devraient
partir du local technique de I'hopital.

Les installations du réseau électrique doivent comporter :

- Un compteur électrique et un disjoncteur général ;

- L’ensemble des organes de contréle de I'installation électrique sera centralisé au sein d'un local
technique clairement identifié et sécurisé notamment pour les travaux d’extension et de
réhabilitation de la zone a déchet de Nzérékoré ;

- Le réseau respectera une architecture en étoile avec un tableau central au niveau du local
technique et un tableau divisionnaire par service. Une ligne de connexion du centre de tri sera
prévue a cet effet.

- Llinstallation électrique sera labellisée : cables, disjoncteurs, inverseurs, efc... les plans de
l'installation seront disponibles dans le local technique ;

- Des prises électriques suffisantes fonctions des usages et des équipements de chaque local ;

- Des prises a la terre et un disjoncteur différentiel pour l'installation de certains équipements de
grande puissance de consommation électrique ;

- Un systeme parafoudre.

Les raccordements électriques doivent se faire selon les normes en vigueur et tenir compte des
équipements a utiliser.

Solaire

CdC - Urgences— DAOMOE 3|Page



EXPERTISE
FRANCE
-

GROUPE AFD

Il est prévu l'installation d’'une source d’énergie solaire pour desservir I'ensemble du service 24h/24h et
7 jours/ 7. L’alimentation électrique devra donc étre dimensionné en conséquence. Dans le cas ou le
raccordement sera possible prévoir un branchement a l'alimentation de la société nationale de
distribution.

Le démontage et la réinstallation des éventuels kits solaires devront étre pris en compte dans le marché
des travaux et devront étre réalisés par des entreprises spécialisées dans les installations
d’équipements solaires.

L’installation solaire répondra également aux normes ci-dessous (Voir les normes en annexe 04)

- NFC 14. 100, branchements de premiére catégorie

- NFC 15. 100, équipements électriques et ses additifs
Elle va comporter :

- Les panneaux solaires du type monocristallin

- Le régulateur solaire pour contrdler la charge et la décharge des batteries

- Les batteries solaires étanches

- L’ondulaire pour I'alimentation des appareils

- Des prises a la terre et un disjoncteur différentiel pour l'installation de certains équipements de
grande puissance de consommation électrique

L’étude de faisabilité et de dimensionnement devra étre faite par des spécialistes en la matiére
» Eau
Les batiments doivent étre alimentés en permanence en eau soit par le réseau public et/ou un forage.

Se référer au DTU 60 en vigueur et des spécifications techniques relatives aux ouvrages d’exhaure et
de desserte en milieu rural et semi-urbain (SNAPE-Guinée) pour les forages, le prédimensionnement
du chéateau et des réseaux.

Le chateau permettra de stocker I'eau en quantité suffisante via une pompe immergée hybride (solaire
et électrique) installée dans le forage. Un systéme d’arrét automatique et de mise a la terre sera prévu.
Un réseau d’adduction correctement dimensionné permettra de distribuer 'eau avec une pression
suffisante.

Au niveau du chateau une vanne de coupure générale sera prévue, et des vannes de coupure
secondaire au niveau de chaque service, le réseau respectant une organisation en étoile.

Les réseaux d’adduction et d’évacuation des eaux seront clairement identifiés via une labellisation claire
et des plans disponibles dans le local technique. La séparation des réseaux EU/EV respectant
strictement le DTU 60 en vigueur.

Des regards/acces seront prévus a intervalles réguliers le long du réseau de maniére a assurer une
bonne maintenance.

Un systéme d’impluvium sera installé sur les toilettes extérieurs pour le lavage des mains et 'arrosage
des fleurs. Une étude spécifique sera faite a cet effet.

» Ventilation/climatisation

Chaque local sera aéré et ventilé naturellement et en quantité suffisante de maniére a éviter 'lhumidité
et les odeurs.
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La pose de ventilateurs électriques pourra étre envisagée mais la priorité reste le dimensionnement
d’'une bonne ventilation naturelle. Une étude sera menée sur la pertinence de l'installation de
climatiseurs, qui ne seront prévus qu’au cas par cas. Lorsqu’un climatiseur sera prévu la bonne
intégration de son compresseur en fagade fera I'objet d’'un soin particulier.

» Sécurité incendie

Les batiments devront assurer la sécurité de leurs usagers en cas d’'incendie. Pour ce faire la
conception des ouvrages respectera dans la mesure du possible les préconisations du Code de la
construction et de I'habitation, version consolidée du 17 juillet 2020 et du Code de I'urbanisme version
consolidée du 056 juillet 2020. Voir le recueil des normes en annexe 04 pour le lien internet.

Ces préconisations traitent notamment des points suivants :

- Prévoir les issues de secours en quantités suffisantes aux localisations pertinentes ;

- Prévoir la signalétique en conséquence ;

- Prévoir les extincteurs en quantité suffisantes ;

- Voir pour l'installation de détecteurs de fumée ;

- Voir pour l'utilisation de matériaux coupe-feu autour des zones sensibles du I'ouvrage (local
technique, groupe électrogene, etc...) ;

- Prévoir un point de rassemblement clairement identifié ;

- Au méme titre que la plomberie ou I'électricité, un plan dédié a la sécurité incendie sera prévu
lors de la phase conception-études.

» Maintenance

La maintenance sera prise en compte dés la conception des batiments : facilité d’accés aux organes
critiques des infrastructures, facilité d’entretien, limitation des colts d’exploitation. Les normes PCI
(Prévention et contrble des Infections) devraient intervenir tout au long de la conception en privilégient
les matériaux de revétement qui facilite le nettoyage et le maintien de la propreté des surfaces.

Un dossier de maintenance sera remis au Maitre d’'Ouvrage a la réception des chantiers, comportant
les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) et le Dossier des Interventions Ultérieurs sur I'Ouvrage
(DIUO) collectés au préalable auprés de chaque entreprise conformément aux demandes du CCTP.
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3. CONTRAINTES ET EXIGENCES OPERATIONNELLES

Afin de permettre la bonne mise en ceuvre du cahier des charges, le ou les bureau(x) d’études
attributaire(s) du marché devra(ont) respecter les contraintes et exigences opérationnelles suivantes.

3.1. EXIGENCES ORGANISATIONELLES

1.1.1. Phase de conception-études

Une mission sur sites sera a prévoir au cours de la phase APS, avec Expertise France, les
Ministéres de tutelle et en lien avec les acteurs sur le terrain.

L’objectif étant de travailler main dans la main a I'élaboration des plans et documents techniques au
plus prés des sites bénéficiaires.

Les réunions de coordination périodique seront organisées au bureau d’expertise France a Conakry
pour partage d’'informations et validation des plans.

Ci-aprés le récapitulatif des profils attendus pour la phase de Conception-Etudes, conformément au
Réglement de la Consultation :

Profil Expérience requise Effectif attendu

Architecte Sup. a 10 ans 1

Dessinateur Sup.ab5ans 1

Ingénieur Structure Sup. a5 ans 1

Ingénieur .

élgctrique/énergétique Sup. a5 ans !

Ingénieur génie sanitaire Sup.ab5ans 1
TOTAL 5

1.1.2. Phase de supervision

Avec le démarrage des chantiers il sera obligatoire de déployer un ingénieur/techniciens avec au
minimum 5 ans d’expériences par site en respectant une logique d’organisation préfectoral.

Prévoir un ingénieur senior (chef de projet) avec au moins 10 ans d’expériences basé au siége du
bureau d'étude et qui aura la responsabilité¢ de superviser les ingénieurs préfectoraux. Il sera
l'interlocuteur direct de I'équipe d’Expertise France.

» Lot unique : Travaux de construction/réhabilitation/extension des services d’urgences

Phase de supervision - exigences RH

Infrastructure concernée Localisation RH

Préfecture de Boké

Ingénieur/technicien sup. 5 ans d’exp.

Urgences Labé Labé

Région de Kankan

Préefecture de Siguiri

Urgences Siguiri HR Siguiri Ingénieur/technicien sup. 5 ans d’exp.

CdC - Urgences— DAOMOE 6|Page



EXPERTISE
FRANCE
-

GROUPE AFD

Région de Nzérékoré

Prefecture de Nzérékoré

Ingénieur/technicien sup. 5 ans d’exp.

Urgences Nzérékoré HR Nzérékoré

Région de Faranah

Préfecture de Faranah

Urgences Faranah HR Faranah Ingénieur/technicien sup. 5 ans d’exp.

Ingénieur/technicien
sup. 5 ans d’exp.

TOTAL
Ingénieur senior 10 ans
d’exp. (chef de projet)

La phase de supervision pour les sites de : Labé et Faranah sont en tranche conditionnelle, elles seront affermies
via la notification d’un ordre de service au cours de la phase ACT, c’est-a-dire du recrutement des entreprises —
voir planning ci-dessous.

Le détail et la bonne justification de la mise en ceuvre de ces exigences opérationnelles sera un point
d’attention tout particulier lors de I'évaluation des offres.

3.2. PHASAGE

Il N’y a pas de phasage particulier a prévoir pour les travaux : les chantiers devront se dérouler d’'une
traite une fois les activités lancées.

En revanche il sera nécessaire de prendre en compte les données climatiques et géographiques
propres a chaque site lors de [Iélaboration des plannings travaux. |l faudra anticiper les
approvisionnements en matériaux de fagcon a ne pas étre bloqué par la saison des pluies.

3.3. CALENDRIER PREVISIONNEL

La réalisation de la mission de Maitrise d’ceuvre se subdivise en quatre (04) grandes étapes qui
s’étend de la période d’Octobre 2025 a Décembre 2027

Phase 5
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4. ANNEXES

Annexe 1 — repérage typologique et géographique des sites cibles

Annexe 2 — Analyse climatique

Annexe 3 — Formulaire d’offre financiére
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