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Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres concernent la mise aux normes, la rénovation de I'appareil n°
44734703 équipant la plateforme aéroportuaire de Roissy-CDG en référence.

L'adresse du site exact figure en page de garde.

Les caractéristiques exactes et détaillées de I'appareil existants sont listées en annexe au présent CCTP (annexe 2).

Le marché comprend la modernisation de I'ascenseur de charge du batiment CANA, classé ERT, y compris les travaux de

désamiantage.

Tous les matériels et installations devront satisfaire aux exigences des textes administratifs, législatifs ou techniques qui leur seront
applicables a la date de la signature du marché

Une attention particuliére sera apportée aux normes, textes de lois, et documents suivants :

NF EN 81-20 et NF EN 81-50
NF EN 81-21 : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans
les batiments existants.
NF EN 81-70 : Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap
NF EN 81-71 : Ascenseurs résistant aux actes de vandalismes
NF EN 81-28 : Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge
NF EN 81-58 : Essais et résistance au feu des portes paliéres
NF EN 81-80 : Regles pour I'amélioration de la sécurité des ascenseurs et ascenseurs de charges existants.
NF P 82-230 Juin 2021 : Dispositions applicables en cas de transformations importantes ou de travaux d'améliorations
FD P 82-020 : Guides pour I'évaluation des serrures de portes manuelles
FD P 82-021 : Guides pour I'évaluation des parachutes et limiteurs de vitesse
NF EN 12385 : Cables en acier
NFP 82.207 : dispositif d'appel prioritaire pompier
NF EN 12015 (Compatibilité électromagnétique. Norme famille de produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques, et
trottoirs roulants. Emission).
NF EN 12016 (Compatibilité électromagnétique. Norme famille de produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques, et
trottoirs roulants. Immunité).
Directive 2014/33/UE
Directive 2006/42/CE
Décret n° 2016-550 relatif a la mise sur le marché des ascenseurs
DTU 70.1 NF P 80-201-2 (installations électriques des batiments a usage d'habitation)
Loi SAE du 2 Juillet 2003 N°590-2003
Décret n° 2004-964 du 09 septembre 2004
Aux arrétés du 18 Novembre 2004 modifiés relatifs :
Aux travaux de sécurité a réaliser dans les installations d'ascenseurs
» Al'entretien des installations d'ascenseurs
Décret n° 2008-291 du 28 Mars 2008

Arrété du 7 AoGt 2012 modifié : Relatif aux controles techniques a réaliser sur les installations d'ascenseurs

Décret n° 2013-664 du 23 Juillet 2013 relatif aux travaux de sécurité sur les ascenseurs

Décret n° 2014-1230 du 21 Octobre 2014 relatif aux travaux de sécurité sur les ascenseurs
Décret n° 2006-555 du 17-05-2006 : relatif a I'accessibilité des ERP, des installations ouvertes au public et des batiments

d’'habitation et modifiant le code de la construction et de I'habitation

Arrété du 26 février 2007 : fixant les dispositions prises pour l'application des articles R163-1 et R163-2 du code de la

construction et de I'habitation, relatives a I'accessibilité pour les personnes handicapées des batiments d'habitation
collectifs lorsqu'ils font I'objet de travaux et des batiments existants ou sont créés des logements par changement de
destination

Arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées

(nouvelles constructions ou aménagements)
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Arrété du 8 Décembre 2014 : fixant les dispositions prises, pour I'application des articles R164-1 a R164-4 du code de la
construction et de I'habitation, relatives a I'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants
recevant du public et des installations ouvertes au public et abrogeant I'arrété du 21 mars 2007

Arrété du 24 Décembre 2015 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des batiments d'habitation collectifs lors de leur
construction ou lorsqu'ils font I'objet de travaux et abrogeant I'arrété du 1°" Aout 2006

e  Décret n° 2008-1325 du 15 Décembre 2008 : relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés
sur les lieux de travail ainsi qu‘a la sécurité des intervenants

e Arrété du 25 Juin 1980 modifié : Réglement de sécurité des établissements recevant du public

e Loi 78-12 du 04.01.1978 relative a I'assurance et a la responsabilité dans le domaine de la construction (art.1792 et 2270
du code civil).

e  Le présent Cahier des Clauses Techniques (Générales et Particulieres).

e Le code de la construction et de I'habitation.

e  Lecode du travail

Le candidat retenu devra tenir compte également des régles de I'art propres a sa profession ainsi que des textes réglementaires qui
pourraient étre publiés postérieurement aux présents.

Cette liste n'est pas limitative. Si en cours des travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, il pourrait éventuellement étre établi un
avenant correspondant aux modifications a réaliser, de facon que I'installation soit conforme aux réglements lors de la livraison du chantier.

Il est toutefois précisé que certaines prescriptions du C.C.T.P. peuvent prévoir des prestations non imposées par la réglementation.
Il reste bien entendu que le titulaire ne pourra se prévaloir de cette réglementation pour se soustraire aux obligations définies par le
marché.

A contrario, si une obligation découlant de cette réglementation n'était pas explicitement précisée dans les pieces du marché, le titulaire
y serait soumis.

3.1. Dispositions générales

L'ensemble des travaux nécessaires au bon achevement des ouvrages est compris dans le présent marché, notamment :
e Les études nécessaires permettant de s'assurer que les travaux a réaliser ne compromettront pas la solidité des ouvrages
ou de l'installation existantes ;
e Letransport et le stockage sur le chantier ;
¢ La manutention de I'ensemble du matériel.
. La dépose et I'enlévement de tout le matériel non réutilisé ;
e La fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire a la parfaite mise en ceuvre de I'ascenseur conformément aux
spécifications du présent CCTP, et si nécessaire :
o  La magonnerie nécessaire a I'implantation du nouveau matériel ainsi que tous calfeutrements et raccords
de maconnerie ;
Les travaux de scellements et de percements ;
La serrurerie nécessaire a I'implantation du nouveau matériel ;
Le traitement en peinture antirouille et peinture de finition des éléments métalliques ;

O O O O

Le raccordement des systemes d'alarme ou de télésurveillance, des systemes de sureté y compris la
fourniture du cable blindé passant dans le pendentif a raccorder au lecteur de badge dans la cabine et a la
centrale qui sera situé au R+19 (hors lecteur de badge) ;
o Lesfinitions en termes d’esthétique afin de garantir un état final identique a I'existant avant travaux
e L'ensemble des protections pour la sécurité des personnes a assurer pendant les travaux. Le balisage des zones a risques,
les protections des baies paliéres et toutes protections collectives nécessaires a la sécurité des usagers.
e  La vérification de la compatibilité du disjoncteur en pied de colonne avec le matériel installé et son remplacement dans le
cas d'une incompatibilité ou de disfonctionnement constaté a la mise en service.
Cette liste étant non exhaustive, le candidat jugera de maniere générale et au vu de l'installation, des travaux complémentaires qu'il
estimera nécessaire d'effectuer.
Ces travaux pourront étre d'ordres divers : conformité réglementaire, fiabilité de I'installation, confort des usagers.
Les travaux complémentaires proposés seront mentionnés dans le mémoire technique et précisés sur le DPGF dans la colonne « travaux
complémentaires ».

En tout état de cause |'offre du candidat devra étre conforme en tous points a I'ensemble des prescriptions réglementaires en vigueur au
jour de la remise de I'offre.

Le candidat ne pourra en aucun cas faire prévaloir une éventuelle omission, au présent CCTP, pour justifier la mise a disposition d'une
installation non réglementaire a I'issue des présents travaux ou prétendre a un éventuel avenant en plus-value.
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La description des travaux ci-apres n'est pas strictement limitative et le titulaire du marché devra la réalisation des travaux et les fournitures
nécessaires a la livraison de l'installation en parfait ordre de marche et conformes a la Iégislation en vigueur.

3.2 Spécifications particuliéres

Le titulaire prend en charge les appareils, objets du présent CCTP, en toute connaissance de cause et les accepte dans I'état.

D’une maniére générale, les candidats prévoiront le matériel qu'il parait opportun de remplacer. En tout état de cause, les candidats feront
leur affaire des remises en état éventuelles du matériel existant et conservé.

Les nouveaux composants installés en machinerie, devront étre implantés de facon a permettre aux techniciens de maintenance d'accéder
facilement et en sécurité aux équipements.

Les revétements protecteurs des cables d'alimentations devront pénétrer dans les boitiers et interrupteurs des matériels installés de facon
a garantir la continuité de la protection mécanique et de I'étanchéité du raccordement.

Les spécifications ci-dessous ne sont en aucun cas des prestations supplémentaires, mais des prescriptions diverses garantissant une
réalisation des travaux suivants les regles de l'art.

e Verrouillage technologique

Aucun mot de passe, ni code d’acces n'interdira I'acces aux données caractéristiques programmables, ou parameétres de défauts
de l'installation. L'armoire de manceuvre pourra étre programmeée sans outil spécifique. (Pas de verrouillage technologique).

A défaut, le titulaire prévoira dans son offre la fourniture du module de programmation et sa notice d'utilisation.
La feuille de relevé des parametres de réglages, ainsi que la notice de réglage seront a laisser sur l'installation.

Il en sera de méme pour les autres éléments de l'installation (ex : opérateur de porte)

e Equilibrage
La reprise de I'équilibrage statique et dynamique sera effectuée sur chaque appareil.
La plaque signalétique du ou des appareils sera modifiée ou corrigée si nécessaire en tenant compte des nouveaux poids
suspendus.

e Visualisation des cables de traction

Un marquage des cables de traction devra permettre en machinerie de visualiser I'emplacement de la cabine méme entre deux
niveaux et ce, malgré une coupure de courant, afin de faciliter la manceuvre manuelle.

e  Protection des cables d'alimentation

Les circuits de puissance seront placés dans des goulottes métalliques indépendantes reliées a un conducteur de protection
pour limiter les risques de parasitage. Les couvercles seront fixés par vis.

Le parcours de I'ensemble des canalisations électriques se fera de préférence au mur. Dans le cas contraire des protections
mécaniques, reliées a la terre, seront mises en place sur les goulottes ou les chemins de cébles.

Les cables, en particulier cable de type sans halogéne devront étre conformes selon les fiches « spéc20 » jointes a la
consultation en annexe n°5.

e  Acoustique
Les travaux de rénovation, objets du présent marché, concourent également a I'amélioration de I'acoustique.
L'attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que tous les rebouchages générés par les présents travaux devront étre
effectués soigneusement avec des matériaux denses et coupe-feu. Les armoires de manceuvre seront également isolées au
moyen de dispositif amortisseur permettant d'éviter la transmission de vibration.

e  Peintures
Toutes les parties tournantes seront peintes en jaune.
Les organes de sécurité fixes (ex. débloque frein) seront peints en rouge.

Une mise en peinture du groupe de traction, des chassis et carters sera réalisée.

° Nettoyage

Un nettoyage complet de l'installation devra étre réalisé avant la remise en service, ainsi que la lubrification des guides cabine
et contrepoids.

° Serrures des portes

Les serrures conservées seront vérifiées, nettoyées et lubrifiées.

3.3. Travaux supplémentaires

Il n'est pas prévu dans le cadre d'un déroulement normal du chantier de travaux supplémentaires. Toutefois, ne pourront étre prises en
compte comme travaux supplémentaires, les seules prestations ayant fait préalablement I'objet d'un devis accepté par le Maitre d'Ouvrage
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et le Maitre d'CEuvre et notifié expressément au titulaire sous forme d'Ordre de Service (Cf. article 1-8 et 3-6 du CCAP). Les prestations
supplémentaires réalisées et n'ayant pas fait I'objet de cette procédure le sont aux risques et périls du titulaire.

4. Connaissances des lieux

Il est rappelé que le chantier se déroulera dans un établissement en fonctionnement, les entrepreneurs devront en tenir compte et prévoir
toutes les protections nécessaires, tant pour la poussiére (cf. §A-6) que pour le bruit excessif, que pour la protection des utilisateurs ou du
personnel.

Les différentes circulations nécessaires au fonctionnement de I'établissement devront étre maintenues durant la totalité des travaux.

Le titulaire doit avoir la connaissance parfaite des lieux. lls seront tenus de réaliser une visite de site et de signifier physiquement leur
passage au représentant du site concerné pendant les heures ouvrables de ce dernier. La fiche Visite (annexe 2 au CCTP) sera signée,
par un représentant du Maitre d'Ouvrage ou de I'établissement visité, et jointe au dossier de réponse.

lIs ne pourront faire valoir, lors de I'exécution, une connaissance insuffisante des lieux au moment de I'appel d'offres pour justifier
ultérieurement une quelconque plus-value.

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions utiles pour que les approvisionnements, le matériel installé sur le chantier, ne soient pas
accessibles. Les aires de stockage et de stationnement seront désignées par le maitre d'ouvrage. Il ne sera alloué au titulaire aucune
indemnité pour dommages causés par sa négligence ou son imprévoyance.

Aucun travail provenant éventuellement d'erreur ou d’omission dans les spécifications des offres ne pourra faire I'objet d'un quelconque
supplément de prix. Les entreprises devront prévoir tous les travaux nécessaires a une parfaite finition, elles auront la faculté de réaliser
au préalable tous les sondages qu'elles jugeront nécessaires ; aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier, qui aurait pour
cause une insuffisance de reconnaissance des ouvrages existants.

Le marché a un caractere forfaitaire et doit comprendre toutes les opérations conduisant a un complet et parfait achévement des travaux.

5. Organisation

5.1. Dispositions générales

Le titulaire retenu partagera avec le Maitre d'CEuvre la charge de l'organisation du chantier et de la coordination de I'ensemble des
prestations relevant de sa compétence mais aussi de celles de ses sous-traitants (délais d'approvisionnement des matériaux, délais de
production des plans d’exécution, listing d’'ordonnancement des taches, tenue du planning d'exécution des travaux, relation avec les sous-
traitants).

Le titulaire informera le Maitre d'Ouvrage ou son représentant de la personne responsable des travaux afin de pouvoir la contacter a tout
moment.

5.2. Sécurité lors des travaux

Le titulaire retenu installera et entretiendra, pendant toute la durée des travauy, les dispositifs de sécurité de leur personnel travaillant sur
le chantier, tel qu'ils en ont I'obligation a travers le décret n° 2008-1325 du 15 Décembre 2008, ainsi que les différentes recommandations
et prescriptions du ministére du travail et de I'.N.R.S.

lIs devront se renseigner aupres du Maitre d'GEuvre, sur le ou les itinéraires a emprunter afin d'assurer I'approvisionnement en matériels
et matériaux.

Le personnel du titulaire satisfera ses besoins en électricité en utilisant les réseaux existants du batiment. Il installera si besoin, les coffrets
de chantier qui lui seront nécessaires afin d'assurer la distribution électrique et I'éclairage de ses zones d'intervention. Les coffrets et les
rallonges électriques de chantier seront sous la responsabilité des titulaires notamment pour ce qui concerne les protections (calibrage
des différentiels, etc....).

Concernant les travaux relevant de la compétence de I'ascensoriste, le titulaire tiendra compte également des prescriptions du décret n°
2008-1325 pour inclure dans son offre les prestations qui ne seraient pas explicitement décrites dans le présent CCTP.

Le chantier sera soumis aux dispositions du code du travail applicable aux opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer la
sécurité et de protéger la santé des travailleurs, et de la réglementation subséquente, notamment :

e Le décret n®94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a |'organisation de la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment et de génie civil,

e Le décret n° 95-607 du 6 mai 1995 portant liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs
indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de batiment ou de
génie civil,

e Le décret n° 95-608 du 6 mai 1995 portant modification du code du travail en vue de le rendre applicable aux
travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exercant directement une activité sur les chantiers de BTP.

Le titulaire aura a sa charge tous les dispositifs et équipements indispensables, pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur
I'espace public (lors de la livraison du matériel et des matériaux) et a proximité des gaines ascenseurs, a l'intérieur du batiment (lors de la
réalisation des travaux).

Il aura également a leur charge, la mise en place de protection spécifique en fonction du type de travaux.
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Un plan de prévention sera établi par la chargée de prévention de site auquel le titulaire devra se conformer aux obligations que formulera
celle-ci et tiendra compte de ses préconisations.

5.3. Habilitation du personnel

Le personnel intervenant, dans le cadre de ces travaux devra impérativement présenter les habilitations suivantes :

Pour le personnel exécutant : Habilitation Electrique (B1V, BR, BC)

Pour le personnel encadrant en particulier le conducteur des travaux (contremaitre) : Habilitation Electrique (B2V, BR, BC)

Le personnel du titulaire doit obligatoirement étre muni d'une carte d'identité de son Entreprise.

Le titulaire du marché prendra toutes les dispositions nécessaires de protection des cables pour éviter les risques d'électrocution ou
d'incendie.

Le personnel devra également étre habilité pour réaliser des travaux de désamiantage en SS3 et SS4.

Les copies conformes des attestations et habilitations devront étre présentées avant remise de I'ordre de service aupres du Maitre
d'Ouvrage et de son représentant.

En cas de non présentation de ces documents le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'annuler la prestation sans préavis ni
dédommagement

5.4. Préparation

La période de préparation a pour objet d'identifier, d'organiser et de caractériser la méthodologie indispensable au bon déroulement des
travaux dans les délais impartis, validés par le Maitre d'Ouvrage et le titulaire du marché.

Le titulaire devra les prestations suivantes :

- Etablissement et mise au point par le titulaire du lot de son SOGED (schéma d'organisation et de gestion des déchets) ;

- Etablissement, sous présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme des études d'exécution et du planning des études
dans le délai de 2 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation. ;

- Du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires et du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin
critique des taches a exécuter, sous 20 jours ouvrés a compter du démarrage de la période de préparation ;

- Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues au CCAP, des études d'exécution (note de calcul, plans,
etc.) nécessaires pour le début des travaux dans le délai de 20 jours ouvrés suivant le début de la période de préparation ;

- Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu a l'article L.4532-9 du code du travail,
apres inspection commune organisée par le coordonnateur SPS, a l'initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.
Les PPSPS doivent étre remis au chargé de prévention dans un délai de 5 jours ouvrés a compter du début de la période de préparation.
Les travaux ne peuvent pas commencer avant |'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre.

Le titulaire fournira donc, dans le mois suivant I'os de démarrage de la période de préparation., tous les documents inhérents aux travaux
comme les plans, notes de calcul, échantillons, déclaration de sous-traitance, etc..., permettant une parfaite organisation de I'opération.

Ces documents seront régulierement mis a jour par le titulaire avant chaque réunion de chantier et remis au Maitre d'Cuvre au cours des
réunions de chantier.

Tous les plans et documents non validés par le Maitre d'ceuvre seront considérés comme non recevables. Le Maitre de I'Ouvrage pourra
refuser les travaux.

5.5. Réunion de chantier
L'organisation et la fréquence des rendez-vous de chantier sont laissées a l'initiative du Maitre d'Ouvrage en fonction des nécessités et
des phases d'avancement du chantier. La fréquence sera a minima hebdomadaire.

Le titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier organisés par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'ceuvre et ce, autant de fois
qu'il sera nécessaire pendant la durée des travaux. En cas d'impossibilité le titulaire devra se faire représenter par une personne qualifiée
ayant pouvoir de décision, afin que les arbitrages inhérents aux travaux soient menés et mis en application immédiatement.

Le titulaire mettra tout en ceuvre pour que les demandes formulées au cours des réunions de chantier soient traitées au plus tard pour la
réunion de chantier suivante. Le cas échéant, des pénalités pourront étre appliquées.

Les observations figurant au compte-rendu sont contractuelles. Si le compte-rendu ne fait I'objet d'aucune contestation au plus tard sous
huit jours a compter de sa date de diffusion, les dispositions qui y sont décrites sont considérées comme acceptées sans aucune réserve.

5.6. Exécution des travaux
Le titulaire doit apporter dans la réalisation des travaux la plus grande diligence et suivre, pour leur échelonnement et leur exécution dans
le délai prescrit, la marche indiquée par le Maitre d'CEuvre.

Il est tenu de maintenir en tout temps un nombre suffisant d'ouvriers et d'agents de maitrise sous sa conduite personnelle ou celle de son
représentant.

Il est également tenu d'avoir toujours tous matériels, approvisionnements et outillages divers de maniere a assurer la bonne marche des
travaux et leur achévement dans le délai prescrit.
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Dans le cas ou un retard serait constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le Maitre d’CEuvre pourrait mettre en demeure le titulaire.

Le titulaire devra effectuer les démarches :

- Aupres des services du maitre d'ouvrage pour |'obtention de badge d'acces au site.

5.7. Engagements du titulaire

Le titulaire prend a sa charge les installations mentionnées dans les documents contractuels en toute connaissance de cause et déclare
expressément les accepter dans |'état ou elles se trouvent. En outre il reconnait avoir pris connaissance de I'ensemble des locaux et vérifié
les caractéristiques des appareils figurant au descriptif des travaux.

Le titulaire certifie maitriser les régles de I'art relatives a la création et I'entretien des ascenseurs quelles qu’en soient les performances.

Le titulaire devra répondre en totalité aux travaux d'adaptation directement liés au parfait achevement de la prestation, a la livraison "clé
en main" des installations et en parfait état de finition.

5.8. Responsabilité
Dans le cadre de son obligation de résultat, le titulaire retenu pour la réalisation des ouvrages, objets du présent programme, est tenue
de livrer ces travaux dans le respect du marché et conformément aux délais.

Elle sera également responsable des dommages de toute nature qui pourraient étre causés, pendant les travaux, a tout ouvrage, batiment
ou partie de batiment existant, a toute personne, par le fait de ses travaux.

En cas de sinistre du fait de I'exécution de ses travaux, le titulaire supportera tous les frais liés tels que les frais de déblaiement, de
remplacement, de réparation ou de reconstruction de la ou des parties sinistrées, ainsi que les conséquences financiéres sans pouvoir
prétendre a une indemnité ou révision du montant de son marché pour le surco(t correspondant.

Le titulaire prendra toutes les dispositions pour la sécurité de toutes personnes présentent dans le batiment notamment dans
I'environnement proche de la zone de travaux.

5.9. Dépenses a prévoir
Il n'est pas prévu de compte des dépenses dans la mesure ou le maitre d'Ouvrage prend a sa charge les consommations et besoins
courants du titulaire intervenant sur le site (eau et électricité).

En revanche, tous les nettoyages pendant le déroulement des travaux et pour la réception définitive des ouvrages sont a la charge exclusive
du titulaire.

Le maitre d'ouvrage met a disposition un local pour la base vie et des sanitaires a proximité. La fourniture en eau potable et meubles
(vestiaires, table, chaise, micro-onde, frigo...) est a la charge du titulaire.

5.10. Horaires, nuisances sécurité incendie

Les travaux bruyants seront planifiés avec le responsable de I'établissement. Le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre pourront faire cesser
des actions bruyantes ou dérangeantes chaque fois qu'ils le jugeront nécessaire.

Toute opération pouvant entrainer des risques d'incendie ne peut étre entreprise qu'apres délivrance par les services compétents d'un
permis de feu.

Le titulaire s'assurera quotidiennement aupres des services du maitre d'ouvrage ou/et du concessionnaire ADP de I'inhibition des systemes
d'alertes incendie dans les zones de travaux.

5.11. Identification des intervenants
Le personnel intervenant sur le chantier sera obligatoirement le titulaire ou de l'un des sous-traitants diment validés par le Maitre
d'Ouvrage.
Une liste nominative sera préalablement fournie au Maitre d’'Ouvrage pour le contréle des acces.

Les modalités d'acces au chantier sont soumises 'autorisation du MOA qui délivrera des badges nominatifs.

5.12. Echantillons
Le titulaire du marché présentera sous 15 jours a compter de |'ordre de service les échantillons concernant les finitions esthétiques des
cabines : sol, mains courante, lisses de protection, panneaux cabine, type d'éclairage, boites a boutons, signalisations palieres...

Il remettra I'ensemble des échantillons au Maitre d'CEuvre qui le présentera pour approbation au Maitre d’Ouvrage ou a son représentant.

5.13. Risque amiante

Deux types de déchets amiante doivent étre considérés :

. Les matériaux ou produits contenant de I'amiante issus de la structure du batiment et pouvant étre présents en
machinerie, en gaine (flocage, calorifugeage, peinture, enduits, fourreaux fibrociment de passage de cable, etc....)
ou dans les parties communes.
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. Les matériaux ou produits contenant de I'amiante issus d'un des organes des ascenseurs (enduit, bitume, plaque
de pical sur portes palieres et portes cabine ascenseur, enduit, bitume sur toiture, parois latérales et sous-face de
la cabine, revétement de sol de cabine, frein, isolants de bobine et cable électrique, etc...).

Le Maitre d'Ouvrage, conformément a la Iégislation en vigueur fera réaliser un repérage amiante avant travaux selon une liste précise de
travaux et un périmetre défini.

Les documents a fournir par le Maitre d'Ouvrage en accord avec la réglementation relative aux matériaux contenant ou susceptibles de
contenir de I'amiante :

e  DTA Document Technique Amiante
e  Rapport de Repérage Avant Travaux des matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, réalisé sur l'intégralité du
périmétre des travaux (joint a la consultation, présence de MPCA)
Pour les matériaux ou produits contenant de I'amiante issus des organes des ascenseurs et mentionnés au repérage amiante avant travau,

le titulaire devra prévoir a sa charge les procédures adaptées de dépose, de conditionnement, d'évacuation, de suivi et de retraitement
des déchets contenant de I'amiante.

Lors de sa visite initiale sur site, si I'entreprise identifie des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante n'ayant pas été
repérés dans le rapport amiante avant travaux, elle devra impérativement le signaler dans son mémoire technique ou par une note jointe
a son offre. Le Maitre d'Ouvrage fera alors réaliser un repérage amiante complémentaire.

Dans ce cas, le titulaire devra également indiquer dans son offre, la plus-value correspondant a I'enlévement et le retraitement des
éventuels déchets additionnels contenant de I'amiante selon les procédures adaptées.

Lors de la réunion préparatoire sur site, avant de démarrage des ouvrages, il sera réalisé une vérification commune de la correspondance
entre le périmétre des travaux et I'ensemble de(s) Rapport(s) de Repérage Avant Travaux.

Cependant, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante en partie cachée ou non, dans les gaines et les
locaux de machinerie reste envisageable. Dans la mesure ou le personnel de I'entreprise rencontrerait ce type de matériaux ou de produits,
le chantier serait immédiatement arrété. Par conséquent, le titulaire devra impérativement alerter la chargé de prévention, le Maitre
d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage. Il prendra toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser le chantier et y interdire son acces.

Le Maitre d’Ouvrage diiment avisé prendra toutes mesures utiles qui s'imposent notamment en missionnant en urgence un repérage
complémentaire.

Nota : le titulaire se référera aux rapports de repérage amiante avant travaux joints a la présente consultation afin de prendre connaissance
de la présence éventuelle de matériaux ou produits contenant de I'amiante sur l'installation. Il mettra en ceuvre sous sa responsabilité les
modes opératoires adaptés ou le plan de retrait suivant la réglementation en vigueur.

L'offre est réputée contenir toute suggestion afférente a la dépose et au retraitement des matériaux ou produits contenant de I'amiante
issus des organes des appareils et des éléments du batiment impacté par la réalisation des travaux. Le bordereau réglementaire de
retraitement de I'amiante sera fourni par le titulaire du marché au Maitre d'ouvrage dans un délai de 6 semaines apreés la dépose.
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5.14. Politique Environnementale - Eco Responsabilité

Les différentes actions engagées par le titulaire pour la préservation de I'environnement seront particulierement analysées.

Les puissances et consommations énergétiques annoncées pour le fonctionnement des installations et I'éclairage de la cabine seront
analysées au niveau du jugement des offres.

Le titulaire devra s'engager dans la gestion des déchets, afin de répondre aux deux principaux objectifs suivants : limiter la production de
déchets et recycler les déchets. Pour ce faire, le titulaire devra réduire ses déchets liés a son activité de maintenance. Le titulaire devra
aussi trier ses déchets produits, suivant les procédures de tri sélectif et de recyclage des déchets.

L'offre devra préciser les moyens mis en ceuvre pour effectuer le retraitement des déchets tels que précisés ci-apres.
Pour le marché ascenseur, 3 types de déchets sont distingués :

e Les D3E: Déchets en provenance des équipements électriques et électroniques

e Les déchets industriels dangereux

e  Les déchets prestataires
Le titulaire doit I'évacuation et le traitement des déchets électriques et électroniques (D3E) dans le respect des décrets n® 2014-92 du 19
aolt 2014 et n°2013-988 du 06 novembre 2013 ainsi que les arrétés ultérieurs.

Les D3E appartiennent a la famille des Déchets industriels Banals (D.I.B.) et doivent étre retraités au méme titre que les piles et la ferraille.

On entend par "traitement" : toute opération suivant |'arrivée des D3E dans des installations de dépollution, de démontage, de broyage,
de valorisation ou de préparation a I'élimination, ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de I'élimination
des D3E.

Sont notamment compris au sens des D3E pour les ascenseurs, I'armoire électrique, le moteur, I'opérateur de porte, les boitiers électriques
et les boites a boutons. Le prestataire prendra a sa charge le traitement des D3E de l'installation concernée méme si le matériel n'est pas
de sa fabrication.

e Les Déchets Industriels dangereux (D.I.D)
Les déchets industriels dangereux regroupent entre autres : les hydrocarbures, les batteries et les tubes fluorescents.
Dans le domaine de l'ascenseur, les hydrocarbures a prendre en compte en termes de retraitement sont les huiles en provenance des
centrales hydrauliques et des groupes motoréducteurs.

Le titulaire doit I'évacuation et le traitement des DI.D dans le respect de la |égislation et de la réglementation applicables en matiere de
protection de I'environnement.

Tracabilité par Bordereau de Suivi de Déchets Dangereux (BSDD)

. Les déchets amiantés

Tragabilité par Bordereau de Suivi de Déchets Amiantés (BSDA)

e Les déchets prestataires

Les déchets prestataires devront également étre retraités. On entend par déchet prestataire les emballages des matériels neufs, les bombes
aérosols, les colles et mastics, les résidus de peinture.

6. Tenue du chantier — controle du respect des regles d’hygiéne

6.1. Généralités

Compte tenu de I'occupation du batiment, le titulaire veillera tout spécialement :

e Alasécurité des abords du chantier pour les personnes ;
e Au parfait état de propreté du chantier et de ses abords,
e Ala gestion des nuisances sonores avec I'accord du Maitre d'Ouvrage,
e Alobtention de permis de feu aprés avis auprés du Maitre d’Ouvrage.

Le titulaire devra respecter le décret du 20 février 1992 qui concerne les prescriptions particulieres d'hygiéne et de sécurité applicables
aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. Il assure notamment le gardiennage, I'éclairage, la signalisation
et la cloture des ouvrages en chantier.

Le chantier devra étre constamment en parfait état de propreté. Le titulaire devra les protections de sol, mur, escaliers, etc....qu'elle jugera
nécessaire et I'enlévement des gravats, emballages ainsi que le nettoyage intégral de sa zone d'intervention.

Un état des lieux des parties communes sera réalisé avant les travaux. Un état des lieux contradictoire sera réalisé en fin de chantier.

Si le titulaire tentait de se soustraire a I'obligation d'enlever les matériels ou gravats provenant de ses travaux, le Maitre d'Guvre ferait
alors procéder aprés mise en demeure, au nettoyage par une entreprise spécialisée, aux frais uniques de titulaire défaillante.
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Un nettoyage minutieux des zones de travail devra étre réalisé, a charge du titulaire d'en organiser la prestation.

~r
- o

Une protection au sol (type tapis) sera également prévue pour préserver la propreté de I'espace de circulation, pendant toute la durée des
travaux.

Le candidat doit fournir dans son offre la description et le mode opératoire du mode de livraison du matériel :

e  Chargement/déchargement

. Nombre de livraison

e Moyens de livraison
Le lieu de stockage pressenti sera réalisé a I'extérieur au niveau des places de parking du batiment CANA. Le titulaire prévoira a
sa charge la fourniture et la mise en place d'un conteneur de stockage.

Un plan d'installation chantier est joint a la présente consultation.

En ce qui concerne I'approvisionnement du matériel, le stockage de matériel neuf sera réalisé dans les machineries. Le matériel neuf sera
livré sous emballage plastique et son parcours jusqu'a la machinerie sera aussi court que possible. Aucun stockage méme temporaire ne
sera toléré sur les paliers.

Les accés de circulation et les zones d'interventions sur I'appareil devront étre parfaitement sécurisés (balisage, éclairage, accessibilité...)

L'évacuation du matériel usagé sera réalisée au fur et a mesure de I'avancement des travaux, a une fréquence qui sera définie par le maitre
d'ouvrage et le responsable technique de I'Etablissement (de facon hebdomadaire ou bi mensuelle). Ces évacuations seront planifiées
pour éviter les croisements avec l'activité des services.

6.2. Dispositions particuliéres

Protections de chantier pour les travaux de remplacement des portes paliéres

Le titulaire devra veiller a ne pas géner le passage des circulations (escabeaux, cables, caisses a outils, etc....). Aucun stockage de matériel
ne sera toléré dans les circulations.

Il faudra limiter au maximum les nuisances sonores.

Le titulaire devra veiller a ne pas véhiculer de la poussiere notamment lors des activités suivantes, transport de matériels, travaux en gaine
technique, travaux avec les portes des Accés Chantier ouvertes, ouvertures de faux plafonds, etc...

La dépose des portes palieres devra se faire par l'intérieur de la gaine apres dépose des portes de cabine. Les portes déposées seront
stockées en cuvette avant évacuation. Celle-ci devra se faire chaque fin de journée. Chaque baie paliére sera obturée par une protection
rigide aprés dépose de I'ancienne porte.

Un nettoyage minutieux (a I'numide) des zones de travail devra étre réalisé chaque jour.
Un balisage sera mis en place pour permettre la visualisation de la zone de travaux, et en interdire |'accés.

Dans le cas de présence d'amiante, les SAS de confinement mis en place par I'entreprise en charge du retrait, de I'évacuation et du
retraitement des MCA seront également compatibles avec ces exigences.

Le titulaire détaillera les mesures de protection mises en place lors de la remise de son offre.

Toutes les mesures de protection, de confinement et de balisage devront étre prise et seront a la charge de I'entreprise titulaire.

7. Essais et réception

Suivant la nature des travaux engagés ainsi que celle du batiment concerné, le Code de la Construction et de I'Habitation peut imposer
une mission de controle technique suivant les dispositions des articles L125-1 a 6 et R 125-1 a 31. Le cas échéant, le contréleur technique
intervient a la demande et pour le compte du maitre d'ouvrage.

Dans le cadre des travaux de modernisation de |'ascenseur de personnes de la tour centrale, le titulaire est tenu de fournir au contréleur
technique I'ensemble des éléments nécessaires a la réalisation de sa mission en phases conception et exécution y compris la main d'ceuvre
et le matériel nécessaires aux essais.

La mission de contréle technique ne se substitue pas aux opérations de réception définies ci-apres.

La mise en service ou a disposition de l'installation ne pourra intervenir qu'apres la réalisation par le titulaire de I'ensemble des essais
prescrits pour chaque transformation définie dans la norme NF P 82.230 et son Annexe C. Ces essais feront I'objet d'un PV qui sera remis
avant la mise en service de l'installation et incorporé au DOE (cf §8).

La mise en service de l'appareil sera précédée par les opérations préalables a la réception, comportant le constat contradictoire des
éventuelles imperfections ou malfagons.

Lors de ces opérations, les vérifications porteront sur :

e  La conformité de l'installation aux normes et documents contractuels.

e Les équipements en gaine et en machinerie

e  Les équipements cabine et paliers

e Les essais de fonctionnements notamment pour les systemes de communication et d'alarmes.

Le cas échéant, ces opérations feront I'objet d'un procés-verbal avec réserves et seront sans influence sur la date d'effet du délai de
garantie qui ne prendra effet qu'a la date de réception définitive.
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Ces imperfections ou malfagons devront étre rectifiées avant, la réception définitive ou réunion de levée de réserves.
Lors de la réception définitive des ouvrages, les observations relevées lors des opérations préalables a la réception devront toutes avoir
été traitées.

La réception définitive sera effective lorsque le procés-verbal de réception sera établi sans réserve.

8. Documents conformes a l'exécution

7 jours avant le jour de la réception définitive, le titulaire est tenu de livrer, sous format numérique, un dossier technique comportant :

- Les consignes et instructions utiles pour la conduite et I'entretien de chaque appareil et particulierement pour la sécurité.
- Lafourniture des notices techniques nécessaires a l'entretien.
- Les notes de calculs suivantes en cas de remplacement ou de modifications impactant les éléments suivant les normes NF EN
81-20 et NF EN 81-50:
o  Moyens de suspensions (adhérence, coefficient de sécurité, ...)
o Machine de traction
o Vérin (flambage, résistance a la pression, ...)
o  Guides
- Unjeu de schémas des circuits d'alimentation, de manceuvre et de sécurité. Sur ces schémas seront précisés les différents
organes de commande et de sécurité. Un exemplaire de ces schémas sera laissé a disposition sur l'installation.
- Les attestations CE/UE de type des composants de sécurité installés
- Les certificats de conformité de type
- Les PV d'essais prescrits pour chaque transformation définie dans la norme NF P 82.230 et son Annexe C.
- Les plans d'exécution
- Le PV des essais type autocontroles ou similaire complétés et transmis au Maitre d'CEuvre.
- Les documents et notices relatifs aux équipements objet des travaux.
Tous les ajouts et modifications apportés aux cablages électriques des installations existantes devront étre indiqués sur les schémas
d'origine et facilement identifiables par une couleur différente.
Une étude de sécurité selon les dispositions du décret n® 2008-1325 du 15 Décembre 2008 juste apres |'achévement de |'ouvrage devra
étre réalisée. Le résultat de cette étude sera intégré au D.O.E et la fiche descriptive des risques sera affichée sur l'installation.
Les modalités des obligations, objet du présent article, sont définies en temps voulu par le Maitre d'Ouvrage en accord avec le Maitre
d'CEuvre. Elles peuvent intervenir pendant la période des essais et/ou pendant la période de garantie.
Tous les documents énumérés ci avant et les plans de recollement seront dressés par le titulaire, a leur charge, conformément aux travaux
réellement exécutés.
Les dossiers DOE complets seront remis au Maitre d'Euvre sous format numérique. En complément, 2 exemplaires sur support
papier sera laissé a demeure sur I'installation.

9. Délais et planning d’exécution

Le délai global de réalisation pour I'ensemble des travaux ainsi que le délai maximal d'immobilisation par appareil sont a renseigner en
annexe 1 « Valeur Technique a compléter ».

Les candidats préciseront les délais d’approvisionnement et de réalisation.

Is réaliseront une proposition de planning visualisant la programmation des travaux par phase et incluant le nombre d’'hommes prévus et
le nombre d'heures de travaux par jour.

10. Conditions de garantie

10.1. Garantie
Le titulaire retenu pour la réalisation des ouvrages objets du présent programme garantit la réalisation de leurs travaux suivant les
spécifications techniques du présent cahier des charges et les régles de I'art propres a ses activités.

La période de garantie pourra étre prolongée tant que les essais de marche normale de puissance et de rendement n'auront pas donné
satisfaction et que toutes les prescriptions des documents contractuels n'auront pas été observées.

10.2. Garantie du matériel

L'ensemble du matériel fourni par le titulaire devra étre garanti contre tous vices de construction pendant une durée de deux ans, a dater
de la réception définitive de l'installation.

Cette garantie ne pourra s'appliquer aux conséquences de |'usure normale, ni a celles résultant d'une mauvaise utilisation de I'installation.
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10.3. Garantie de parfait achevement

L'installation sera garantie en bon état et contre tous désordres pendant une durée d'un an, a compter de sa mise en service définitive.

Au cours de cette période, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de procéder a toutes nouvelles séries d'essais. En conséquence, le
titulaire sera tenu, quelle qu’en soit la nature, de rectifier tous les défauts de fonctionnement.

Dans le mois précédent la fin de la garantie de parfait achevement, le titulaire du marché de travaux prévoira un audit de I'installation de
maniere a dresser un constat de I'état global de I'appareil. La longueur des cables de traction sera ajustée en cas de nécessité.

Le matériel fourni par le titulaire sera garanti une année a compter de la date d'effet de la réception définitive et sans réserve de
I'installation. Pendant la période de garantie, le titulaire doit exécuter les vérifications et remises en état qui lui sont prescrites sans délai.

10.4. Garantie de bon fonctionnement

L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de deux ans, a compter de sa mise en service définitive. Au
cours de cette période, le titulaire sera tenu, quelle qu'en soit la nature, de rectifier tous les défauts de fonctionnement.

Pendant la période de garantie, le titulaire doit exécuter les vérifications et remises en état qui lui sont prescrites sans délai.

11. Maintenance et Assistance

Pendant la période de garantie due par le titulaire au titre du marché de travaux, et dans le cas ou le prestataire travaux est différent du
prestataire maintenance, le titulaire du contrat de maintenance assiste le Maitre d'Ouvrage pour mettre en évidence les défauts,
défaillances, malfacons, et faire jouer les garanties. Il est tenu de porter a la connaissance du Maitre d'Ouvrage, l'incidence de tout vice
caché qu'il aurait découvert.

Dans le cas ou la garantie des constructeurs ne pourrait pas jouer du fait du non-respect des prescriptions d'entretien exigées pour
I'application de la garantie, les travaux a engager pour la mise en état de I'équipement seraient a la charge du titulaire du contrat de
maintenance.

12. Passation entre les prestataires de maintenance et de travaux

Ce paragraphe s'applique uniquement dans le cadre d'une consultation travaux lorsque le prestataire Travaux est différent du prestataire
Maintenance.

Actuellement, I'appareil devant étre rénovés bénéficie d'un contrat d'entretien. Le titulaire du contrat actuel est nommé « prestataire
actuel ».

La partie du contrat d'entretien relatif a cet appareil sera suspendue au début des travaux et fera I'objet d'un avenant de moins-value au
prorata des nombres de jours d'arrét pour le prestataire actuel.

L'appareil, passera alors sous la responsabilité totale de la société lauréate de I'appel d'offres Travaux nommée « le titulaire » dans ce
document. Ces démarches seront officialisées par procés-verbal co-signé par les différentes parties : le maitre d'ceuvre, le prestataire actuel
et le titulaire.

A la fin de chaque phase de travaux et aprées réalisation par le titulaire, des réglages et des mises au point nécessaires, il sera procédé aux
controles techniques et de sécurité réglementaire. Ces derniers seront effectués en présence des représentants :

e Du prestataire actuel,
. Du titulaire,
. Du Maitre d'ceuvre.

L'appareil remis en service bénéficiera alors :

e  D'une garantie totale pieces et main d'ceuvre a la charge du titulaire pendant une durée de 12 mois.
e  De la poursuite du contrat d'entretien a la charge du prestataire actuel.

L'ascenseur rénové passera alors de nouveau sous la responsabilité du prestataire actuel, dont les représentants seront les interlocuteurs
directs et uniques et seuls intervenants sur cette installation pour les opérations d'entretien.
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13. Travaux non intégrés au présent marché

Les travaux a la charge du Maitre d’Ouvrage sont :

e Le déplacement, le cas échéant, des éléments hors ascenseur raccordés sur le tableau d'alimentation en machinerie.
e  Les cables de raccordement, a la détection incendie, identifiés par niveau d'asservissement.

e  Les cables de raccordement des liaisons phoniques internes.

e  Lessignaux et l'alimentation courant de secours.

L'ensemble de ces éléments est a mettre a disposition du prestataire, en machinerie et au niveau du tableau d'alimentation.
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