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PREAMBULE 

Les Entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance des sites, lieux, terrains d'implantation des sujétions 
relatives aux moyens de communication et de transport, au stockage des matériaux, aux fournitures en énergie 
électrique, eau, à l'éloignement des décharges publiques ou privées, etc... 
Enfin, les Entrepreneurs doivent avoir recueilli auprès des services publics ou de caractère public - tous les 
renseignements pouvant être donnés par ces services et nécessaires à une parfaite exécution des travaux sans 
aucun dommage pour elles. Il appartient à l'Entrepreneur de chaque lot, de prévoir en fonction des limites de 
prestations figurant dans les C.C.T.P. particuliers à chaque corps d'état, tous les travaux nécessaires au parfait 
achèvement de la construction projetée conformément aux Règles de l'Art et règlementations en vigueur, même 
ceux non mentionnés sur les plans ou C.C.T.P. dès que la fourniture et mise en œuvre sont nécessaires au parfait 
achèvement des ouvrages. 
En cas d'omission, d'imprécision, et ce, quel que soit le corps d'état, chaque entreprise doit le signaler au Maître 
d’ouvrage dès le stade de l'appel d'offres. 
Tous les détails de construction et tous les ouvrages annexes nécessaires à la bonne terminaison de l'ouvrage, 
complètement décrits ou non, font partie intégrante du prix global. 
MOYEN DE LEVAGE : L'entrepreneur devra inclure dans son offre et en vue des accès de chantier ses propres 
moyens de levage éventuels pour mise en place de ses éléments. 
 
PLANS D'EXECUTION ET DE CHANTIER : 
L'établissement des notes de calcul et plans techniques sont à la charge des entreprises adjudicataires (étude 
et plans, Plans d'ateliers et de chantier, plans et détails d'exécution), l'établissement et la remise des dossiers 
des ouvrages exécutés (DOE) sous format papier et format dématérialisé 
 

 

1- TRAVAUX PREPARATOIRES - DEMOLITIONS INTERIEURES 
La présente démolition, concerne des éléments de cloisons intérieures du bâtiment tels que : 
- cloisonnements de toute nature 
- menuiseries intérieures liées aux cloisons compris imposte 
- éventuelles parties de faux-plafonds liées aux cloisons à démolir 
Compris dispositif de sécurité, protections, fournitures diverses et toutes sujétions 
- arrachage des revêtements muraux (papiers peints, faïences etc …) liés aux cloisons à démolir 
- dépose et évacuation de la paillasse suivant future configuration du WC PMR 
Evacuation des déblais aux décharges autorisées 
- Protection des zones de travail de la poussière et des projections diverses 
- Repérage et traçage selon indications et réservations des autres corps d'état 
- Coupe à la disqueuse et démolition partielle de cloisons de type brique + plâtre 
- éventuelles parties de faux-plafonds liées aux cloisons à démolir 
Ouverture de baie selon localisation Env 90/204 
- mise en sécurité des secteurs d'intervention selon observations du maître d'ouvrage et du 
coordinateur SPS 
 
1-1 Démolition de cloisons intérieures existantes 
Localisation : rez-de-jardin future salle de restauration 2*18m2=36m2 
Localisation : rez-de-jardin future douche 5 m2 
Localisation : rez-de-chaussée futur wc PMR  9 m2 + paillasse  
Localisation : rez-de-chaussée ouverture baie 90/204 bureau 14  



 
 
1-1 Démolition dépose de faux plafonds (dalle 600/600)  
 
Localisation :  
rez-de-jardin future salle de restauration au droit des cloisons déposées env . 20m2 
rez-de-jardin future douche 3 m2 
rez-de-chaussée futur wc PMR  25m2 
R+1 futur local baie info 7m2 
 
2- TRAVAUX DE PLATRERIE  

 
2-1 ENDUITS PLATRE EN RACCORDS 
Les travaux d'enduits plâtre seront exécuter conformément au DTU 25.1 sur support en maçonnerie 
Traditionnelle brute 
Piquage des enduits plâtre défectueux, évacuation des gravois 
Le prix unitaire des enduits plâtre tiendra compte des sujétions suivantes 
Travaux d'enduit plâtre selon DTU 25.1, plâtre employé selon norme NFB 12.303 
- protection des ouvrages environnants 
- Traitement des parties courantes et sujétions particulières tel que ébrasements, linteaux, etc… 
- Traitement des angles saillants par équerre perforée en acier galvanisé 
- Raccordements périphériques à l'existant 
- nettoyage après travaux 
 
2-1 Enduit plâtre intérieur en raccord sur mur existants suite aux démolitions  
 
Localisation : 
rez-de-jardin future salle de restauration 2*18m2=36m2 
rez-de-jardin future douche 3 m2 
rez-de-chaussée futur wc PMR  4 m2 + porte bureau créée 4m2 
divers toutes zones  = 100 m2 
 
 
2-2 CLOISONS DE DISTRIBUTION 
La prestation cloisons comprend : 
La mise en œuvre des huisseries bois ou métalliques fournies par le présent lot compris accessoires, 
calage , réglage ,fixation ou scellement et barre d'écartement et toutes sujétions. 
Contreventement de l'ossature si nécessaire 
 
221 CLOISONS A OSSATURE METALLIQUE 
GENERALITE : 
Fourniture et pose de cloisons réalisées avec une ossature métallique (Rails, montants, et fourrures 
en acier galvanisé) parement en plaques de plâtre simple ou double d'épaisseur à bords amincis 
appropriée. 
Fixation par vis auto perceuses 
Calfeutrement et finition des joints à l'enduit pur armé d'une bande en voile de verre, ponçage 
soigné 
Compris découpes et calfeutrements sur huisseries et dormants 
Joints périphériques en mousse adhésive entre plaques, ossature et supports (murs de départ, sols, 
plafonds) avec étanchéité par mastic extrudé genre Thiokol 
Le bas des cloisons sera protégé par un profil en "U" en PVC dépassant de 2cm du sol fini (tous locaux 
ou polyane 100 microns d'épaisseur) 



Pose conforme au PV d'essais et avis technique à fournir au bureau de contrôle 
Ponçage soigné 
Renforcement au droit des appuis de charges lourdes (appareils sanitaires, meubles suspendus, 
radiateurs etc...) 
La mise en œuvre des huisseries fournies par le lot menuiserie intérieure sera à la charge du présent 
lot compris calage réglage, fixation ou scellement et barre d'écartement. 
Compris accessoires et toutes sujétions. 
Contreventement de l'ossature si nécessaire 
Tous renforts nécessaires à la demande des autres corps d'état. 
Incorporation d'une laine minérale en panneaux semi-rigides pour amélioration de l'isolation 
phonique. épaisseur 45 mm de GR32 nu - R=1,45m2K/W 
 
Compris plus-value pour insertion de châssis alu et bois intérieurs et pose des huisseries bois 
intérieures (fournies par le titulaire du lot). 
Dans le cas de cloison C.F. : les P.V. seront fournies avant mise en œuvre. 
 
2211 Cloison type PLACOSTIL 98/48 ou similaire - C.F. 1h 
Localisation : 
rez-de-chaussée futures salles créées 108m2 
rez-de-chaussée  dgt imposte 4m2 
 
 
2211 Cloison type PLACOSTIL 98/48 ou similaire - C.F. 2h 
Localisation : 
R+1 futur local baie info 19m2 
 
2 22 CONDUITS ET GAINES 
HABILLAGE GAINES VERTICALES SIMPLES 
Fourniture et mise en œuvre d'habillage de conduites et canalisations par complexe placostil 
Gaine sans exigence de stabilité au feu 
Bourrage de laine de verre entre la gaine et les conduits pour amélioration acoustique. 
Attention, les locaux sanitaires. En conséquence l'ensemble des cloisons seront réalisées 
conformément à l'AVIS Technique réglementant ce type de pose. 
(Parements Placo Marine, bande d'étanchéité au sol placoplâtre, revêtement Placotanche...) 
 
P.V. renforts accessoires suspendus (lavabos, wc etc…) 
 
Gaine technique en ossature placostyl + habillage par 2BA13 + isolant laine de verre type GR32 Nu de 
45mm - R=1,45m2K/W 
LOCALISATIONS : 
PROJET (5,00 m2) 
 
LOCALISATIONS : 
rez-de-jardin future douche 4.5 m2 
 
3 PLAFONDS EN PLATRE 
 
3-1 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE 
Fourniture et mise en œuvre de plafond composé de plaques de plâtre préfabriquées. La pose est 
considérée vissée sur ossature comprise, suspendue à la charpente par fermette. 
La membrane d'étanchéité sera fixée entre cette ossature et les fermettes. 
Traitement des joints. Finition : prêt à peindre 



 
Plafond sur ossature en plaque de plâtre - CF 1h. 
Localisation : 
R+1 futur local baie info 7m2 
 
3-2 PLAFOND FIBRE MINERALE SUR OSSATURE 
 
321 FAUX PLAFOND POUR MILIEU HUMIDE 
Fourniture et pose d'un faux plafond en dalles de fibres minérales spécial pour milieu humide. 
Pose sur ossature métallique apparente en profilés laqués (blancs), type "TRULOK F24 
ANTICORROSION" y compris cornières périphériques et ossature primaire longue portée pour 
support ossature secondaire. 
Suspension par TIGES FILETÉES fixées sur la charpente de structure ou le plancher béton assurant 
la parfaite rigidité de l'ensemble.  
Calepinage selon plan locaux 
Découpes et adaptations particulières pour luminaires, passage de canalisations, gaines et cables 
mis en attente par les autres corps d'état 
Réaction au feu : MO 
Resistance à l'humidité:100% 
 
Fourniture et pose plafond 600/600 ISOTONE - HYGIENE de Knauf ou équivalent compris ossature et 
accessoires 
LOCALISATIONS : 
rez-de-jardin future douche 3 m2 
rez-de-chaussée futur wc PMR  25m2 
 
3.2.2 FAUX PLAFOND DANS DEGAGEMENT REZ DE CHAUSSEE 
 
Le faux plafond de rez de chaussée devra être rabaissé à une hauteur de 2.5m pour l’ensemble du 
dégagement.  
LOCALISATIONS : 
rez-de-chaussée futur wc PMR  55m2 
 
 
3.2.3 REMANIEMENT DE FX PLAFONDS EXISTANT SUR OSSATURE APPARENTE  
Remaniement de faux plafond existants au droit : 
-des cloisons en démolition  
- des cloisons en création. 
Idem prestation ci-dessus  
Dépose et repose compris adaptations, découpes et apports complémentaires si nécessaires de 
plaques similaires. 
Choix du maitre d’ouvrage si besoins pour calepinage et panachage des plaques neuves. 
Toutes sujétions de pose, mise en œuvre et de proposition d’élément en complément des 
équipements existants. Pour une parfaite harmonie de l’ensemble des locaux. 
  
Complément dalles neuves : Fourniture d'un faux plafond en dalles de fibres minérales pour bureaux 
Pose sur ossature métallique apparente, en profilés acier galvanisé, laqués, y compris cornières 
périphériques 
 
Plafond 600x600 type GYPTONE ou similaire  
LOCALISATIONS : 
rez-de-jardin future salle de restauration au droit des cloisons déposées env . 20m2 



rez-de-chaussée au droit des cloisons crées env . 50m2 
R+1 futur local baie info 6m2 
 
3- MENUISERIES INTERIEURES BOIS 
 
3-1 BLOCS PORTES DE DISTRIBUTION INTERIEURE 
311 BLOCS PORTES  
Fourniture et pose de bloc porte pleine 
Attention, les baies libres étant existantes, il conviendra de prendre la cote de la baie sur place. 
-HUISSERIE : bois avec rainure, avec 3 paumelles, mise en place par le présent lot sur cloisons et murs 
d'épaisseurs variables : 
- huisseries en bois 
- profil enveloppant 
- pattes à scellements réglables 
- VANTAIL : 
- cadre en résineux comportant 2 traverses et 2 montants en résineux 
- renfort au niveau de la serrure et des grilles 
- une âme pleine en panneaux de particules suivant norme NFP 23.302 
- 2 parements en panneaux de particules 
- FINITION : 
- stratifiée 2 faces  
- QUINCAILLERIE : 
- ferrage par 3 paumelles (minimum) par vantail à mettre en place. 
- Garnitures par béquille de type Tempo - modele New Wave sur plaques de Bricard ou similaire 
- Rosettes pour verrou à décondamnation et voyant sur portes WC et douches et vestiaires 
- Tampon butoir (1par vantail), fixé mécaniquement par tous moyens appropriés au sol ou au mur 
- Crémone à poignée levier posé en applique à fermeture haute et basse comprise gâches (pour 
Portes à 2 vantaux). 
Compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires. Compris finitions périphériques de la 
porte. 
 
3111 Menuiserie intérieure bois - El 1/2h - dim. (90+65cm)/204 cm ht - finition stratifiée - compris 
réfection finitions 
LOCALISATIONS : 
Rez-de-chaussée Dgt.  (1 u) 
 
3112 M PV pour occulus vitrée avec verre de sécurité type STADIP 44.2. en verre clair - dim. Ø35cm 
sur grand vantail. 
LOCALISATIONS : 
Rez-de-chaussée Dgt.  (1 u) 
 
3113 Menuiserie intérieure bois - El 1h - dim. 90/204 cm ht - finition stratifiée - compris réfection 
finitions 
LOCALISATIONS : 
R+1 local baie info (1 u) 
 
3114 Menuiserie intérieure bois - El 1/2h - dim. 90/204 cm ht - finition stratifiée - compris réfection 
finitions 
LOCALISATIONS : 
Rez-de-chaussée bureau 14.  (1 u) 
 
 



3-2 FACADE - COFFRES - TRAPPES DE GAINES TECHNIQUES 
3.21 CAISSON DIVERS 
Fourniture et pose de caisson en médium de 19mm d'épaisseur. 
L'ensemble fixé sur une ossature en sapin 27 x 27 de section avec fixation par vis et chevilles 
appropriés au support y compris toutes sujétions de finition et de couvre-joint. 
Les caissons seront accessibles via les vis de fixation 
Ces caissons comprendront une paroi horizontale et une paroi verticale. Ils seront adossés à des 
murs ou cloisons existants 
Accessoires divers et toutes sujétions. 
 
Caisson médium pour soffite 
LOCALISATIONS : 
Divers locaux entre Rez de jardin et R+2 (20,00 m2) 
 
3-3 PLINTHES EN BOIS POUR SOL 
Plinthes à bord supérieur arrondi fixées sur murs et cloisons par vis ou colle suivant le support. Coupe 
à 45° dans les angles. 
Compris joint acrylique à la liaison dessus plinthe et cloison. 
 
Dim: 10X 100 mm. En médium à peindre 
Localisation : 
rez-de-chaussée futures salles créées 50ml 
R+1 futur local baie info 10ml 
 
3-4 PANNEAUX D'ISOLEMENT entre les deux bâtiments 
PANNEAU d'isolement de chantier : 
Afin d'isoler les FUTURES ZONES DE CHANTIER VOISINES  
L’entreprise de menuiserie devra mettre en place des séparations de chantier  
Ces séparations seront réalisées pour permettre un isolement à la fois visuel et physique des deux 
bâtiments  
Elles seront réalisées du sol au plafond, au droit du passage existant et devront être parfaitement 
hermétiques. 
Les cloisons seront réalisées en panneaux de particules ou panneaux OSB montés sur une ossature 
bois et devront constituer des séparations de sol à plafond. 
Les panneaux seront impérativement jointoyés et hermétiques à la poussière 
Panneaux intérieures séparatifs de chantier sur ossature (ht moyenne 2.50m) 
LOCALISATIONS : 
Rez-de-jardin fermeture du passage vers bâtiment voisin. 6.5m2 
Rez-de-chaussée fermeture du passage vers bâtiment voisin. 6.5m2 
R+1 fermeture du passage vers bâtiment voisin. 6.5m2 
R+2 fermetures du passage vers bâtiment voisin. 6.5m2 
 
 
4- FINITIONS 

 
4-1 PEINTURES  
 
411 PEINTURE SUR PANNEAUX BOIS  
Pour travaux de finition " soignée ", comprenant: 
- Préparations : époussetage, 1 sous couche NIGATEX de ZOLPLAN ou MAOPRIMER, rebouchage, 
Révision des joints, enduit repassé, ponçage et époussetage, 
- Finition : 1 couche intermédiaire, 1 couche de finition 



Application selon recommandations du fabricant. Teinte au choix de l'Architecte, après essai 
Significatif soumis avant exécution 
Finition : 2 couches acryliques lessivables finition mate sur panneaux bois existant  
 
LOCALISATIONS : 
Rez-de-jardin fermeture du passage vers bâtiment voisin. 6.5m2 
Rez-de-chaussée fermeture du passage vers bâtiment voisin. 6.5m2 
R+1 fermeture du passage vers bâtiment voisin. 6.5m2 
R+2 fermeture du passage vers bâtiment voisin. 6.5m2 
 
412 PEINTURE SUR PLAFOND PLATRE 
Pour travaux de finition " soignée ", comprenant : 
- Préparations : époussetage, 1 sous couche NIGATEX de ZOLPLAN ou MAOPRIMER, rebouchage, 
révision des joints, enduit repassé, ponçage et époussetage, 
- Finition : 1 couche intermédiaire, 1 couche de finition 
Application selon recommandations du fabricant. Teinte au choix de l'Architecte, aprés essai 
significatif soumis avant exécution 
Finition : acryliques d'aspect mat sur support BA13 horizontal 
Localisation : 
R+1 futur local baie info 7m2 
 
413 PEINTURE INTERIEURE SUR MURS - SUR PLAQUE DE PLATRE 
Pour travaux de finition " soignée ", comprenant : 
- Préparations : époussetage, 1 couche d'impression compatible avec la couche de finition, 
rebouchage, révision des joints, ENDUIT PREALABLE SUR TOUS LES MURS ou CLOISONS, ponçage et 
époussetage, 
Finition : 1 couche intermédiaire, 1 couche de finition 
Application selon recommandations du fabricant. Teinte au choix de l'Architecte, après essai 
significatif soumis avant exécution 
Finition : acryliques d'aspect satiné - support plaques de plâtre - compris préparation des supports 
 
Localisation : 
rez-de-chaussée futures salles créées 216m2 
rez-de-chaussée  dgt imposte 8m2 
R+1 futur local baie info 38m2 
 
 
 
4-2- REVETEMENTS DE SOLS 
421 DEMOLITION D'OUVRAGES 
L'Entrepreneur devra se rendre sur place pour apprécier correctement l'étendue des travaux décrits 
ci-dessous et leurs conditions d'exécution. Aucun supplément ne sera admis pour méconnaissance 
des lieux 
L'offre de l'entreprise devra tenir compte des difficultés d'exécution et des sujétions de finitions 
nécessaires au parfait achèvement de ses prestations 
 
Toutes les manutentions des démolitions seront faites en prenant les précautions nécessaires afin 
d'éviter toute propagation intempestive des poussières et gravois sur le chantier ou à ses abords. 
 
Ces démolitions comprendront : 
- Protection des ouvrages existants conservés 
- Démolition de sols souples par tous moyens manuels adéquats 



- Dépose de sols souples y compris grattage et enlèvement des colles 
- Sondage et purge du ragréage en place 
- Sortie et évacuation des gravois aux décharges publiques 
 
Dépose de sols PVC de toutes natures, + MOQUETTES 
LOCALISATIONS : 
R+1 - BUREAU DIR 40m2 
Rez de jardin salle de restauration -  50m2 
Rez de jardin douche-  2m2 
 
422 REVETEMENTS LINOLEUM POUR SOLS 
Description : 
- nettoyage du support, façon de raccord nécessaire, ponçage s'il y a lieu 
- fourniture de revêtement, teintes au choix du maître d'œuvre dans la gamme des coloris de 
fabrication 
- pose suivant prescriptions du CSTB et des assurances. 
- appareillages dans le sens de la lumière dominante, sauf indications contraires du maître d'œuvre 
- la colle utilisée devra être celle prescrite par le fabricant du revêtement et agréée par le CSTB 
- le revêtement des seuils et niches diverses devra toujours être pris dans le lé adjacent 
- les découpes nécessaires, les percements demandés par les autres corps d'état, notamment ceux 
des lots techniques 
- le nettoyage et l'exécution de tous les raccords de finition avant réception 
- respect des joints de fractionnement des chapes. 
- y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires. 
4221  SOL LINOLEUM EN LES 
- Fourniture et pose de sol linoléum lés souples, il sera naturellement anti-bactérien, il résistera à la 
brulure et aura un traitement de surface en usine qui facilitera son entretien. 
- Mise en œuvre par encollage suivant prescriptions du fabricant avec colle possédant un agrément 
du CSTB en cours de validité, à fournir au bureau de contrôle 
- Le revêtement sera soudé aux joints à chaud, pour assurer une étanchéité parfaite. 
- Cordon d'appel au droit notamment des colonnes de chute, chauffage, etc… 
- Mise en œuvre selon les règles de l'art définies dans les prescriptions techniques particulières 
précitées, ainsi que les recommandations du fabricant et selon DTU 53.2 
- Inclus les coupes, pertes, sujétions d'arases soignées en périphéries des locaux etc… 
- Teinte et motif des revêtements au choix sur présentation du nuancier du fabricant. 
 
 Fourniture et pose de revêtement type MARMOLUEM DECIBEL de FORBO SARLINO ou similaire - U4 
P3 E1/2 C2 
LOCALISATIONS : 
R+1 - BUREAU DIR 40m2 
Rez de jardin salle de restauration -  50m2 
Rez de chaussée Sanitaire PMR  7m2 
Rez de jardin douche-  2m2 
 
 
4222 PLINTHES 
Fourniture et pose de plinthe en relevé du revêtement de sol ci avant, de hauteur 0,10m. 
Compris profil d'angle en arrondi de manière à courber le revêtement de sol. 
Compris profil de finition entre plinthes et revêtement mural. 
1.1.3.1.1 Plinthe en linoleum en relevé sur 0,10Ht avec profil de finition 
LOCALISATIONS : 
PROJET 



Rez de jardin salle de restauration -  30ml 
Rez de jardin douche-  3ml 
R+1 - BUREAU DIR 35ml 
 
 
 
 
4223 BARRES DE SEUILS 
En fourniture et pose 
2.1.5.1.1 Plat de 40 mm en acier inox brossé - pose collée POUR tous les changements de nature de 
sols 
LOCALISATIONS : 
ensemble du projet 8ml 
 
 
423 OUVRAGES DIVERS - TAPIS BROSSE 
Fourniture et pose d'un paillasson enroulable, très résistant, pour une pose à même le sol, avec 
bandes reps à texture grossière. 
Profilés porteurs en aluminium pourvus, en dessous, d'une isolation phonoque. 
Liaison des profilés par câbles en acier zingué enrobés par une gaine en PVC. 
Coloris : teinte au choix de l'architecte et du maître d'ouvrage. 
Hauteur du paillasson: 22mm. 
Ecartement entre les profilés: 5mm. 
Le tapis brosse sera obligatoirement affleurant avec le revêtement de sol. 
Compris cadres en aluminium naturel. 
Accessoires divers et toutes sujétions. 
 
Paillasson + cadre type DIPLOMATE de EMCO ou équivalent dimension 2,00m x 1,50m 
LOCALISATIONS : 
PROJET 
sas d'entrée (1,00 U) rez de jardin  
sas d'entrée (1,00 U) rez de chaussée 
 
 
 4-3 REVETEMENTS EN FAIENCE MURALE 
Fourniture de faïence murale selon calepinage et coloris choisis. 
Pose de faïence murale selon calepinage de l'architecte -Vérification préalable du support 
Pose au mortier colle adapté - Façon des joints au mortier coloré 
Pose à joint serrés à la colle spéciale sur ragréage préparatoire à base de ciment et de résine pour les 
supports en maçonnerie, égrenage et préparation pour support plâtre 
Rejointoiement au coulis de ciment CPA blanc avec incorporation hydrofuge 
Les joints aussi bien horizontaux que verticaux seront parfaitement alignés 
La mise en œuvre s'effectuera au mortier colle conformément au DTU 55 et aux recommandations 
de fournisseur, après brossage et nettoyage du support 
Le mortier colle et les joints devront posséder un avis technique du CSTB en cours de validité 
 
Faïence 0,20x0,20m de couleurs - H=2,00m dans les locaux communs 
LOCALISATIONS : 
RDC 
WC hand (3 m2)+ au droit du lavabo PMR 2 m2 
 
4 4 OUVRAGES DIVERS - FINITIONS 



441 BANDE D'EVEIL A LA VIGILANCE INTERIEURE 
Fourniture et pose d'une bande d'éveil podotactile intérieure en caoutchouc naturel teinté dans la 
masse. - Texture munie de pastilles en surépaisseur 
Dimensions : 80x42cm 
Encollage avec colle polyurethane bi-composant. 
Pose collée sur support existant. Collage sur support propre, sec, dégraissé et décapé. 
Teinte au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant 
Conforme à la norme NF P98-351 du mois d’août 2010. 
Accessoires divers et toutes sujétions 
Bandes podotactiles intérieures en caoutchouc - dim.150x42cm - Type TACTIDAL de chez ROMUS ou 
équivalent 
LOCALISATIONS : cage escalier (3,00 U) 
 
1.1.1.3 REPERAGE CONTREMARCHE 
Fourniture et pose de bande auto-collante à coller sur contremarche. 
Hauteur = 10cm 
Auto-adhésive, stable aux UV, résiste aux détergents 
Teinte au choix de dans gamme du fabricant (jaune, noir, blanche, grise, rouge, bleu) 
Bande autocollante à coller sur contremarche - H=10cm - Pose intérieure 
LOCALISATIONS : 
INTERIEUR -cage escalier (18 ml) 
 


