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1 SPECIFICATIONS GENERALES

1.1 Objet
Le présent document a pour objet, la description contractuelle des travaux a réaliser, pour la remise a niveau du stand de tirs de la
gendarmerie de Auch.

1.2 Etude du dossier

- Afin d'éviter les omissions, et de bien situer son intervention dans le cadre de I'opération, I'entreprise est tenue de consulter
I'ensemble du dossier, notamment plans et descriptifs concernant les autres corps d'état et de visiter les lieux.

- Outre les prescriptions particulieres a son lot, I'entreprise devra se conformer au chapitre observations générales applicables a tous
les corps d'état, ainsi qu'au P.G.C.

La mission du Bureau d’études est une mission de base. Le dossier d’exécution est a la charge de I’entreprise adjudicataire.
Le dossier comprendra les études de dimensionnement ainsi que les plans d’exécution et de chantier.

e Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont les travaux d'installations de_remise a niveau du stand
de tir.

1.3 Propositions

- Les propositions se rapportant a I'exécution des travaux, remises par I'entrepreneur doivent étre établies en conformité avec les
normes et réglements en vigueur, étant entendu que I'entrepreneur s'est informé de I'ensemble des travaux, de leurs importances,
de leurs natures et qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les
plans et descriptifs.

- L'entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du chantier la main d'ceuvre qualifiée et tout l'outillage nécessaire a la réalisation
de ses travaux dans les délais prescrits au planning général.

- D'une fagon générale, l'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni aucune mauvaise interprétation des

documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de l'installation. Toute
anomalie constatée devra étre aussitét signalée au Maitre d'ceuvre.
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1.4 Contenu du prix du marché

- Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

e L'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

¢ La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la

réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

e Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation des travaux ;
Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents
contractuels ;

La fixation par tous moyens de ses ouvrages ;
L'enléevement de tous les gravois de ses travaux ;
La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent lot ;
La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages
en fin de travaux et apres réception ;
e La mise a jour ou I'établissement de tous les plans " comme construit " pour étre remise au maitre d'ouvrage a la réception des
travaux ;
e Ettous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des
travaux ;
Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
Le ramassage et la sortie des déchets et des emballages ;
Le tri sélectif des emballages et des déchets et I'enlévement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en vigueur ;
La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception de :
= |es notices de fonctionnement ;
= |es notices d'entretien.

1.5 Délais d'exécution

- Les travaux seront exécutés, conformément au délai figurant sur la DPGF.
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1.6 Liaisons entre les corps d'état

- Laliaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et pendant
I'exécution des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e |’adjudicataire réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne
exécution de ses prestations ;

e |’adjudicataire se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux siens afin d'obtenir
tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

e L’adjudicataire devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier dans le cadre de la
coordination d'ensemble ;

e L|’adjudicataire sera tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer |'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec
ceux des autres corps d'état.

- A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas

effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres
corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.
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1.7 Limites de prestations

1.71 Origines

Electricité : TGBT du site

1.7.2 Travaux compris dans la proposition

- L'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations du chantier ;

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

- La réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant réalisé les supports ;

- Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception ;

- La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

- L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

- L'établissement des plans d'exécution ;

- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents
contractuels ;

- Lafixation par tous moyens des ouvrages ;

- La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc. des ouvrages en fin de travaux
et aprés réception ;

- La mise a jour, ou I'établissement, de tous les plans " comme construit " pour étre remise au maitre d'ouvrage a la réception des
travaux ;

- Ettous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des
travaux ;

- Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

- Le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

- Le tri sélectif des emballages et des déchets et I'enlevement hors du chantier, dans le respect de la |égislation en vigueur.

- Tous travaux nécessaires a la bonne exécution du chantier.

- Evacuation des déchets, emballages et gravats, incombant au titulaire du présent lot, pendant toute la durée du chantier.

- Ensemble des suspensions et fixations pour les réseaux.

- Alimentations nécessaires pour les autres corps d’état.
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- Installations provisoires de chantier conformes au PGC.

- Dossier de plans mis a jour aprés terminaison des travaux.

- Essais et réglages.

- Coordination avec les entreprises des autres corps d'état.

- La présence d’'un technicien a chaque réunion de chantier.

- Toutes les manutentions liées au présent lot.

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les équipements nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous
les ouvrages et installations de son marché (réseaux, pompes, armoire électrique, équipements électriques, raccords, terminaux
etc.) ;

- Tous agres ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux.

- Les installations comprendront implicitement tous les travaux et équipements nécessaires pour réaliser des installations en
complet et parfait état de finition, notamment les installations depuis leur origine, jusqu'aux appareillages terminaux ;

- Lafixation par tous moyens avec tous accessoires nécessaires de ses ouvrages et équipements ;

- Les essais, les réglages et la mise en ordre de marche des installations et matériels électriques de son marché.

- Les démarches et relations avec les services du distributeur ;

- Les contrdles et vérifications des installations en fin de travaux ;

- Les essais COPREC;

- La fourniture des attestations de conformité ;

- Les installations provisoires de chantier ;

- La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

- L'établissement des plans d'exécution (études, calculs, dessins, plans, schémas).

- La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent Lot ;

- La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages en
fin de travaux et aprés réception ;

- Raccordement sur les existants.
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1.7.3 Travaux non compris dans la proposition

- Raccordement des équipements concernant les autres corps d’état sauf spécifications contraires.

1.8 Spécifications Techniques

+ Caractéristiques courant électrigue :

- Comptage EDF Tarif vert
- Tension BT Tri400V + N + T/50Hz
-Schémas TT Neutre mis a la terre

- Chute de tension maxi (depuis les bornes aval du disjoncteur de branchement) : 3% pour 'éclairage, 5% pour autres usages (entre
origine et utilisation)
- Pouvoirs de coupure des disjoncteurs seront supérieurs aux ICC 3 et ICC 1 suivant leurs localisations.

4 Indice de protection minimum requis :
- Cas général IP 20 IK06

+ Classements de I'établissement :

- Classement = ERT

1.9 Réglementations.

1.9.1 Normes

Les normes et réglements donnés ci-dessous ne constituent pas une liste exhaustive. lls ne constituent qu'un rappel des principaux
documents applicables a l'installation. Le Titulaire du présent lot réalisera les travaux dans les regles de I'Art dans le respect des
normes, lois, DTU et autres textes applicables a son lot, a la date de signature des marchés et notamment :

Code de la construction et de I'habitation (articles R 123-1 a R 123-55)

Code du travail.

Documents Techniques Unifiés.

Arrété du 23 juin 1978 et textes annexes

Normes UTE, AFNOR, CSTB, en général,
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Avis techniques (formulés par les Organismes Officiels)

Réglement sanitaire départemental de Corse

Arrété du 02 aolt 1977

Les consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs.
Compagnie de Distribution d'Eau, d'Assainissement, de gaz et d’Electricité

1.9.2 Ventilation

Le DTU 65.11 relatif aux dispositifs de sécurité des installations de chauffage.

Le DTU 65.4 relatif aux installations de chauffage.

Le DTU 68.2 exécution des installations de ventilation mécanique.

Arrétés du 25 avril 1985 et 30 mai 1989 relatifs a la sécurité des installations de gaz combustible.

Arrété du 20 juin 1975 modifié 12/83 et 12/91 relatifs au contrble des installations thermiques en vue de réduire la pollution
atmosphérique.

Décret du 30 mars 1978 et 'arrété du 23 juin 1978 "Installations fixes destinées au chauffage et alimentation en ECS des batiments
d'habitation, des bureaux ou recevant du public".

NFC 15.100 édition décembre 2002 et amendement A1/A2/A3/A4/A5.

Décret 2010-1017 du 30/08/2010 « Obligation des Maitres d’Ouvrage ».

Décret du 16 octobre 1979 approuvant le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés d'installation de génie
climatique et de production d'eau chaude, modifié par le décret N° 80.689 du 2 septembre 1980.

Arrété du 30 juin 1999 concernant la réglementation acoustique européenne.

Décret du 18 avril 1995 : décret relatif aux régles propres a préserver la santé de 'homme et aux bruits de voisinage.

Décret 62-608 du 23 mai 1962 fixant les régles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles.

Toutes les spécifications de I'ATG pour la mise en ceuvre des tuyauteries et diverses installations gaz.

L'U.C.H. 24.79 régles professionnelles pour la mise en ceuvre des canalisations de chauffage central a l'intérieur des batiments (mai
1979 et additifs).
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1.10 Offres de I'entreprise

1.10.1 Prix du marché

- Les prix du marché comprendront implicitement :

la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

I'établissement des plans d'exécution ;

La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent Lot ;

la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc. de ses ouvrages, en fin de
travaux et apres réception

et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des
travaux, ainsi que les travaux suivants :

le nettoyage de tous déchets et autres résultant des travaux et leur enlévement éventuel aux décharges publiques,

les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux,

le ramassage et la sortie des déchets et emballages,

le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la |égislation en vigueur ;

la notice d'entretien, s'il y a lieu.

= O O O O O

.10.2 Pieces a fournir

L'entrepreneur devra fournir en annexe a son offre les piéces suivantes :

e un devis estimatif détaillé répondant aux différents postes présents au C.C.T.P. ;

¢ Une fiche technique de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux mentionnés a titre indicatif au présent
CCT.P.;

¢ une notice énumérant les conditions de mise en ceuvre particuliéres entrainant des contraintes particuliéres pour les autres corps
d'état, le cas échéant ;

e toutes autres pieces que l'entrepreneur jugera utiles a I'appui de son offre.

- Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :

e une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;

e une liste de référence de ces matériels ou équipements.
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1.10.3 En fin de travaux

- Dans le délai fixé par ordre de service, l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.
e Dossier sera a fournir sur clé USB avec des fichiers au format PDF.

- Ce dossier comprendra obligatoirement :

toutes les piéces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mises conformes a I'exécution

une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques ;

une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, leur type et leurs caractéristiques ;
un schéma indiquant les caractéristiques des conducteurs, le calibrage des coupe-circuits et le réglage des disjoncteurs ;
les notices de conduite et d'entretien des installations ;

Plan représentant 'ensemble de la prestation réalisé par I'entreprise dans le cadre de son marché.

Listes des matériels mise en ceuvre, avec référence de chacune des pieces détachées de l'installation mise en ceuvre.

une nomenclature des piéces de rechange devant étre approvisionnées ;
e les procés-verbaux des essais ;

e les certificats de garantie.

1.104 Obligation de résultat

- Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat : il devra livrer au maitre
d'ouvrage l'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les prescriptions du
présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.
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1.11 Etudes techniques - Plans d'exécution - Plans de réservation

Dans le cadre de son offre, I'adjudicataire du présent a a sa charge, les éléments suivants :

1.11.1 Dossier d’exécution

- Les études techniques et les plans d'exécution seront a la charge de l'entrepreneur.

- L'entrepreneur aura a sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier, ainsi que les
plans de réservations :

e les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails et points particuliers de
I'exécution que le maitre d'ceuvre jugera utile a la bonne marche du chantier ;

e les plans de réservation seront a établir par le présent Lot.

- Les plans d'exécution des ouvrages étant a la charge de I'entrepreneur, celui-ci aura a établir :

e les études et notes de calcul, établies sur la base des normes et de la réglementation en vigueur, avec remise des notes de
calcul au maitre d'ceuvre ;

e |'établissement de tous les plans d'exécution.

- Les calculs comporteront notamment :

- Calculs de dimensionnement aéraulique et hydraulique.

- Calculs liés aux installations électricités.

- Ces plans seront a soumettre au maitre d'ceuvre et au bureau de contréle, pour approbation. Cette approbation ne
diminuant en rien la responsabilité de l'entrepreneur qui reste pleine et entiére.

1.11.2 Echantillons

L'entrepreneur devra, pendant la période de préparation fournir tous les échantillons des matériels et produits qu'il envisage de
mettre en ceuvre.
Pour les matériels de grandes dimensions, I'entrepreneur devra présenter les documentations techniques des fabricants.
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1.11.3 Plans de Réservations et de chantier

- L'entrepreneur aura a sa charge les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier, ainsi que les plans de
réservations.

o Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails et points particuliers de
I'exécution que le maitre ceuvre jugera utile a la bonne marche du chantier.

- Ces plans seront a soumettre au maitre ceuvre et au bureau de contrdle, le cas échéant, pour approbation. Cette approbation ne
diminue en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste pleine et entiére.

1.12 Controles, vérifications et essais

- Enfin de travaux et avant réception, il sera procédé aux controles, vérifications et essais des installations.

- Ces essais seront effectués en présence de I'entrepreneur par I'organisme chargé du contréle.

- Les essais " COPREC " seront a communiquer au maitre d'ceuvre, au bureau de contrdle, copie au bureau d'études.

- L'entrepreneur devra mettre a disposition le personnel et les matériels nécessaires aux essais.

- Tous les frais consécutifs aux contréles, vérifications et essais sont a la charge de I'entrepreneur.

- Une fois l'installation terminée, I'entrepreneur devra effectuer les vérifications suivantes :
- Vérification systématique de la conformité des installations et équipements avec les plans et les conditions techniques fixées.
- Les différentes fournitures devront étre vérifiées pour s'assurer que celles-ci sont conformes aux caractéristiques techniques

imposees.

- Latenue et la fixation des équipements devra étre vérifiée.
Les mesures prises en matiere de repérage des circuits et de contrdle de la mise en place de toutes les étiquettes. et plaques
signalétiques nécessaires devront étre vérifiées.

- Les installations électriques devront étre essayées et vérifiées avant leur mise en service ainsi qu'a I'occasion de toute
modification importante de la structure de l'installation.

Attestations avant mise en service

- Pour la mise sous tension des installations électriques, I'entrepreneur devra fournir une attestation de conformité établie par un
organisme controleur agréé a ses frais.
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1.13 Garantie

Conformément a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 sur lI'assurance construction dite " loi Spinetta ", la période de garantie de bon
fonctionnement est de deux ans a compter de la date de la réception.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes nouvelles séries d'essais qu'il jugera
nécessaires apres avoir averti I'entreprise en temps utile.

Durant cette période, I'entreprise est tenue de remédier a tous désordres nouveaux, y compris dans les menus travaux, elle doit
procéder a ses frais (pieces et main-d’ceuvre) au remplacement de tout élément défectueux de l'installation.

L'entreprise dispose d'un délai de 48 heures sauf accord contraire avec le maitre d'ouvrage pour remédier aux désordres dés la
notification de ceux-ci passé ce délai, le maitre d'ouvrage peut faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de I'entrepreneur
défaillant.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :
e les travaux d'entretien normaux ainsi que les matiéres consommables ;
¢ les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usages ;
o les dommages causés par les tiers.

1.14 Reconnaissance des existants

- Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir procédé sur le site a la reconnaissance des existants avant remise de leur
offre.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

I'état général des existants et leur degré de conservation ;

I'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ;

la nature des matériaux constituant les existants ;

l'origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant étre remplacés pour déterminer les possibilités de
remplacement a l'identique ou, au contraire, par des fournitures analogues dans le cas ou les produits d'origine ne seraient plus
disponibles sur le marché ;

Qualité de la constitution des murs.

les principes constructifs des existants et plus particulierement les structures porteuses ;

la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité ;

I'état de conservation et d'entretien des équipements techniques tels que les installations sanitaires, I'électricité et les installations
de chauffage, le cas échéant.

15/28



Remise a niveau du stand de tirs de la gendarmerie de Auch Lot 04: Traitement de I’air

- Et, en général, tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur codt.

1.15 Echafaudages, agrés, protections, etc.

- Les prix du marché comprendront implicitement tous les échafaudages, agrés, etc. nécessaires pour réaliser les travaux, ainsi que
tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans, etc. nécessaires pour assurer la sécurité.
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2 Descriptions des travaux

2.1 Etablissement du dossier d’exécution et de chantier

- Elaboration et remise a la Maitrise d’ceuvre, en 2 exemplaires (Bureau d’Etudes, Bureau de Contréle), d’'un dossier d’exécution
complet, comprenant en particulier :

- Les plans de réservations
- Les plans d’exécution a I'échelle 1/50™¢ mentionnant :
- L’implantation des matériels et de I'appareillage
- Le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections
- Les détails de mise en ceuvre c6tés, suivant la réalisation
- Les références et les caractéristiques des matériels proposés
- Les notes de calculs nécessaires (déperditions, charges, dimensionnement des cables, canalisations et conduits, bilan électrique,
etc.)
- Les schémas unifilaires de distribution avec calibres des appareils de protection.
- Remise des notices constructeurs des appareils, procés-verbaux et avis techniques des matériaux au Bureau de Controle.
- Modification des plans d’exécution et de chantier suivant les observations formulées par la Maitrise d’ceuvre, et le Bureau de Contréle.
- Dans le cadre du Dossier d’Exécution, I'entreprise devra fournir pour chaque produit et matériel :
- Fiches techniques (FT)
- Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES)
- Certificat ACERMI (CA)
- Label et justificatif
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Les fiches devront indiquées la performance des appareils, dimensions, type de fluides, niveaux acoustiques, puissance en kW,
durée de vie, fréquence et durée des opérations annuelles de maintenance.

2.2 Installations provisoires de chantier

- Mise en ceuvre de 'ensemble des installations provisoires de chantier conformément aux exigences du PGC joint au dossier.
- Les installations de chantier seront déposées en fin de travaux.
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2.3 Documents a fournir au bureau de contrdle

- Au démarrage des travaux, I'entreprise a a sa charge la réalisation et la fourniture au bureau de contrdle les éléments suivants :
Notes de calcul de courant de court-circuit des nouvelles installations suivant les installations électriques existantes.
Plan de cheminement des réseaux mis en ceuvre

Attestation de conformité des équipements

Les PV de référence, avec I'extension de la durée de validité et la référence du chantier sur les PV.

Plan d’exécution avec toutes les informations nécessaires a un avis favorable au rapport du bureau de controdle.

O O O O O

2.4 Réservation

- Etude structure spécifique par BET structure.

- Sous ceuvre et reprise de linteau suivant plan BET structure

- L’entreprise a a sa charge tout sciage nécessaire a la création des ouvertures dans le batiment.

- Tout sciage devra étre validé par un dossier d’exécution fourni a la maitrise d’ceuvre et au bureau de contrdle.
- Renforcement nécessaire suivant étude d’exécution entreprise.

Nota : Sciage obligatoire

2.5 Terrassement
- Terrassement au niveau de la réservation horizontale et verticale aux niveaux de la reprise d’air a l'arriere du piége a balles.
2.6 Dépose

- Dépose des anciennes installations de génie climatique et de plomberie sanitaires sans fonction aprés travaux et mise en
décharge contrélée de 'ensemble des installations déposée avec bordereaux de trie a fournir au maitre d’ouvrage.
o Anciens groupes de ventilation
o Gaine de ventilation
o Diffuseur
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Electricité lié au installation de ventilation.

Batteries d’eau chaude et régulation.

Cablages et chemins de cables.

Réseaux EC sans fonction aprés travaux (vidange et bouchonnage a la charge du présent lot (tous remplissage et purge).

O O O O

2.7 Ventilation du stand de tir

Principe :

- Renouvellement d’air de la salle de tir par soufflage d’air neuf dans le dos des tireurs et extraction d’air au niveau du piége a balles.
- (ventilateur centrifuge).

2.7.1 Caisson de traitement d’air (extraction)

Caisson filtre :

- Caisson filtres - Débit max : 52 000 m3/h (Perte de charge max : 400 pa) Préfiltre G4 (ISO Coarse 50%) + F9 a poches rigide (ISO
ePM1 80%) Panneaux double peaux avec isolation laine de roche densité 80 Kg/m? Chassis aluminium avec angles en nylon
renforcés avec fibre de verre Anneaux de levage Portes d'accés horizontales trés larges Dimensions : 2620 (L) x 2100 (H) x 540 mm.
(P) Poids : 286 kg (Prévoir une espace de détente suffisant en amont du caisson).

Extracteur d’air 49.000m3/h
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Caisson d'extraction et de désenfumage - Certificat CE F400-120 n°1166-CPD-0069. Ventilateur centrifuge double ouie a action
en acier galvanise, transmission par poulie et courroie, manchette lisse de raccordement a I'aspiration et cadre de raccordement
type METU au refoulement. Moteur monté hors flux d'air sur glissiére avec carter de protection de la transmission en acier galvanisé
- 22Kw - 1500 trs/min 3x400V-50Hz In : 40,5 A. Certificat CE F400-120 n°1166-CPD-0069 - Dim.(LgxHtxLa) : 2910x1680x1850 mm.
- Poids : 893Kg. (Montage HL)

Platine virole pour BVSA 710 - modéle @ 1250 mm. — Aspiration.

Ensemble de 6 plots anti-vibratiles pour BVSA 630/710.

Capot moteur non isolé pour BVSA 710.

Variateur de fréquence pour moteurs triphasés avec afficheur LCP graphique intégré - Puissance
max. 11 kW, Intensité max. 24 A - Filtre d'antiparasitage classe A2 intégré - Protection électronique
du moteur.

Variateur de fréquence pour moteurs triphasés avec afficheur LCP graphique intégré. Puissance max. 22 kW, Intensité max. 44
A - Filtre d'antiparasitage classe A2 intégreé - Protection électronique du moteur Montage extérieur, protection IP 54 avec plaque
arriére pour montage apparent 3 entrées disponibles (0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA) Alimentation : 380-480 V Tri + Terre, 50/60 Hz

Protection électronique du moteur.
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Filtre réseau.
Protection contre les surtensions.
Prise RS485 avec protocole FC.

Puissance électrique 22Kw — Imax : 44A — Protection 50A

Commutateur inverseur pour ventilateurs réversibles Position 1 / Arrét /2, Montage en saillie, Imax =12 A

Coffret polymére pour stand de tirs comprenant : * 5 Voyants (blanc, vert, 2 jaunes et rouge) - Blanc : Présence tension - Vert : Filtres
propres - Orange Air neuf : Filtre soufflage encrassé - Orange Extraction : Filtre extraction encrassé - Rouge + Buzzer : Filtres a
changer / Tir interdit - Bornier de raccordement pour contacts secs de 2 pressostats filtres (HF coffret) - Presse-étoupes pour
Alimentation. - Transformateur 24 volts Alimentation 230 volts.

Pressostat différentiel - plage de mesure réglable de 100 a 1500 Pa.

Silencieux
Caisson avec baffles acoustiques longueur 900 mm. Panneaux double peaux avec isolation laine de
roche densité 80 Kg/m* Chassis aluminium avec angles en nylon renforcés avec fibre de verre

Anneaux de levage Portes d'acces horizontales trés larges Dimensions : 2620 (L) x 2100 (H) x 1020
mm. (P) Poids : 653 kg
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- Support de montage HD Cube 800, comprenant les pieds, les patins

- anti-vibratiles, les cadres en acier, les structures primaires en acier galvanisées. L’ensemble devra permettre le supportage du
ventilateur, du caisson filtre et de la gaine de jonction entre le caisson filtre et le ventilateur. L’ensemble comprendra :

Largeur mm 2300 Hauteur mm 1660 + 120
Longueur mm 1020 Poids total kg 464

Dimensions, poids et sections de la CTA sont indicatifs et seront optimisés en phase d'exécution

o Les pieds plastiques en nylon 6 B601L chargé de fibre de verre (30%).

o Les patins anti vibratiles, en caoutchouc au styréne-butadiéne recyclé (SBR) broyé, tamisé et calibré. Lié grace a une
proportion de polyuréthane pré polymere de haute qualité a traitement anti-humidité.

o Chassis en acier doux galvanisé a chaud testé au brouillard salin : BS EN 600068-2-52.

o Etude structurelle en fonction des masses supportées par le fabricant (Programme ANSYS).

- Dépressostat encrassement des filtres, y compris cdblages, asservissement, alarme, buzzer, voyant et cheminement entre
CTA et armoire stand)

- Cobne de sortie de la machine avec grille anti-volatile et capotage pare pluie.
- Manchette souple de raccordement entre les différents éléments de la centrale et les gaines.
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- Obturation de la partie du diffuseur d’air soufflant dans le plenum de faux plafond par téles métalliques et mastic.

2.7.2 Caisson de traitement d’air (insufflation)

- Remplacement de la centrale de traitement d’air existante

Caisson filtre :

- Caisson filtres - Débit max : 42 000 m3/h (Perte de charge max : 400 pa) Toiture pare pluie pour montage exterieur Préfiltre G4 (1ISO
Coarse 50%) Panneaux double peaux avec isolation laine de roche densité 80 Kg/m* Chassis aluminium avec angles en nylon
renforcés avec fibre de verre Anneaux de levage Portes d'acces horizontales trés larges Pressostat differentiel (prise début et fin du
caisson) Dimensions : 2300 (L) x 2100 (H) x 380 mm. (P) Poids : 159 kg Prévoir une espace de détente suffisant en amont du
caisson..

Extracteur d’air 41.000m3/h

- Ventilateur centrifuge simple ouie, agréé 400° - 2H selon la norme EN 12101-3, classe F 400,marquage CE.Turbine a réaction en
acier. Moteur hors veine d'air, transmission poulie-courroie moteur 1 vitesse 22,0 kW, 1500 tr/min, In = 43,0 A. - IP55, classe F, avec
boite a borne Alimentions : 400v tri 50 Hz. Dim. L x | x h = 1408 x 939 x 2168 mm.

- Poids env. 455 kg
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- Plots antivibratoires pour pression, 1 jeu = 4 pcs ( Pmax: 370 Kg )
- Manchette souple, @ 900 mm. avec 2 colliers de serrage
- Manchette souple en fibre de verre classée MO, avec deux brides en tole d'acier galvanisé

Variateur
- Variateur de fréquence pour moteurs triphasés avec afficheur LCP graphique intégré. Puissance max. 22 kW, Intensité max. 44 A Filtre
d'antiparasitage classe A2 intégré - Protection électronique du moteur Montage exterieur, protection IP 54 avec plaque arriére pour montage
apparent 3 entrées disponibles (0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA) Alimentation : 380-480 V Tri + Terre, 50/60 Hz

Silencieux

Sans objet

- Dépressostat encrassement des filtres, y compris cablages et cheminement entre CTA et armoire stand.

- Cobne de sortie de la machine avec grille anti-volatile et capotage pare pluie au niveau de la sortie au droit du portail.
- Manchette souple de raccordement entre les différents éléments de la centrale et les gaines.

- Obturation de la partie du diffuseur d’air soufflant dans le plenum de faux plafond par téles métalliques et mastic.

2.7.3 Réseaux et plénum aérauliques

Nota : Réseau autre que métallique INTERDIT.

Les réseaux comprendront tous les manchons, piéces de raccords, joints, trappe de visite, etc... nécessaires.
Conduit préfabriqué, en acier galvanisé, rigide.

L’assemblage se fera au moyen de raccords spécifiques, rivetages et joint.

Aubettes directionnelles dans les gaines et acier galvaniseé rigide.

Type de gaines :

- Gaines de section rectangulaire galvanisée a chaud sans reprise de peinture sur site (étanchéité compléte du réseau par tous moyens
pour permettre le bon fonctionnement et la pérennité de la gaine).
- Fixations au plafond par chevillage et barre Mupro adapté au poids.
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- Fourniture et mise en ceuvre d’IRIS de réglage et équilibrage, au soufflage et de volets de réglages micro perforés a la reprise
(Pour le soufflage IRIS dans le diffuseur coté intérieur) et extérieur coté extraction (Modéle métallique sans piéces plastique

(

2.7.4 Electricité et commande

Fonctionnement :

- Petite vitesse : balayage laminaire surface frontale de 0.2m/s, pendant phase d’instruction et de préparation au tir. Avec minuterie
(temporisé a 5 minutes) permettant le fonctionnement de la petite vitesse aprés la coupure de la vitesse deux (fonctionnement
automatique).

- Grande vitesse : balayage laminaire surface frontale de 0.4 m/s pendant les phases de tir - commande manuelle du moniteur.

Alimentation générale

- Raccordements des équipements du présent lot, sur cablage du présent lot (protection, cablages puissance en amont des
variateurs a la charge du présent lot), a la charge du soit :
o Variateurs de puissance amont et aval (La fourniture, la mise en ceuvre, le réglage (vitesse 1 et 2, et temporisation
de 5min), des variateurs sont a la charge du présent lot.
o Cablages puissance en aval des variateurs et jusqu’au moteur, a la charge du présent lot)
o Commande 2 vitesses et arrét (Ordre de commande 0 — V1 et V2) et temporisation commande 5 minutes (relais
temporisation a la charge du présent lot).
o Dépressostats (4), et alarme (voyants/buzzer (Voir article coffret dépression)
o CTAs (Extraction et inssuflation)
o Asservissement CTA (depressostat et commande) (relais, protections, céblages et cheminement, contact sec pour
commande éclairage « tirs en cours » (y compris panneau tir en cours rétroéclairé), mise en service, et réglage en collaboration
avec le maitre d’ceuvre)
o Thermostats CTA dans stand de tir.

Armoire électrique
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Commutateur inverseur pour ventilateurs réversibles position 0-1-2, montage en saillie, Imax=12A pour intégration sur

son armoire de commande d’éclairage, ou a placer sur le coffret d’encrassement des filtres.

Coffret encrassement des filtres (Localisation : Dans le tunnel de tirs en arriére de la premiére ligne de tirs (25m)) (au droit de I'armoire

électrigue de commande d’éclairage).

- Coffret spécifique encrassement des filtres, comprenant :

Depressostats sur les filtres (Nombre : 4).

Un voyant vert filtres non colmate.

Un voyant orange filtre extraction en cours de colmatage. (filtre a remplacer)

Un voyant orange filtre insufflation en cours de colmatage. (filtre a remplacer)

Un voyant rouge filtres colmaté . (arrét du stand)

La prestation comprendra 'ensemble des relais, accessoires, sondes, cablages, cheminement nécessaire,
mise en service et essai nécessaire.

Origine Electrique

- Raccordement sur cable en attente issu du TGBT (voir plan).
- Cablages U1000R0o2V sur chemins de cables fermés a la charge du présent lot.

Distribution électrique

- Les canalisations électriques et leurs accessoires seront mis en ceuvre suivant le guide UTEC 15-520.

Chemins de cables

- Les chemins de cables seront métalliques galvanisés ou « cablofil », soigneusement mis a la terre et comprendront une réserve d'au
moins 30 %.

- Dans les chemins de cables verticaux en gaines techniques les cables seront fixés par colliers tous les 50cm maximum.

- Les chemins de cables doivent étre régulierement connectés (un pas de 10 m est convenable) a un conducteur de cuivre de 25 mm?
de section, distribuant la terre électrique du batiment et assurant une continuité électrique entre les différents trongons.

- lls forment le plan de masse équipotentiel qui fixe la capacité parasite entre la terre et I'écran des cables.
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Cablage

- La distribution sera réalisée en cable non -propagateur de la flamme, type U 1000 R2V, ames cuivre, posés sur chemins de cables,
sous fourreaux dans tranchées, sous fourreaux encastrés et sous goulotte dans les cas particuliers.

Arrét d’'urgence ventilation

- Arrét d'urgence ventilation a I'intérieur et a I'extérieur du stand au droit de la porte d’entrée de type coup de poing coupant 'ensemble
de l'alimentation ventilation du stand de tir.
- Y compris toutes sujétions de raccordement, asservissement, et matériels.

Alimentations spécifiques

Une protection Extraction et insufflation stand de tir.
Cablage de télécommandes.

Cablage asservissement depressosat, alarmes, etc........
Variateur de puissance amont et aval

Commande 2 vitesses

Dépressostat, et alarme (voyant/buzzer)

CTAs

O O0OO0OO0OO0OO0OO0o

Nota : Toutes prestations électriques dus (pas de lot électricité)

2.8 Alarme porte arriére piege a balles

- Alarme par buzzer dans le stand, avec interrupteur de porte sur celle a l'arriere du piége a balles, y compris toutes sujétions (Céables,
chemin de cables, raccordement, buzzer, contact de porte, asservissement, mise en service, ect....)

2.9 Dévoiements électriques

- Déplacement des installations électriques existantes sur le cheminements des réseaux (blocs d’évacuation, voyants, chemin de
cables, cablages,

2.10 Nettoyage
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En cours de travaux, le présent lot doit le nettoyage systématique des locaux ou il travaille et 'évacuation de ses déchets.
A la fin de ses travaux et avant la mise a disposition aux autres lots, I'entrepreneur du présent lot aura la charge exclusive du nettoyage

complet des ouvrages réalisés.
Le nettoyage qui pourra étre réalisé avec le concours d’'une entreprise spécialisée sous la responsabilité de I'entrepreneur du présent

lot, devra étre complet et définitif permettant le travail des autres entreprises.
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