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1. INFORMATIONS GENERALES

Voirlot 0

2. PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1. Prescriptions techniques particuliéres
Ouvrages d'isolation thermique et d'étanchéité selon DTU 43.3 et NF 84.206.1 et RT existant
- Batiment fermé de hauteur inférieure d 20 m
- Faible Pente de la couverture : 3 %
- Regles de calcul d'évacuation des eaux pluviales : annexe H de la NFP84.206.1
- Sécurité des personnes contre les chutes
- Atmosphére extérieure du site : urbaine et industrielle normale
- Ambiance intérieure des locaux : a faible hygrométrie

Nota :

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas la protection
contre les chutes du personnel amené & ftravailler ou & circuler sur la toiture, conformément & la
réglementation en vigueur :

- Décret n® 65-48 du 8 janvier 1965 concernant I'exécution des dispositions du Livre Il du Code du travail

- DTU 43.1 - Annexe Il

- Tous les frais consécutifs aux dispositions ci-dessus sont implicitement compris dans les prix du marché.

- DTU 40.35 - NFP 34-205-1

- DTU 43.1 : Travaux d'étanchéité des toitures - terrasses avec éléments porteurs en magonnerie.

- DTU 43.3. : Couverture en téles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité

- NFP 84.300 & 350 concernant les matériaux employés

2.2. Prescriptions de mise en ceuvre de la couveriure étanchéité
2.2.1. Prescriptions générales obligation de résultat

Elément porteur en béton ou bac acier selon la localisation

Les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans des conditions telles qu'ils
présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée. L'entrepreneur doit assurer I'exécution
compléte et parfaite de tous les ouvrages, facons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour
obtenir une étanchéité absolument parfaite de la toiture.

Dans le cadre contfractuel de son marché, I'entrepreneur est soumis & une obligation de résultat, c'est-a-dire
qu'il doit livrer au maitre d'ouvrage les toitures parfaitement étanches quelles que soient les conditions
météorologiques et atmosphériques rencontrées. En cas de défauts d'étanchéité, I'entrepreneur doit réaliser
tous les travaux complémentaires nécessaires quels qu'ils soient, aprés approbation du maitre d'ceuvre.

Les frais de ces travaux sont entierement a la charge de I'entreprise.
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2.3. Sécurité du travail en hauteur

L'entreprise met en place lI'ensemble des protections conformément a la sécurité des personnes et de
travailleurs pendant la durée de ses travaux.

2.4. Matériaux de couverture
2.4.1. Métaux

Les métaux employés dans les travaux de couverture (zinc, plomb, aluminium, etc...) devront répondre aux
spécifications énoncées au chapitre "MATERIAUX" des DTU 40.1 & 40.45 selon le cas, et des normes qui y sont
mentionnées. Les feuilles de métaux devront porter I'estampille de l'usine productrice, ainsi que lindication
d'épaissevur.

2.4.2. Matériaux d'isolation

lls doivent étre d'un type agrée, imputrescibles, inaltérables, classés ininflammable.

2.5. Matériaux d’'étanchéité

Tous les matériaux d'étanchéité d mettre en ceuvre doivent étre de premiére qualité en I'espéce indiquée.

Ces matériaux doivent correspondre aux spécifications des documents visés ci-avant, ainsi qu’'aux Normes
AFNOR et ils doivent toujours porter le label de qualité INTH.

2.6. Réaction au feu des matériaux et matériels

Il incombe d I'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent bien
aux exigences de la réglementation sécurité contre l'incendie du local concerné.

2.7. Matériaux d'isolation

Tous les matériaux d'isolation doivent bénéficier d'un Avis technique spécifiant gu'ils sont admis pour 'usage
auqguel ils sont prévus.

Les isolants thermiques font l'objet des normes NF B 20-001 et NF B 20-109 ainsi que P 75-101 et P 75-102.

Sauf spécifications contraires ci-apreés, les isolants comporteront toujours un écran pare-vapeur.

2.8. Constitution

La toiture doit répondre a la classe BROOF (t3) selon I'arrété du 27/07/15 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement soumises d déclaration sous la
rubrique n° 2560 (b&timent H)

2.8.1. Pare vapeur

Enduit imprégnation & froid et élatophéne flam 25 soudé y compris équerre de renfort.

2.8.2. Efanchéité multicouche avec pare vapeur

Classement F4 13 T2 - Solution Soprema ou équivalent
Pour locaux & hygrométrie normale.

Isolant fixé mécaniquement, avec Avis Technique : Isolation en polyuréthane ou laine de roche selon
localisation
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2.8.3. Complexe d'étanchéité toitures liaisons

1. Enduit d'application & chaud ;
2. 1ére couche élastomére Elastophéne 70-25 ;
3. 2&me couche élastomére Elastophéne Flam 25 AR autoprotégée naturel / couleur & définir.

Toutes les sujétions liées a la mise en ceuvre d'accessoires, participant a la parfaite étanchéité de 'ouvrage
et la continuité de I'étanchéité entre les parties verticales et les parties horizontales, sont implicitement dues
au titre du présent chapitre. Toutes les sujétions liées a la mise en place de fourreaux ou au traitement
spécifique de relevés contre les ouvrages émergeants en toiture, sont implicitement dues par l'entrepreneur.
Celui-ci doit, par sa connaissance parfaite du dossier, intégrer toutes les sujétions liées d'une part aux
contraintes de la structure mise en ceuvre et d'autre part aux contraintes liées & la mise en place de matériels
spécifiques sur la toiture ou de réservations nécessaires aux autres corps d'état.

L'entreprise peut proposer des systemes d'étanchéité présentant un niveau d'équivalence en termes de
qualité. Toutefois, sa proposition doit étre détaillé et soumise & l'avis du bureau de contréle et du Maitre
d'ceuvre.

La prestation comprend aussi bien, la réalisation des relevés d'étanchéité périmétriques, que les relevés
autour des accessoires émergeant sur les parties courantes des couvertures.

L'entrepreneur doit réaliser une prestation adaptée au type d'ouvrage dans le respect des hauteurs minimales
fixées par les régles d'exécution.

2.8.4. Etanchéité sur lanterneaux

- Costieres métalliques horizontales et isolées,
- Relevés d'étanchéité.

2.8.5. Ventilation de chutes en toiture EU/EV

- Costieres métalliques horizontales et isolées
- Chapeau de fermeture
- Relevés d'étanchéité.

2.8.6. Sorties diverses en toiture

- Costieres métalliques horizontales et isolées,
- Relevés d'étanchéité.

2.9. Condition d’'étanchéité absolue pour la couverture

L'Entrepreneur doit réaliser tout ouvrage avec toutes fournitures et facons nécessaires et de dimensions
suffisantes, pour obtenir et garantir dans les cas, les plus défavorables, une étanchéité absolue et durable de
I'ensemble des toitures, notamment en cas de vents violents, de pluies battantes, et de neige pulvérulente,
etc...

En ce qui concerne les ouvrages de couverture, ils doivent étre de développement et de dimensions
suffisantes pour assurer dans tous les cas, une étanchéité absolue étant rappelé que les dimensions indiquées
au présent CCTP ne sont données qu'd titre indicatif.

2.10. Garantie de I'étanchéité

Avant le commencement de ses fravaux, 'entrepreneur d'étanchéité doit s'étre assuré du passage de tous
les corps d'état susceptibles d'intervenir en terrasse (CVC) et doit prendre connaissance de toutes les
obligations définies dans le PGC SPS.
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L'entreprise aprés accord sur ses plans de détail d'étanchéité et réception du support de ses ouvrag
peut pas imputer les désordres éventuels de I'étanchéité & des erreurs de conception ou a des déf
d'exécution du support.

L'entreprise garantit la complete étanchéité, la résistance et la bonne tenue de ses fravaux pour une durée
de 10 ans & dater de la réception, conformément aux articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Cette garantie concerne la totalité des ouvrages exécutés revétements d'étanchéité proprement dits et tous
travaux annexes, releves, seuils, protection, etc...

2.11. Mode opératoire

Pour Batiments A et B étanchéité sur bac acier

- En premier déposer les garde-corps sur plots au fur et & mesure de la pose des protections type filet en
téte d'acrotere

- Mise en place en simultané des sapines d'acceés d la toiture avec balisage de la zone de stockage des
matériaux, isolant et membranes suivant besoin. Tous les matériaux du nouveau complexe isolant /
étanchéité doivent étre stockés au pied de batiment (un plan des zones de stockages doit étre établi
pendant la période de préparation et de commande des matériaux)

- La dépose se fait en partant du point haut. Une fois la dépose effectuée, I'entreprise doit protéger la
zone par un b&chage soigné et lesté par des sacs de sable (la surface déposée doit permettre la mise
en place du nouveau complexe le lendemain avec une membrane provisoire en attendant la pose de
la membrane finale).

- L'entreprise doit proposer une surface réaliste et avec cela un planning précis pour chaque phase et le
nombre de personne affecté & chaque phase. A la fin de chaque journée de travail la terrasse doit étre
étanche car les bureaux ou labos continuent leur travail.

Pour le batiment B il y a une difficulté singuliere sur la zone cété SUD avec les treillis métalliques. Nous attirons
I'attention de I'entreprise pour que le travail soit réalisé dans de bonnes conditions il faut tenir compte des
conditions météorologiques.

Le ravalement de facades doit étre réalisé avec la réfection de I'étanchéité.

Pour le batiment F :

Ils’agit d'une grande surface avec une forte pente. Les fravaux de reprises en facades au droit des armatures
oxydées doivent étfre réalisés avant la réfection de I'étanchéité caril faut mettre en place des échafaudages
pour les 2 facades du batiment E et une (1) facade du batiment G.

- Une fois les réparations de ces 3 facades réalisées, la mise en peinture sera faite
- Pourlesrelevés d'étanchéité, prévoir 10 cm de plus que I'existant afin d'assurer une étanchéité parfaite.

Pour les batiments Eet G :

- Leravalement de facade ou avec ITE doit étre réalisé avant I'étanchéité du batiment F

- Pour le batiment E technique le ravalement de facade cbté intérieur terrasse doit étre réalisé avec la
réfection de I'étanchéité

- Pour le batiment G, la foiture sur I'auvent de I'accueil et sur bat. J et D au-dessus de I'escdlier,
I'étanchéité peut se faire avant I'lITE de I'escalier D

Pour les labos batiments H et H' :

- L'ITE cété terrasse batiment H doit étre réalisé avant la réfection de I'étanchéité. L'entreprise qui réalise
les ITE doit fournir un planning détaillé avec les interfaces pour/du le lot étanchéité.

- Lelot ITE passe avant la réfection des étanchéités. Pour la terrasse en RDC devant I'accueil et I'entrée
principale du bdatiment B en | sur le plan des toitures, un impératif important est nécessaire : créer un
acceés provisoire pour un acceés permanent & I'accueil par une passerelle de largeur 1,50 xx avec garde-
corps qui doit étre ajustée en fonction de I'avancement des travaux.

- Pour la partie du batiment A au R-1, I'étanchéité doit étre réalisée aprés I'ITE de la facade OUEST du
batiment B.

- Pourla terrasse en zone C au RDC du batiment B I'étanchéité doit étre faite aprés I'ITE de la facade SUD.
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- L'étanchéité du batiment A cdté NORD sera faite aprées I'ITE du R+1 du béatiment B

- Pour chaque bétiment une aire de stockage doit étre dédiée en fonction de I'avancement des trav
des lots ITE étanchéité un plan est soumis au MOA pour validation des emplacements.

- Un portail technique existe cété SUD pour les livraisons et I'évacuation des matériaux

2.12. Synthese étude thermique - toitures projet
- ZIones A, B, F et G : Membrane PVC avec isolant sur bac acier (15 cm de polyuréthane)
Up =1/ (20.15/0.021 + £ 0.005/0.25 + 0.14) (W/m?2.K)
Up=1/7.14+0.02+0.14=1/7.3 == Up = 0.14(W/m?2 K)
Isolation 15cm de mousse polyuréthane Up= 0.14W/m?2. K

- Zone C (sur Amphi) : Etanchéité multicouche avec 15 cm de polyuréthane sur plancher béton -
RDC avec dalles sur plots 500/500
Up =1/ (X 0.005/0.05 + I 0.15/0.021 + ¥ 0.2/1.6 + 0.14) (W/m?. K)
Up=1/0.1+7.14+0.125+0.14= 7.5 == Up = 0.13 (W/m?=.K)
Isolation avec 15cm de mousse polyuréthane U= 0.13 W/m?2. K

- ZLone D (escalier) : Etanchéité multicouche avec isolant et protection gravillonnée sur plancher
béton
Isolation avec 15cm de mousse polyuréthane U= 0.13 W/m?2. K

- ZLone E (Laboratoires) : Etanchéité multicouche avec 5cm de gravillon et isolant sur plancher béton
Isolation avec 15cm de mousse polyuréthane U=0.13 W/m?2. K

- Zone F (Coursive) : Efanchéité multicouche auto protégée sur Plancher BA avec isolant
Isolation avec 15cm de mousse polyuréthane U= 0.13 W/m?2. K

- Zone H (Laboratoires RDC) : Etanchéité multicouche avec isolant et protection gravillonnée (labos)
Isolation avec 15cm de mousse polyuréthane U= 0.13 W/m?2. K

- ZLone i (RDC) : Etanchéité multicouche avec isolants sur plancher BA avec dalles sur plots 500/500
RDC accueil
- lIsolation 15cm mousse polyuréthane U= 0.14 W/m2. K

- Zone J (Auvent a hauteur du RDC) : Etanchéité membrane PVC sur bac acier avec isolant an

dessus de I'accueil
Isolation 15cm de mousse polyuréthanne U= 0.14 W/m2. K

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1. Bats A et B sur bac acier

- Mise en place sapines acces terrasses depuis cour NORD ht 13 m

- Balisage zone de stockage c6té NORD avec barrieres eur plots ht 2,00 m

- Sapine pour acces zone freillis du bét B sur 2 faces ht 2,50 m

- Pose protection enrive "type filet"

- Manutention et grutage pour descente matériaux des terrasses

- Mise en place bennes a gravats

- Arrachage étanchéité membrane PVC + membrane bicouche et isolant laine de verre ep 80 mm
compris relevé d'acrotére et évacuation

- Plus-Value pour dépose zone treillis Bat B cdté SUD
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- Dépose tdles oxydés sur 5% de la surface totale et remplacement
- Pose provisoire par membrane soudable
- Fourniture pose isolant PU ép 120 mm R=5,5 compris fixation dans bac acier
- Foumniture et pose équerre de renfort galva contre acrotére et lanterneaux avec relevé auto protégé
Alu 8/100
- Fourniture et pose membrane TPO "type FLAGON" en laine de 1,60 m compris fixation fous les 1,50 m
- Plus-Value pour pose sous treillis isolant + membrane
- Plus-value : relevé d'acrotére en zone treillis au droit des supports de la couverture et contre parois
- Fourniture et Pose bande de rive Alu avec retombé coté terrasse zone B

- Fourniture et pose couverture du prélaquée Zone A avec retombée 50 m Total 300 mm
- Raccordement étanchéité sur exutoires existants

NB : Les diverses sorties en toitures sont comprises dans la surface courante d'étanchéité

3.2. Travaux Divers Sur Bat B

- Création de support depuis les murs existants en plenum du bdatiment B Tubes diametre 80 xx compris
platine basse et haute avec goutte d'eau en pente a + 20 cm de I'étanchéité, avec percement du bac
acier et fixation par cheville de la platine basse ep 8 mm I'ensemble galvanisé d chaud ht = 50cm entraxe
2,00 m
NB : & poser apres dépose de I'étanchéité existante

- Mode Opératoire. Pour toutes les zones

- Au fur et a mesure de la dépose le nouveau complexe doit étre posé d I'avancement. L'entreprise doit
fournir un détail précis de cette phase en tenant compte de la pose des supports ci avant avec la
cadence

- Lesite est occupé. Chaque soir I'étanchéité doit étre assuré avant le départ des équipes.

3.3. Batiment G

- Mise en place sapine acceés toiture depuis le Rdc avec sapine cbté terrasse hauteur 1,50 (unité 1)

- Arrachage étanchéité membrane PVC + membrane bitumineuse d'origine + laine de roche épaisseur 80
mm compris relevé d'acrotére et évacuation en centre de recyclage avec bordereaux de suivi
Nota : L'exploitant n'a pas signalé de fuites au droit de cette zone

- Réparation de la sous-face du chaperon béton coté terrasse, piquetage au droit des aciers oxydés et
réparation avec mortier spécial (& faire avant dépose de I'étanchéité existante)

- Grutage pour descente des matériaux apres dépose

- Mise en place benne a gravats

- Fourniture et pose panneaux en mousse de polyuréthane 1,20 x 2,50 épaisseur 150 mm compris fixation
sur bac acier

- Fourniture et pose membrane PVC ép. 2 mm type Flagon en |és compris fixation selon exigences fabricant

- Fourniture et pose équerre galva contre acrotére béton et étanchéité autoprotégée Alu 8/100

- Raccordement sur exutoires existants

- Pose profil de fixation en téte du relevé compris fixation + joint élastomére
Nota : La couvertine existante en téte de facade est conservée en I'état

- Réparation des boursoufflures au droit des aciers oxydés coté terrasse et réparation & faire avant dépose
de I'étanchéité existante, 77 ml x 1,00 ht soit 20% de la surface

- Application d'une peinture en 2 couches type acrylique chargée compris lavage haute pression

3.4. Batiment F

Mise en place sapine d'acceés en terrasse depuis le RDC coté EST ht = 4,50 "compris location”
Arrachage étanchéité membrane PVC + multicouche d'origine + laine de roche 80mm y compris relevé
d'acrotére et évacuation en centre de recyclage
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- Réparation des boursouflures sur facade B&t E compris piquetage et réparation avec mortier sp
travaux & réaliser par le lot ravalement de facade avant dépose de I'étanchéité existante

- Grutage pour descendre les matériaux déposés

- Mise en place de bennes a gravats

- Fourniture et pose isolant ép 120 mm mousse polyuréthane panneau 1,20 x 2,50 R = 5,5 compris fixation
sur bac acier

- Fourniture et pose "TPO" ép 2 mm compris fixation laine tous les 1,50 m

- Fourniture et pose équerre galva contre acrotére béton et étanchéité autoprotégée membrane Alu
8/100

- Couvertine de finition en téle prélaquée pliée en rives courantes développées 30 cm avec 2 plis

- Profil Alu de finition contre voile béton compris fixation + joint élastomeére

- Raccordements sur exutoires existants

- Pose de filets de protection en rives courantes

3.5. Batiment E Techniques

- Dépose du matériel et grutage compris démontage de toutes les machines en terrasse par le lot 3 CVC
- Arrachage de I'étanchéité existante et de l'isolant en place et évacuation
NB : les réparations sur voiles béton coté terrasse seront réalisés avant dépose des machines et de
I'étanchéité
- La dalle béton doit étre démolie et évacuée
- Grutage pour descentes des matériaux
- Mise en place de bennes a gravats
- Fourniture et pose mousse de polyuréthane sur toute la surface ep 4 cm (le batiment est un atelier non
chauffé) sur planches béton l'asphalte ep 2 cm est conservée comme pare vapeur.
- Fourniture et pose membrane bicouche classique posée d chaud
- Relevé d'acrotére avec équerre de renfort membrane Alu 8/100 contre parois béton
- Dalle BA de répartition ep 0,15 sous machines avec résilient ep 15mm posé sur I'étanchéité
- Fourniture et pose gravette ep 4 cm pompée en protection
- Cheminement avec dalles béton sur plots depuis la porte vers armoire électrique ou autre
La remise place de tout le matériel sera réalisée par I'entreprise du lot 3
Les couvertines en téte de facade sont conservées en lieu et place
- Profil de finition Alu compris fixation + joint contre voile BA
- Grutage pour appro matériaux et béton
L'accés du personnel d la terrasse se fait depuis le RDC par 'escalier de service

3.6. Bat J auvent sur accueil HT RDC Zone D3

- Mise en place Sapine pour acces terrasse ht 4,50

- Garde de corps de protection enrives "type filet"

- Arrachage étanchéité + isolation et évacuation compris relevés sur bac acier

- Fourniture et pose mousse polyuréthane ép. 120 mm sur toute la zone compris fixations
- Fourniture et pose membrane "flagon" ep 2 mm compris fixation

- Pose équerre enrive + relevé auto protégé Alu 8/100

- Couvertine téle prélaqué cintrée développée

3.7. Bat D2 Terrasse béton sur escalier accueil ht RDC

- Dépose gravette par pompage

- Arrachage étanchéité + isolant compris relevés et évacuation

- Grutage descente matériaux

- Mise en place bennes a gravats

- Fourniture et pose isolant ep 120 mm mousse de polyuréthane panneaux 1,20x2,50
- Etanchéité bicouche membrane bitume

- Relevé d'acrotére membrane Alu 8/100
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NB : La couvertine doit étre posée dans le cadre du lot ITE
Mise en place gravette par pompage

3.8. Bat H "Labos”

- Pose protection enrive par filet ht 1,00 m

- Dépose matériel par entreprise lot 3

- Dépose des garde-corps sur plots et stockage au Sol

- Pompage gravette 15/20 et stockage au sol pour réemploi ep 5cm

- Dépose isolant styrodur ep 100 mm et évacuation
NB : Les dalles BA sont conservées en I'état

- L'étanchéité asphalte est conservée en I'état comme pare-vapeur

- Manutention Grutage pour descente matériaux

- Arrachage relevé étanchéité sur acrotére rives et sur JD et évacuation

- Fourniture et pose chaises métalliques sous machine ht 0,40

- Fourniture et pose isolant mousse de polyuréthane ep 120mm sur toute la surface compris collage sur
pare vapeur panneaux 1,20x 2,50 R = 5,5

- Surfacage de l'asphalte & proximité des exutoires avant pose isolant (10 unités x 3 m?)

- Fourniture et pose membrane bicouche classique compris équerre de renfort en acrotéere

- Membrane Alu 8/100 en rive acrotere sur JD

- Traitement JD sur le dessus avec fond de joint

- Dépose exutoire existant et remplacement par diamétre 150 Alu + Raccord avec étanchéité

- Remise en place gravette par pompage ép 4 cm depuis stockage au sol

- Repose garde-corps récupérés sur plots

- Manutention matériaux et grutage isolant + étanchéité
NB : Toutes les sorties en toitures sont comptées dans la surface courante*

- Traitement bande de rives contre mur béton c6té Bat F relevé ht 0,40 moyen avec membrane Alu 8/100
(JD entre F et H)

- Réparation des tétes de voile BA au droit des boursouflures acier oxydés et mortier spécial compris lavage
HP sous F2
NB : & réaliser avant réfection de I'étanchéité du Bat H

3.9. Bat Zone F1 sur plancher Béton

- Arrachage étanchéité et isolant 80 mm et relevé acrotére, type membrane autoprotégée et évacuation

- Reprise pare vapeur

- Dépose capotage métallique cdté Bat F et mise en dépbt

- Fourniture et pose isolant PV ep 120 mm collé sur pare vapeur

- Fourniture et pose membrane bitume auto protégée

- Relevé d'acrotéere Alu 8/100 sur 4 cotés

- Repose capotage contre batiment F (récupéré)

- Etanchéité sur les tétes de mur béton entre H et F avec membrane sondable auto protégée compris
collage sur béton

- Manutention et grutage matériaux pour F2

3.10. Local Bat GAZ en RDC sur Béton

- Les groupes de CLIM déposés pour refaire I'étanchéité par le lot 3

- Arrachage étanchéité et isolant avec relevé et évacuation

- Reprise du pare vapeur

- Pose isolant mousse PU ep 40 mm

- Fourniture et pose membrane bicouche auto protégée compris relevé
- Bande de finition Alu chevillée compris joint élastomeére sur 4 cotés
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3.11. Terrasse RDC devant acceuil et sur AMPHI sur plots zone | et C

- Balisage zone de travail avec barriéres sur plots HT 2,00 xx

- Passerelle provisoire acces accueil et batiment B largeur 1,50 xx avec G.C

- Dépose dalles béton 500/500 sur plots et mise sur palettes pour réemploi

- Dépose isolant "Stirodur" ep 100 mm et évacuation

- Dépose chape mortier ep 40 mm sur Stirodur et évacuation

- Mise en place bennes a gravats

- Pose Garde-corps "type filet" en rive

- L'étanchéité en asphalte d'origine est conservée comme pare-vapeur

- Fourniture et pose isolant mousse PV ep 120 mm collé sur I'étanchéité existante

- Fourniture et pose membrane bicouche soudable

- Relevé d'acrotére contre paroi béton enrive avec équerre de renfort et membrane Alu 8/100

- Profil Alu de finition en téte de relevé acrotére contre paroi béton + joint élastomere compris fixation

- Enlévement terre végétale dans banquette prés accueil ep 40 cm pour réfection de I'étanchéité et mise
en dépot pour réemploi

- Arrachage étanchéité et isolant évacuation

- Pose isolant PU ép 120 mm collé sur béton + rénovation du pare vapeur

- Etanchéité bicouche soudable

- Relevé d'acrotere ht 0,60 membrane Alu 8/100

- Finition Profil Alu fixé + joint élastomeére

- Gravette 10/15 + bidim sur étanchéité dans banquette a fleurs

- Fourniture plots PVC ht 120 neufs pour dalles 500/500

- Pose des dalles 500/500 récupérées avec apport dalles neuves 15% compris coupes en rives

- Essais en eau de toutes les terrasses sur 24 heures tout compris avec seuil au droit des exutoires
NB : L'eau est fournie par le MOA

3.12. Dépose des gardes-corps existants sur plots descente et évacuation
compris grutage

- Bd&timent A
- Bd&timent B
- Bd&timent F
- Batiment H et H' déja comptés dans la DPGF

3.13. Remplacement des garde-corps sur plots par des garde-corps fixes
posés sur l'acrotére en maconnerie ou autres supports. En Alu naturel H 1,00
m

- Bdatiment B - R+1 droit

- Batiment A - RDC droit

- Ba&timent B - R-1 droit

- Batiment D - sur escalier courbe

- Bdtiment J - Auvent sur Accueil courbe

- Batiment J - Auvent sur accueil droit

- Bdtiment F - Grande Partie droit

- Bd&timent F1 - petite terrasse droit

- Bdatiment H et H1 - Labos RDC droit

- Fourniture et pose de garde-corps en Alu naturel ht 1,00 au-dessus de I'acrotére avec une sous lisse
potelet 1,50 avec platine avec 2 chevilles diametre 10, longueur 15 cm scellées 4 la résine

- Garde-corps droit

- Garde-corps en forme de courbe
NB : Mode opératoire les gardes corps définitifs seront posés sur les couvertines définitives
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3.14. DIVERS

- Etudes EXE, DOE, ...
- Neftoyage de chantier zones toitures
- Essais d'étanchéité complémentaires
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