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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'OPERATION DE
CONSTRUCTION

ASSURANCE « DOMMAGES OUVRAGE et GARANTIES
DIVERSES » APPLICABLES A DIVERS TRAVAUX DE
RESTAURATION POUR LE COMPTE DE AGENCE NATIONALE DE
SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE
(A.N.S.M)

LOT1
ASSURANCES « DOMMAGES OUVRAGE ET GARANTIES COMPLEMENTAIRES » et « TOUS
RISQUES CHANTIER / RESPONSABILITE DU MAITRE D’OUVRAGE » APPLICABLES A

L’OPERATION DE CONSTRUCTION SUIVANTE
TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DU SITE DE VENDARGUES

APPEL D’OFFRES OUVERT

En application des articles L.2124-1, L.2124-2 et R.2124-1,
R.2124-2,R.2161-2 a R.2161-5 du Code de la Commande Publique

MARCHE PUBLIC SERVICE

Procédure n° 2025-155 -PAM-DAF-ANSM

ANSM LOT1
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’OPERATION DE
CONSTRUCTION

Les renseignements ci-apres ne peuvent étre considérés comme constituant une liste exhaustive
des différents éléments constituant I’opération de construction. Ils représentent une base
générale d’informations permettant d’apprécier les caractéristiques de I’'opération de
construction dans ses grandes lignes.

Les assureurs conservent la faculté d’obtenir tous renseignements complémentaires qui leur
sembleraient utiles

1- MAITRISE D’OUVRAGE :

% Désignation

AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE
Adresse : 635 RUE DE LA GARENNE

Code Postal : 34740

Ville : VENDARGUES

% Qualité : Propriétaire

Le maftre d’ouvrage ne participe pas a I'opération de construction

2- EFFET ET DUREE DES TRAVAUX:

& Déclaration Préalable N° DP 34237 24 M0125 délivrée le 20/01/2025
Par Monsieur le Maire de VENDARGUES

% Date de la DOC (Date réglementaire d’ouverture de chantier) : 17/06/2025
% Date de début des travaux : 01/09/2025
% Planning de I'opération : 11 mois (compris 1 mois de préparation)

% Date prévue d’achévement des travaux : 30/06/2026
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3- INTERVENANTS A L'OPERATION DE CONSTRUCTION :

% MAITRISE D’CEUVRE
Désignation — adresse :

31 ARCHITECTES

11 RUE VENTURE 13001 MARSEILLE
Mail : projets@3iarchitectes.com
Tel : 09.83.26.13.30

Description des missions :
Missions de base : AVP, PRO, ACT, EXE, VISA, DET, OPC et AOR

&, CONTROLE TECHNIQUE
Désignation — adresse :

APAVE
310 RUE DE LA SARRIETTE
3413 SAINT AUNES

Description des missions : L, LE, STI, TH avis de conception, réunions de chantier et
rapport final

% MISSION SPS (Sécurité et protection de la santé)
Désignation — adresse :

LM COORDINATION
17 AVENUE DE SAINT JUSTE
34370 CREISSAN

Description des missions : avis sur document de conception, inspection commune,
PPSPS, réunions de chantier, PGC

ANSM LOT1



i

Page 4 sur7

MONTANT DE L’OPERATION :

% Colit prévisionnel des travaux : 1 987 388,70 € TTC

& Honoraires

= Architecte et/ou maitre d’ceuvre : 156 000 € TTC
= Controleur technique 11220 €TTC
u Mission SPS (cf. arrét cass civ du 11/09/2013) 4951.20€TTC

% Codt total prévisionnel de I'opération : 2 159 559 € TTC

5-

©

& & & & & €

©

ANSM

DESCRIPTION DE L'OPERATION :

Description sommaire de la construction a assurer :

Réfection de I’étanchéité des toitures et de I'isolation thermique des facades des locaux
de ’ANSM a Vendargues (34).

Adresse : 635, RUE DE DE LA GARENNE - 34740 VENDARGUES

L’'ouvrage n’est pas susceptible de faire I'objet d’un transfert de propriété au cours des
10 années suivant sa réception

Désignation

U Batiment laboratoire
U Batiment administratif

Etude de sol : NON

Zone inondable : NON

Présence d’eau dans le sol (remontées de nappes...) : NON
Terrain en pente : NON

Existence d’un batiment mitoyen a la nouvelle construction : NON
Il s’agit de travaux sur existants

Description sommaire des travaux sur existants :

Réfection de I’étanchéité et traitement des fagades, Rénovation énergétique

Les structures porteuses horizontales et/ ou verticales des existants ne sont pas
modifiées par les travaux neufs
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% Nature des travaux sur existants :

= (Création de sous-sol : NON

= Intervention sur les fondations : NON

= Surélévation NON

=  Aménagement : NON

=  Agrandissement : NON

= Reprises-en sous ceuvre : NON

= Intervention sur les éléments porteurs existants : NON

= Etanchéité des toitures : OUI

= Cuvelage : NON

= [’isolation thermique : OUI / réfection de I’étanchéité et rénovation énergétique des
facades

6- RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

% Ossature

= Charpente bois : NON

= Charpente métallique : NON

= Nature des parois :béton de remplissage, parois vitrées
= Nature des planchers :béton

% Facades

= Préfabriquées : OUI

=  Porteuses : NON

= Remplissages : OUI

= Bardage : OUI

=  Revétement extérieur : OUI
* Inclinées : NON

% Menuiseries

= Bois: NON
= PVC:NON
= Métallique : OUI
= Aluminium : OUI

% Couverture

=  Tuiles: NON

= Ardoises : NON

= Béton: QUI

= Bardeaux: NON
= Acier: OUI

= Aluminium : NON
= Zinc:NON

= Plomb : NON
ANSM LOT 1
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& Etanchéité

= Asphalte : OUI
=  Bacs acier : OUI

% Présence de panneaux photovoltaiques : NON (panneaux solaires uniquement)
= La production d’électricité est-elle destinée a 'usage interne de I'ouvrage : SO
= La production d’électricité est-elle destinée a la revente : SO

Travaux de démolition : NON

Galeries : NON

Cuvelage : NON

Assechement — pompage : NON

& & & & &

Travaux de construction « de technique courante » : NON
Définition des travaux de « technigue courante »
=  Travaux de construction « traditionnels »
=  Travaux de construction répondant a une norme homologuée (NF DTU —NF EN)
=  Travaux de construction répondant a des régles professionnelles acceptées par la C2P (Commission
prévention produits)
=  Procédés ou produits faisant I'objet d’un agrément technique européen bénéficiant d’'un document
technique d’application (DTA) ou d’un avis technique (ATEC) valides
. Procédés ou produits faisant I'objet d’une appréciation technique d’expérimentation (A-tex) avec avis
favorable
= Procédés ou produits faisant I'objet d’'un PASS’INNOVATION « vert » en cours de validité

& Travaux de construction répondant a une norme homologuée (NF DTU — NF EN) : OUI

& Travaux de construction répondant a des régles professionnelles acceptées par la C2P
(commission prévention produits) : OUI

% Procédés ou produits faisant I’objet d’un agrément technique européen bénéficiant d’un
document technique d’application (DTA) ou d’un avis technique (ATec) valides : OUI

% Procédés ou produits faisant I'objet d’une appréciation technique d’expérimentation
(ATex) avec avis favorable : NON

% Procédés ou produits faisant 'objet d’un pass’innovation « vert » en cours de validité :
NON
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7- LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES INTERVENANT SUR LE CHANTIER

NATURE DES TRAVAUX

ENTREPRISES
(GROUPEMENTS ET SOUS
TRAITANTS)

MONTANT TTC DES TRAVAUX
(Montants estimatifs)

31 ARCHITECTES

MAITRISE D’CEUVRE 31 CONSEILS / BATICAL 156 000 €
MISSION CT €
MISSIONS SSI €
OPC €
BUREAU D’ETUDES €
LOT1:
ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE SOLARES 994053,77 €
LOT 2:
ETANCHEITE ETI 772 763,46 €
LOT3:
ove BOUYGUES 220571,47 €

8- PIECES JOINTES EN ANNEXE AU DOSSIER

Etude de sol

VVVVVYVY

Planning de I'opération
Rapport initial du contréleur technique

Contrat de maitrise d’ceuvre
Jeu de plans (coupes, facades, masse, situation)
Convention de contrdle technique
Cahier des charges des Lots GROS C(EUVRE — FONDATIONS — ETANCHEITE —

COUVERTURE — MENUISERIE
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