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1 - GENERALITES

Les généralités ci-dessous, concernant I'entrepreneur, ne se substituent pas aux pieces administratives (CCAP,
Réglement de Consultation, etc.). Dans tous les cas, les piéces administratives prévalent.

1.1 - ETENDUE DES TRAVAUX

L'objet du présent CCTP est de définir I'ensemble des travaux au Batiment CHORUS Préfecture St Pierre et
Miquelon Rénovation du réseau VDI.

En ce qui concerne la réalisation de ces travaux, I'entrepreneur devra respecter les régles de sécurité des
personnes pour la mise en ceuvre et le choix des matériaux suivant le classement de I'établissement :
QO Batiment recevant des travailleurs;

Q Travaux en milieu occupé.

1.2 - MISSION DE L'INGENIEUR CONSEIL

La mission de I'ingénieur conseil est une mission de base sans exécution, comprenant le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres,) et la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire avec quantités.

Toutes autres prestations [quantités pour la remise de l'offre, étude d’exécution complétes (calculs et
dimensionnements des installations), plans de réservation, etc.] complémentaires a celles fournies au présent
dossier sont a la charge de I'entrepreneur.
Les quantités établies suivant le Dossier de Consultation des Entreprises sont :

Q indissociables du présent CCTP,

Q celles mises en ceuvre, mais ne tiennent pas compte des chutes.

1.3 - DOCUMENTS

Les documents traitant des présents travaux comprennent les piéces suivantes :
Q Piéces écrites :

v CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particuliéres,
v" DPGF : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

Les ouvrages a réaliser sont définis dans le présent document.

Cependant afin d'éviter tout oubli, I'entrepreneur sera censé avoir pris connaissance des différentes pieces
administratives du Dossier de Consultation des Entreprises (Acte d’Engagement, Reglement de Consultation,
Cahier des Charges Administratives Particuliéres, etc.).

Les plans fournis par le Maitre d'Ouvrage sans surcharge sont les seuls documents graphiques de référence.

Les documents constituant le DCE n’ont pas un caractére limitatif et I'attributaire du présent marché devra
comprendre dans son prix sans réserve, tous les travaux nécessaires a I'achévement des installations qui doivent
étre livrées complétes et en ordre de marche.

Avant toute exécution, I'entrepreneur a |'obligation de vérifier que les documents ne contiennent pas d'erreurs,
omissions ou contradictions, normalement décelables par un homme de I'art. Il doit, s'il y a lieu, les signaler
immédiatement au maitre d'ceuvre, par écrit.

L’entrepreneur ne pourra jamais prétexter que les erreurs ou omissions aux descriptifs et plans, qui ne sont
d’ailleurs que des plans de principe (ayant pu étre modifiés au cours de la réalisation), puissent le dispenser
d’exécuter les travaux nécessaires ou qu'’ils fassent I'objet de supplément de prix.

L’entrepreneur établira son offre en toute connaissance de cause.
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1.4 - ENUMERATION SUCCINCTE DES OUVRAGES

Les travaux, a la charge de I'entrepreneur comprennent :
Q Fourniture et pose du cablage VDI ;
Fournitures et pose des nouvelles prises RJ45 ;
Fourniture et pose de la nouvelle baie informatique ;

Transfert des cablages de la baie existante a la nouvelle baie ;

Dépose du cablage existant ;

a

a

a

QO Dépose de la baie existante ;

a

Q Fourniture et pose de goulottes complémentaires ;
a

La recette du nouveau cablage.

‘ 1.5 - LIMITES DE PRESTATIONS

‘ 1.5.1 - TRAVAUX OU PRESTATIONS A LA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE

Sont a la charge du Maitre d’Ouvrage :

Q la mise a disposition du local informatique ;

‘ 1.6 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Concernant les régles sanitaires, I'entreprise s’engage a respecter durant la totalité des travaux I'ensemble des
recommandations du code du travail, mais aussi les préconisations du guide de I'OPPBTP selon la derniere
version en vigueur, compris prise en compte des mises a jour éventuelles en cours de chantier

La lecture parallele du CCTP, des plans et de la DPGF est impérative.

L’entrepreneur :

s'engage a réaliser ces installations complétes en ordre de marche, conformes aux données du présent
programme, pieces écrites, plans et schémas.

devra prévoir a sa charge, I'ensemble des plans de détails des installations comprenant :

v’ les dessins d’exécution (Plans d’Atelier et de Chantier),

v’ les études d'adaptation de détails complémentaires,

v’ les plans de réservations,

v’ la liste détaillée des matériels et matériaux pour commande aux fournisseurs, etc.,

devra réaliser et transmettre dés le début de chantier :

v’ les notes de calculs diverses,

v’ les Plans d’Atelier et de Chantier indiquant I'emplacement des différents matériels et appareillages
avec marque, type et caractéristiques s’ils ne correspondent pas a la prescription, ainsi que le
cheminement des canalisations avec leurs dimensionnements,

v' les plans de réservations,

v’ le calepin et carnet de documentations sur les différents matériels et appareillages proposés
(marques, types et références) et des échantillons éventuels de certains appareils et appareillages
que le Maitre d’Ouvrage souhaiterait voir.

Remarques : Les Plans d’Atelier et de Chantier devront avoir regcu le visa du maitre d’ceuvre avant le
commencement de leur exécution suivant le schéma de diffusion et de validation qui sera établi au
début du chantier.

Q I/l devra, au démarrage du chantier, se faire confirmer les besoins fluides des matériels
réellement installés dans les locaux. En cas de besoins supérieurs aux attentes prévues dans le
présent document, il sera tenu d’en informer, par écrit, le Maitre d’Ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Le dossier de détails d'exécution ainsi constitué sera transmis au maitre d'ceuvre avant le démarrage des travaux.

La commande des fournitures ne sera possible qu'apres I'acceptation du maitre d'ceuvre aux vues du calepin et
carnet des documentations.
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L’entrepreneur étant le seul a intervenir dans un quelconque local ou niveau (passage de conduits,
canalisations ou cables, etc. ou pour une traversée d’étage), celui-ci travaillera sous son entiére responsabilité.
Il assurera a sa charge :
la dépose soigneuse des faux-plafonds (plaques et porteurs si nécessaire, isolant, etc.) nécessaire a son
intervention afin de travailler dans de bonnes conditions et leur repose en fin d’intervention,

les divers percements compris toutes sujétions (percements, rebouchages, fourniture et pose d’éventuelles
goulottes ou coffres, etc.)

lorsque les locaux restent en service, le balisage.
Avant d’intervenir, il devra impérativement faire un état des lieux (passage d’un huissier ou reportage

photographique détaillé). Si des dégradations étaient constatées aprés travaux dans ces locaux, il assurera
financierement leur remise en état.

Par ailleurs, I'entrepreneur fournira aux diverses Administrations et Services Techniques les documents
nécessaires en vue des branchements, controles techniques et réceptions.

L'énumeération des fournitures et travaux décrits dans ces piéces n'est cependant pas limitative. L’entrepreneur
doit prévoir dans son forfait la fourniture et la pose de I'ensemble de I'appareillage nécessaire au parfait
fonctionnement de ses installations, sans qu'il puisse se prévaloir d'une omission quelconque.

L'entrepreneur devra :

signaler en temps utile au maitre d'ceuvre les dispositions susceptibles, a son avis, de créer une géne dans les
installations ou leurs exploitations ultérieures,

justifier au minimum d'une qualification QUALIFELEC,

Les ouvrages seront réalisés suivant les régles de I'art, les D.T.U., les indications de la Commission de Sécurité, la
réglementation en vigueur et les impératifs des services publics (services techniques, etc.).

Pendant le chantier, I'entrepreneur est tenu de se rendre aux réunions de chantier auxquelles il est convoqué.
Le CCAP du dossier marché définit précisément les devoirs de I'entrepreneur a ce sujet.

1.7 - ECHANTILLONNAGE

Avant tout achat et mise en ceuvre, un carnet d’échantillons des matériels sera soumis a I'agrément du Maitre
d'Ouvrage, du maitre d'ceuvre ou de leur représentant.

Pour tout matériel ne pouvant pas étre présenté physiquement, un carnet le représentant (sous forme de
documentation technique couleur) sera remis au Maitre d’Ouvrage et au maitre d’ceuvre.

Ce carnet d’échantillons respectera I'ordre chronologique du CCTP pour une meilleure lisibilité. Il sera transmis
au BET sous format informatique. Il servira de base au DOE qui sera fourni a la fin du chantier.

Le matériel mis en ceuvre devra répondre aux normes et aux regles de construction.
Tout matériel ne répondant pas a ces exigences sera refusé.

L'ensemble des matériels et fournitures mis en ceuvre sont neufs et de premiére qualité. Avant montage, ils
doivent étre entreposés a |'abri de la pluie et de la poussiére.

Par ailleurs, si le Maitre d'Ouvrage ou le maitre d’ceuvre juge la qualité des matériels présentés insuffisante, ils
pourront imposer les marques et types de matériels correspondants aux spécificités techniques du projet.

ECHANTILLONNAGE MINIMUM (sous forme de documentation technique couleur compléte) :
O I'ensemble des équipements informatiques (type de prises, type de cable, baie informatique, etc.),
a  etc

1.8 - REGLEMENTATION

Les installations devront étre conformes a toutes les réglementations en vigueur et Notamment :
Q lesregles de I'Art,
O les normes AFNOR,
Q les réglementations des DTU et REEF,
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les agréments du CSTB et avis techniques,

les cahiers des charges spéciales régissant la Profession,

les instruction et prescriptions des concessionnaires (gaz, eaux, électricité et téléphone),
les impératifs des Services Publics et Commission de Sécurité,

Norme NF C 15-100 et additifs : Installations électriques a basse tension,

Norme NF C 12-100 relative a la protection des travailleurs. (Décret du 14.11.88),

Norme NF C 12-200 et ses additifs protection contre les risques d’incendie et de panique,
Norme NF C 90-120,

Norme NF C92.130 appareils électroniques et appareils associés a usage domestique ou a usage analogue
reliés a un réseau d'énergie,

00000000 0Oo

O Norme NF C 20.030 matériel électrique a basse tension, etc.,
Q le code du travail,

Q le descriptif.

Ce rappel des textes réglementaires et des normes n'est pas limitatif.

1.9 - PRESCRIPTIONS GENERALES |

1.9.1 - TRAVAUX INCLUS ‘

Les ouvrages seront réalisés suivant les régles de I'art, les D.T.U., les indications de la Commission de Sécurité, la
réglementation en vigueur, les impératifs des services techniques compétents, etc.).

Les ouvrages et fournitures seront livrés en parfait état de propreté, d’achévement et de fonctionnement,
prestations incluant les protections des appareils aprés pose durant le chantier, leurs démontages et leurs
remontages pour assurer les travaux de finition si nécessaire et leur nettoyage avant réception des installations.

Outre la fourniture et la pose des matériels, l'installation compléete laissée en parfait état de finition et
d'achévement par I'entrepreneur comprendra :

Q tous les percements et carottages,

QO saignées et rebouchages dans les murs, cloisons et planchers (coupe-feu si nécessaire),

O lesraccords, les scellements et les bouchages de trous et saignées dans le matériau de la paroi en ayant soin
d'enrober les canalisations d'un fourreau plastique, ainsi que I'enléevement des gravats,

O letraitement contre I'oxydation (peinture antirouille, galvanisation, etc.) des divers éléments métalliques de
ses installations,

Q les raccords divers dus a la fixation des matériels cités dans le présent document,

O la dépose et repose des faux-plafonds dans les parties du batiment ou I’entrepreneur est le seul a réaliser
des interventions,

O les essais et réglages de I'ensemble de ses installations,

O le nettoyage des installations et appareillages.
Pendant le chantier, I'entreprise est tenue de se rendre aux réunions de chantier auxquelles elle est convoquée.

L'entrepreneur restera responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des
constructions, des traces ou des fissures qui apparaitraient, ainsi que des défauts d’étanchéité résultant de ses
travaux.

1.9.2 - COORDINATION

Tous les travaux seront exécutés dans le cadre du planning général et en parfaite coordination avec le maitre
d’ceuvre et les utilisateurs.

L’entrepreneur devra intervenir sur le chantier sans porter atteinte au bon fonctionnement de I'établissement.

1.9.3 - SECURITE

L'entrepreneur devra :
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Q prévoir implicitement dans son offre, tous les dispositifs de sécurité "collective et individuelle" nécessaires
au montage et au levage de ses ouvrages,

Q reconnaitre les emplacements qu'il devra réserver a ses installations de chantier et il devra en prévoir les
moyens d'acces,

O poser tous les panneaux de signalisation nécessaires et devra prendre toutes les mesures utiles en vue de
prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier,

Q fournir a son personnel, I'équipement de sécurité nécessaire, ainsi que la mise en place des sécurités
collectives :

v’ balisage des zones d'action des engins de chantier,
v’ platelage provisoire,
v’ filets ou garde-corps pour protection.

O supporter toutes les conséquences des reglements administratifs, notamment celles qui résultent des
réglements de police en vigueur, qui se rapportent plus particulierement a la cléture du chantier, au
gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation,

O procéder a ses frais, au nettoyage et au balayage des chaussées, trottoirs et abords.
Q fournir, avant tous travaux de dépose, un certificat de consignation des réseaux fluides dont il a la charge
(gaz, chauffage, rafraichissement, ventilation, eau, courants forts, courants faibles, etc.).

Tous les reglements d'hygiene et de sécurité propres a la région doivent étre strictement appliqués. En aucun
cas le chantier ne devra étre interrompu pour défaut de dispositif de sécurité de I’entrepreneur.

1.9.4 - PRECAUTIONS CONTRE LE RISQUE DE PRESENCE D’AMIANTE

L’exécution des percements dans les planchers, plafonds et/ou murs pouvant éventuellement contenir de
I’'amiante, mais aussi I’'enlevement de certains des matériaux, équipements ou matériels pouvant contenir de
I’amiante se feront en application du décret du 4 mai 2012 et plus précisément la sous-section 4 définissant les
régles d’interventions sur des matériaux, équipements ou matériels susceptibles de provoquer I'émission de
fibres d'amiante.

Les dispositions de la sous-section 4 concernent des opérations a caractére limité dans le temps et dans I'espace,
des réparations ou des actions de maintenance corrective sans prévisibilité au sens de la norme AFNOR NF X 60-
319 d’octobre 2010.

Deés lors qu’il est techniquement possible, I'enlevement de I'équipement ou de I'élément préfabriqué dans son
entiereté doit étre privilégié, dans un objectif de protection des travailleurs et de I’environnement (occupants
des locaux).

Le démanteélement, puis le désamiantage doivent ensuite étre effectués par une entreprise certifiée, dans le
cadre d’un plan de retrait.

L'enlevement sur site de I'’équipement ou de I'élément préfabriqué, qui constitue dans ce contexte une
intervention accessoire relevant de la sous-section 4, peut étre confié a une entreprise non certifiée, mais dont
le personnel ou une partie du personnel a été formé. L’entreprise établit pour ce faire conformément a I’article
R.4412-145 un mode opératoire.

La notion de processus est définie a I'article R. 4412-96 / 9°comme étant « les techniques et modes opératoires
utilisés, compte tenu des caractéristiques des matériaux concernés et des moyens de protection collective mis
en ceuvre ». Cette notion combine les trois parametres suivants :

Q le matériau,

O latechnique et le mode opératoire utilisés,

O les moyens de protection collective utilisés.

S’agissant des moyens de protection collective visés, il s’agit par exemple :
O de l'abattage des poussiéres,

O l'aspiration des poussiéres a la source,

O la sédimentation continue des fibres en suspension dans I'air (article R. 4412-109).

Il faut donc les appréhender sous I'angle de la protection directe des travailleurs au poste de travail.
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1.9.5 - NETTOYAGE CHANTIER / EVACUATION / TRI SELECTIF

L'attention de I’entrepreneur est particulierement attirée par le fait que chaque corps d'état doit le nettoyage
du chantier pour chaque poste de travail et I'acheminement de ses gravois et détritus, chaque jour pendant le
déroulement des travaux.

L’entrepreneur devra :

O le nettoyage complet de I'ensemble des ouvrages concernés par ces travaux.

O Au cas ol ces nettoyages ne seraient pas exécutés, les travaux seront effectués par un tiers a la demande
du Maitre d’Ouvrage aux préjudices et frais de I'entrepreneur concerné, par décision au rapport de chantier
sans mise en demeure préalable.

O impérativement respecter le tri sélectif des déchets.

Q les frais de recyclage des matériels déposés.

1.10 - RECONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur soumissionnaire est réputé, par le fait de son acte d'engagement, avoir pris connaissance de la
nature et de I'emplacement de |'opération, des conditions générales ou locales, des possibilités d'acces et de
stockage de matériaux, des disponibilités en énergie électrique.

Il sera censé avoir pris connaissance des lieux et s’étre rendu compte de la consistance des travaux a effectuer
et de toutes les difficultés et sujétions de mise en ceuvre pouvant résulter de leur exécution.

Aucune plus-value ne pourra étre demandée a la suite de la signature du marché.

1.11 - REGLES GENERALES D’INTERVENTIONS

Dans le cadre de leurs interventions en site occupé, il est demandé a I'entrepreneur d'informer leur personnel
et de respecter a minima les regles de sécurité suivantes qui leur sont imposées :

Q étre vigilant sur la fermeture des locaux verrouillés par clés,

O aucun matériel et outillage ne devra faire obstacle dans les circulations (échelles, escabeaux, bobines de
cables, caisse a outils, etc.),

O le nettoyage de chantier devra étre fait tres régulierement.

1.12 - DOCUMENTS A FOURNIR ET OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR A LA RECEPTION DES TRAVAUX

1.12.1- PROCES VERBAUX

L'entrepreneur doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations tels que prévus
dans les documents de I’AQC.

Il rédigera les Proces-Verbaux correspondants, suivant modéle des documents de I’AQC et les transmettra a
I'ingénieur conseils. Les différents appareils et les sujétions de main-d’ceuvre nécessaires a ces essais sont a la
charge de I'entrepreneur.

L’entrepreneur devra fournir :

O les proces-verbaux de tous les équipements soumis a agrément,

O une fiche récapitulative avec données techniques (marque, type et caractéristiques) et accessibilité pour
I'exploitation de tous les matériels installés.

O ses certificats de conformité (1 exemplaire pour le Maitre d'Ouvrage et 1 exemplaire pour le maitre
d'ceuvre.

Agence 85 : 8, rue des Chauniéres — 85 610 CUGAND Tél : 02.51.42.16.29 -
Agence 44 : 10, rue de la Fionie — 44 240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Tél : 02.40.40.31.31 - contact@axenergie.com 8/18



Batiment CHORUS Préfecture CCTP — Phase PRO/DCE — Juin 2025
St Pierre et Miquelon Electricité Courants Faibles
Rénovation du réseau VDI

1.12.2- D.O.E.ETD.LU.O.

A l'issue de I'exécution des travaux, I'entrepreneur élaborera un Dossier complet des Ouvrages réellement
Exécutés et rédigera un Dossier d’Interventions Ultérieures sur I’Ouvrage.

Ce DOE comprendra :

Q les plans de récolement (format dwg et pdf) avec données techniques des installations réellement mises en
ceuvre :

v marque, type et caractéristiques de la baie de brassage, etc.,
v' marque, type et caractéristiques des appareillages, etc.,
les recettes du cablage informatique,
les plans de cablage des installations,
les synoptiques,
les notices techniques pour chaque matériel installé,
les notices d’utilisation et d’entretien pour chaque matériel installé,
les bons de garanties éventuels,
les adresses des fabricants ou négociants des produits industriels utilisés,

les résultats des essais effectués sur chantier tels que prévus au descriptif ou demandés en cours de chantier,

0000000000

les certificats de conformité éventuels d’électricité, etc.

Les notices, bons de garantie et adresses des fabricants ou négociants, résultats des essais, attestations de mise
en services, certificats de garantie, plans, schémas, etc.

Les plans, mis a jour suivant les installations réellement réalisées, seront de plus disposés dans des pochettes
plastiques translucides.

Ce DIUO comprendra pour I’entretien des différents matériels mis en ceuvre :

Q les entretiens a effectuer,

Q la périodicité des interventions,

O la personne habilitée a intervenir (Maftre d’Ouvrage, entreprise qualifiée, etc.),
Q lesrisques éventuels et moyens d’y remédier,

a etc

L'entrepreneur devra :

Q fournir lors de la réception au BET AXENERGIE pour visa, un exemplaire papier complet du DOE et du DIUO,
plus I'’exemplaire informatique avec plans sous format dwg,

O aprés modification suite au visa du BET, établir le nombre de dossier suivant le nombre d’exemplaires défini
au CCAP + un exemplaire complémentaire pour le BET (papier et informatique).

1.12.3- FORMATION DU PERSONNEL

L’entrepreneur devra assurer (a la mise en service de ses installations), sous sa responsabilité, la formation du
personnel chargé de I'exploitation des installations dont il assure la mise en ceuvre.

La formation traitera des principes et fonctionnement :

Q du pré-équipement du cablage de communication,

a etc

A l'issue de la formation, une attestation sera délivrée par I'entrepreneur et émargée par le personnel chargé de
I’exploitation.

Al'issue de la formation le personnel sera en mesure le déchiffrer le repérage des prises RJ 45 répartis dans le

batiment et d'étre capable d'assurer le raccordement (brassage) d'une prise RJ45 du batiment sur un switch au
niveau de la baie informatique.
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1.13 - ETAT DES LIEUX ET GARANTIES

Avant le démarrage des travaux, |'entrepreneur devra effectuer un état des lieux des installations qui seront
touchées par son intervention (relevés photographiques). Tout défaut ou désordre constaté devra étre signalé.
La responsabilité de I'entreprise sera engagée, si un défaut apparait, lors de son intervention.

Avant réception, I'entrepreneur doit procéder a la réparation de tous les dommages que peuvent subir ses

ouvrages ou causés par eux.

Aprés réception, il est tenu a :

Q la garantie de parfait achevement de ses travaux pendant un délai de 1 an,

Q la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement,

O la responsabilité décennale sur les éléments incorporés a la structure, aux ouvrages clos et couverts, etc.,
ou pouvant étre la cause d’inaptitude a la fonction du Batiment.

L'installateur sera garant de son installation pendant une durée de 1 an a compter de la réception et pendant ce
temps, il devra effectuer a ses frais, le remplacement des piéces défectueuses compris toutes sujétions (main
d'ceuvre, déplacements, etc.).

Durant cette période d’un an, les ouvrages et fournitures reconnus défectueux seront remplacés aux frais
exclusifs de I'entrepreneur.

Toutes détériorations qui se produiraient pendant la période de garantie et qui seraient la conséquence d’une
imprudence des utilisateurs, sont exclues de la garantie.
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| 2 - TRAVAUX A REALISER

‘ 2.1.1 - CONTENU DES TRAVAUX

Les travaux ont pour but de renouveler le réseau VDI du batiment chorus. Il s’agit donc de remplacer en lieu et
place chaque élément du réseau :

Q La baie de brassage ;
Q Le cablage;

Q Les prises.

De plus, il y aura lieu de rajouter 4 prises RJ45 supplémentaires au RDC et de les cabler jusqu’a la nouvelle baie
de brassage.

Les emplacements de la baie de brassage et des prises sont inchangés. La baie de brassage se situe dans le local
nommeé « salle informatique ».

Les travaux seront réalisés en site occupé et fonctionnel. L’entrepreneur devra intervenir de maniere a perturber
le moins possible le fonctionnement du batiment et ce en parfaite coordination avec le maitre d’ouvrage qui
pourra ponctuellement libérer certains postes de travail.

2.1.2 - GENERALITES

Pour la distribution, I'entrepreneur aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d’un précablage
polyvalent Voix Données Images de :

O Catégorie 6A classe E.

Les installations seront conformes aux normes internationales et plus particulierement aux spécifications de
I'ISO/CEI —1SO 11801 éditions 3 de la norme (2017).

La qualité de la chaine de liaison et les performances du précablage doivent étre garanties et doivent respectées
les regles de I'art (EN 50173 et EN 50174) dans les domaines suivants (liste non exhaustive) :

Q contraintes d’environnement (courants forts / courants faibles),

Q rayon de courbures de cable pendant la pose et apres la pose,

Q continuité sur 'impédance de transfert du blindage entre le cable et la connectique,

Q fixation des cables,

Q longueur maximum des liens cuivre (<90m).
Le précablage sera du type POLYMORPHE et distribuera la voix, les données et I'image. Chaque chaine du réseau
pourra étre indifféremment utilisée pour 'ensemble des médias autorisés.

Il servira de support aux applications suivantes :

0 téléphonies analogique, numérique et IP
Q borne Wifi ou DECT,

Q informatique (en réseau ou non),

Q vidéo.

Spécification du précablage :

Q réseau Gigabit 1 000 base T ou TX,

O conformité a la catégorie 6a classe E,

Q cablage et connectique F-FTP (blindage paire par paire),
Q impédance 100 Ohms,

Q bande passante 500 Mhz minimum,

Q0 débit minimum a atteindre 1 000 Mbits/s.
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L’ensemble des composants sera certifié en parfaite conformité avec les caractéristiques des chaines de liaison
de la catégorie 6a. Les équipements de téléphonie et d’'informatique » restent a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Néanmoins, I'entrepreneur assistera le Maitre d’Ouvrage dans la réinstallation de ces équipements.

3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 - PRECABLAGE POLYVALENT

3.1.1- BAIE DE BRASSAGE

ARCHITECTURE DE LA BAIE

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d’une baie de brassage. Elle sera de
construction métallique et de marque : ACOME, CAE (ou équivalent). Elle sera de méme dimension que la baie

existante (800 *1200)
Elle sera composée :
QO de quatre montants verticaux pour fixation des éléments 19 pouces sur vérins,
Q de deux panneaux latéraux en tble acier démontables,
Q d’un toit ajouré, avec systeme de ventilation dynamique avec thermostat réglable,
Q d’une porte avant en verre transparent,
Q de chemins de cables arriere latéraux,
Q d’une serrurerie.
Elle sera équipée par le présent avec les équipements suivants :
Q 3 panneaux de brassages 19 pouces équipés de 24 prises RJ45 (prises batiment),
Q 3 plateaux pour Switchs,
Q 3 panneaux de brassage 19 pouces avec bracelet a cables,
0 Ensemble de passes fils verticaux pour jarretiere latéral,
QO 2 bandeaux de 6 prises 2 P+T 10/16A, avec interrupteur et surtenseur,
Q 2 supports au format 19 pouces pour pose des matériels actifs a disposition pour le client,
0 1 tiroir a documents rackable au format 19 pouces pour cahier des recettes,
Q 1 plot de terre (a raccorder sur I'origine de la prise de terre).

Tous les connecteurs RJ45 doivent étre impérativement de catégories 6 A classe E conformes a la norme
ISO 8877. Pour les cables cuivre avec écran, la prise présentera un 9eme plot de connexion du drain et le
panneau de brassage présentera un point de connexion des masses.

La modularité des panneaux devra autoriser le montage de 24 connecteurs RJ45.

La baie de brassage devra étre associée a un guide cable horizontal avec anneaux de maintien permettant
le passage des cordons de brassage cuivre RJ45 en face avant.

Les étiquettes de repérage des prises RJ45 ne devront pas étre masquées aprés la pose des cordons de
brassage. Le raccordement des cables sera réalisé en face arriére.

Elle sera implantée:
Q A proximité immédiate de la baie existante,

Q En lieux et place de la baie existante a I'issue des travaux.

PANNEAUX DE BRASSAGE CATEGORIE 6A :

Les panneaux seront équipés de 72 points a brasser répartis sur 3 panneaux de 24 ports RJ45 chacun. Ces
panneaux seront de marque reconnue genre MULTIMEDIA CONNECT/CAE ou équivalent, du type
IVPAN1U et devront étre équipés d’organisateurs de cables intégrés. Le maintien des cables, dans les
organisateurs, sera réalisé avec des barrettes de freins de cables plastiques.

Les prises des panneaux de brassage seront, de type RJ 45 catégorie 6a classe E, montées sur des plastrons
au format 18,4 x 45 mm, adaptables et duplicables par I'adjonction d’adaptateurs.
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Un panneau 19 pouces, de marque reconnue genre MULTIMEDIA CONNECT/CAE ou équivalent, du type
DCMANAGER1U, sera installé entre chaque panneau RJ45 pour permettre le rangement et I'installation
des cordons cuivre.
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CORDONS DE BRASSAGE OU DE RACCORDEMENT CATEGORIE 6A classe E:

Les cordons seront issus du fabricant du systéme de précablage pour optimiser les performances des
chaines de liaison. lls seront écrantés et d’impédance 100 Ohms (longueur et couleur adaptée aux
besoins).

Les cordons doivent toujours étre les plus courts possibles pour ne pas encombrer la baie de brassage.
L’entrepreneur devra prévoir la fourniture de 60 cordons de brassage a remettre au Maitre d’Ouvrage a
la réception des travaux.

3.1.2- CABLAGE CATEGORIE 6A

Type de cable

Le cablage sera banalisé et réalisé en cable 4 paires torsadées avec blindage par tresse et écran.

Les cables utilisés seront du type zéro halogéne, (2 x 4 paires ou 1 x 4paires selon les cas) de catégorie 6A classe
E FTP, multipaires torsadés avec écran d'impédance 100 ohms a paire torsadées de type FTP, avec écran général
et par paires, organisé en paires, répondant a la norme EN 50167, avec gaine LSOH certifié ISO 11801, catégorie
6, classe A et conforme a la norme européenne EN 50169, IEEE 802.3af.

Mise en ceuvre

Les rayons de courbure des cables devront étre de 8 x diam.

La distance entre un point d’acces et la baie de brassage sera au maximum de 90 métres.

Le cheminement du réseau devra étre éloigné de tout élément perturbateur générant des champs
électromagnétiques parasites a savoir :

la distribution des courants forts,

les moteurs électriques,

les appareils fluorescents et lampes a décharge,

les transformateurs,

0 000D

les appareils électroniques avec alimentations a découpage.
L'entrepreneur aura a sa charge toutes les suggestions de pose :
QO envide de construction,

O sous goulotte (compris fourniture et pose si besoin),

QO sur chemin de céables.
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3.1.3 - GOULOTTE DE DISTRIBUTION

L'entrepreneur aura sa charge la fourniture la pose et le raccordement de goulotte de distribution a 2
compartiments (1 pour les courants forts et 1 pour les courants faibles) pour les nouvelles prises installées dans
les bureaux, cotés sud, du RDC. Il sera prévu une goulotte horizontale par cloison.

Une goulotte verticale toute hauteur sera prévue a I'extrémité d’une des goulottes
horizontales, le passage d’une goulotte horizontale a I'autre se faisant au travers de
la cloison séparative.

Elles permettront le passage des canalisations vers et depuis la baie de brassage en
sous-sol.

La goulotte permettra le clipsage direct des appareillages (prise de courant et prise RJ45).

Les prises informatiques posées sur les goulottes sont décrites ci-apres dans le chapitre précablage polyvalent.

3.1.4- PRISES TERMINALES

L’ensemble des prises terminales des postes de travail devront étre du type RJ45, banalisées (seul I'étiquetage
les différenciera), de couleur « blanc » avec porte étiquette.

Les prises terminales seront des prises RJ 45 a 9 contacts, normalisées ISO 8877 de catégorie 6A au sens de la
norme ISO / IEC 11801.

Chaque prise terminale sera de type RJ45 certifiée catégorie 6a DIRECT PROBING par un laboratoire indépendant
reconnu (DELTA par exemple). Elles devront également étre certifiées conformes a la norme IEC 60512-99-001
relative aux fonctionnements PoE et PoE+.

Coté poste de travail, des plastrons 45X45 simples viendront accueillir les prises terminales du type 1V6aFS.

L'emplacement exact des Points d’Accés Multiple (PC+RJ) sera a confirmer pendant la période de préparation de
travaux avec le Maitre d’Ouvrage.

L'entrepreneur aura a sa charge les plaques d’adaptation pour boitiers sailli ou encastré selon les cas pour y
installer les nouvelles prises RJ 45 (appareillage posé a proximité des prises de courant).

Le mode de repérage des PAM sera convenu avec le Maitre d’Ouvrage, les repérages sont a effectuer avant la
recette co6té PAM sur prises dans les bureaux ou autres et c6té panneaux de brassage.

Ces repérages figureront comme référentiel sur les plans de récolement a la charge de I’entrepreneur ainsi que
sur le carnet des recettes et tout document concernant le précablage.

Repérage des prises

Chaque prise RJ45 sera clairement identifiée (au niveau de la baie de brassage et sur les postes de travail). Une
identification sera établie par étiquette autocollante avec inscription numérique. Un carnet de repérage sera
fourni avec la recette de I'installation.

Le mode de repérage des points d’acces sera convenu avec le responsable de I'équipement informatique. Le
repérage est a effectuer avant la recette c6té points d’acces sur prises dans les locaux et c6té panneaux de
brassage. Ce repérage figurera comme référentiel sur les plans de récolement a la charge de I'entrepreneur ainsi
que sur le carnet de recettes et tout document concernant le précablage.
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3.1.5- RECETTE ET QUALIFICATION DE L’ARCHITECTURE DE CABLAGE

La recette sera effectuée par I'entreprise ayant réalisé les prestations de cablage, en coordination avec le chef
du service territorial des systémes d’information et de communication. La recette sera réalisée selon les
exigences normatives de la catégorie 6A.

Une remise d'attestation de recette donnant les performances de I'installation point par point sera fournie au
Maitre d’Ouvrage et au maitre d'ceuvre.

Controle visuel :

Cette vérification a pour but d'évaluer la conformité des installations avec les spécifications du constructeur en
tenant compte aux regles de I'art et aux normes en vigueur.

O poste de travail (fixation des prises, connexion, catégorie, etc.),

Q quantitatif des prises,

Q cheminement des canalisations, dimensionnement, fixation (chemins de cables, goulottes, moulures),
a

locaux Techniques (implantation, fixation des baies et des fermes, repérages, dimensionnement,
environnement).

Controéle des liaisons :

Q tests statiques :

Ces vérifications sont réalisées dans le but de s'assurer que les connexions ont bien été correctement exécutées
et que les cables n'ont pas été endommagés durant I'exécution :

continuités,

polarités,

court-circuit,

isolement (entre paires, par rapport a la terre),
dépairages,

longueur des cables,

continuité électromagnétique.

ASRNE NN NE NN

Q tests dynamiques :

Les vérifications seront a réaliser par I'entrepreneur afin de s'assurer que les caractéristiques soient conformes
a caractéristiques demandées (1000 Mbs a 500 Mhz). Les parameétres de spécifications a mesurer et a calculer
sont au minimum les suivants :

v DELAY SKEW : Correspondant a |'écart de vitesse de programmation entre la paire la plus rapide et
la paire la plus lente,

PS NEXT : Affaiblissement paradiophonique cumulé,

FEXT : Affaiblissement paradiophonique distant ou télédiaphonie,

EL FEXT : Rapport entre |'affaiblissement linéique et I'affaiblissement paradiophonique,

RETURN LOSS : Coefficient de réflexion sur le signal nominal d'entrée,

ACR: Attenuation TO CROSSTALK RATIO. Il devra étre positif en POWER SUM (transmission
simultanée sur les quatre paires) a la fréquence maximale a transmettre,

v’ SRL : Affaiblissement de régularité lié aux irrégularités de I'impédance caractéristique du cable.

ANANENENEN

Les tests et mesures du précablage pourront étre exécutés avec un testeur de terrain certifié en conformité avec
les bulletins techniques TIA TSB-67, TIA TSB-95 et TIA /EIA-568-B Addendum 1.

Les fiches de mesures issues de |'analyseur seront éditées pour chaque point RJ45. Elles seront présentées,
assemblées et indexées dans un classeur a disposer dans la baie.

Les fiches seront établies pour la totalité des paires et liaisons avec chacune des combinaisons des paires.

Toutes les mesures réalisées par |'adjudicataire seront consignées dans un carnet de fiches de recette. Chaque
fiche sera visée pour validation par le chef du service territorial des systémes d’information et de communication.

Un milli-Ohmmetre doit étre utilisé pour mesurer la résistance entre deux points quelconques du réseau de
masse.
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Cette résistance doit étre inférieure a 50 mQ, y compris les points d'acces. Cela signifie que tout point de
connexion métallique doit avoir une résistance de contact inférieure a 5 mQ.

Les tests de réflectométrie seront également réalisés pour chaque brin de la fibre optique.

Le repérage de I'ensemble des équipements du pré- cablage a la charge de I'entrepreneur (points d’acces,
répartiteur, rocades, etc.) devra se faire en coordination avec le Maitre d’Ouvrage (Direction des Services
Informatiques).

Dossier de recette — réception - garantie

Le dossier de recette devra systématiquement comporter :

Q une copie du cahier des charges,

O une description précise de I'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de passage des cables,
les plans de repérage avec les références permettant I'identification des connexions,

O une présentation des matériels utilisés ainsi qu’une documentation des fournisseurs,

Q laliste des criteres de qualité sur laquelle a porté I'examen visuel de I'installation ainsi qu’'un commentaire
sur les non-conformités constatées,

Q les fiches de mesure relatives aux tests basse et haute fréquence.

En plus du format informatique, le dossier sera composé sous format classeur. Il sera fourni en 3 exemplaires
(un remis au Maitre d’Ouvrage, un au maitre d’ceuvre et un positionné sur place dans le tiroir prévu a cet effet
dans la baie).

Le résultat des mesures permettra de qualifier I'architecture de cablage et de prononcer la réception des
installations. Dans le cas ou ces mesures ne seraient pas satisfaisantes, le titulaire aura a sa charge la reprise des
points défectueux.

A l'achevement des travaux, il sera procédé a un examen technique des installations réalisées en vue de la
vérification de la conformité des travaux par rapport au marché et au bon fonctionnement général des
équipements.

L'entrepreneur devra remettre lors de la réception les documents donnant l'implantation des points de
connexion, leurs repérages, le carnet de recette en bonne et due forme ainsi que tous les documents concernant
la validation au Maitre d’Ouvrage et a |'exploitant.

Toutes les installations seront garanties pieces, main d'ceuvre et qualité parfaite de fonctionnement pendant 1
an a la date de signature du proces-verbal de réception sans réserve.
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3.2 - NEUTRALISATION ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

A l'issue de la pose du nouveau pré cablage polyvalent, I'entrepreneur assurera la neutralisation et dépose de
I'ensemble des cablages d'anciennes générations.

L'entrepreneur prévoira, dans son offre, toutes les sujétions nécessaires a la dépose de ces installations (relevés
précis sur site, mise hors tension préalables des différents réseaux compris consignation, évacuations des
éléments déposés, etc.).

Tous les équipements et matériels déposés non-réutilisés dans le projet futur (appareillages, canalisations, etc.)
seront mis a la disposition du Maitre d'Ouvrage qui décidera de leur destination. L’entrepreneur assurera ensuite
I'enlevement et la mise a la décharge de ceux non conservés par celui-ci.

Pour les équipements et matériels déposés et réutilisés dans le projet futur, I'entrepreneur sera le seul
responsable de leur stockage durant les travaux. Il devra en conséquence leur remise en état ou méme leur
remplacement s'ils subissaient des dommages durant les travaux.

En aucun cas, |'établissement ne devra étre privé de I'électricité et de ces systemes de communication
(téléphonie et informatique principalement) a I'exception des coupures nécessaires au raccordement des
installations futures sur les réseaux actuels. Les coupures devront, dans tous les cas, étre programmées avec
I'accord du Maitre d'Ouvrage.

L’entrepreneur étant le seul a intervenir dans les faux-plafonds, celui-ci assurera a sa charge et sous son entiére
responsabilité la dépose et la repose des faux-plafonds afin de travailler dans de bonnes conditions.

Les travaux étant réalisés en site occupé, l'ensemble des travaux provisoires nécessaires au maintien en
fonctionnement des installations d’électricité est également a la charge de I'entrepreneur et comprend toutes
les sujétions de réalisation.

Agence 85 : 8, rue des Chauniéres — 85 610 CUGAND Tél : 02.51.42.16.29 -
Agence 44 : 10, rue de la Fionie — 44 240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Tél : 02.40.40.31.31 - contact@axenergie.com 18718



