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AU COEUR DE VOS PROJETS

DEPARTEMENT DU GARD

IMT MINES D'ALES

REQUALIFICATION DU CAMPUS DE CLAVIERS

ZONE 1

LOT1-VRD & GC

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

RECAPITULATIF
Date: 7 aolt 2025
Secteur de travaux Codlt estimé Colt estimé
€H.T. €T.T.C.
ZONE 1 - VOIRIE
ZONE 1 - RESEAUX
ZONE 1 - ESPACE VERT
Montant total des travaux hors Options -€ -€
ZONE 1 - OPTION
Montant total des Options -€ -€
Montant total des travaux avec Options -€ -€
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AU COEUR DE VOS PROJETS
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IMT MINES D'ALES

REQUALIFICATION DU CAMPUS DE CLAVIERS

ZONE 1
LOT1-VRD & GC

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

ZONE 1 - VOIRIE

7 aodt 2025
N° Désignation Un Qté P.U. P.T.
PREPARATION
AA 00 PREPARATION-INVESTIGATIONS-FIN DE TRAVAUX
AA 01 Travaux préparatoires et installation de chantier forf 1
AA 03x Plus-Value de travaux en milieu occupé forf 1
AA 07 Etudes d'exécutions forf 1
AA 11 Constat d'huissier (avant/aprés travaux) forf 1
AA 07b Dossier des Ouvrages Exécutés forf 1
BC 72 Nettoyage réseau par hydrocureuse mi 439
BC 74 Contréle de réseau par caméra vidéo (ITV) ml 439
Sous-total
DEMOLITION - DEPOSE - ABATAGE
AA 15X TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS
AA 15 Nettoyage général du terrain m2 1224
AA 16x Démontage des arbres (sciagetévacuation) :
AA 16 00 |- Circonférence de 0 a 0,20 m u 9
AA 16 01 |- Circonférence de 0,202 0,70 m u 29
AA 41x Rabottage des plateformes en enrobé m2 4488
AC 01 Dépose de bordures et caniveaux mi 658
AF 74x Dépose clotures, Portails, Barriéres, Boucles existant forf 1
AF 75x Dépose mobilier existant forf 1
AG 10 MACONNERIE
AG 33x Démolition et découpe Murs, Dalles et Escaliers existants m3 82
AG 32x Sciage dalle existante en B.A ml 51
RESEAUX EAUX PLUVIALES
BC 57 Dépose de canalisations ou cadres magonnés existants :
BC 5701 |- <=600 mm ml 114
BC 63x Démolition de regard en magonnerie u 1




N° Désignation Un Qté P.U. P.T.
RESEAUX EAUX BRUT

BC 57 Dépose de canalisations ou cadres maconnés existants :

BC 5701 |- @ <=600 mm ml 31
RESEAUX BT

BC 52x Dépose du réseau BT existant mi 7
RESEAUX ECLAIRAGE

CR x13 Dépose candélabre y.c déconnexion u 16
RESEAUX GAZ

BC 60x Dépose de canalisations gaz existantes @<90 mi 20

Sous-total
TERRASSEMENT

AA 20 TERRASSEMENTS DEBLAIS - REMBLAIS

AA 21x Déblais en terrains de toutes natures y.c talutage, compactage m3 3117
dont TV sur 30cm : m3 153

AA 23 Tr'ansport des déblais hors du chantier y compris mise en m3 2745
décharge

AA 26x Mise en remblais + criblage matériaux m3 219

AA 28x Blindage de la Statut (ht 1,5m) mi 8

Sous-total
STRUCTURES DE VOIRIES

BETON DESACTIVE CIRCULABLE

AB 00 TRAVAUX PRELIMINAIRES CHAUSSEE

AB 03 Géotextile protection anti-contaminante :

AB 03 01 |- Densité 200 gr/m2 m2 1724

AB 05 Réception géométrique du support forf 1

AB 10 GRAVES NON-TRAITEES

AB 18a G.N.T. 0/20 base (sur 20cm) m3 347

AB 15b G.N.T. 0/31.5 fondation ou base (sur 30cm) m3 520

AB 70a REVETEMENTS DE SURFACE BETON

AB 76x Chaussées en béton désactivé (ép 18cm) m3 310
BETON DESACTIVE

AB 00 TRAVAUX PRELIMINAIRES CHAUSSEE

AB 03 Géotextile protection anti-contaminante :

AB 03 01 |- Densité 200 gr/m2 m2 1043

AB 05 Réception géométrique du support forf 1

AB 10 GRAVES NON-TRAITEES

AB 15d G.N.T. 0/31.5 fondation ou base (sur 20cm) m3 208

AB 70a REVETEMENTS DE SURFACE BETON

AB 77x Chaussées en béton désactive (ép 12cm) m3 124




N° Désignation Un Qté P.U. P.T.
STABILISE

AB 00 TRAVAUX PRELIMINAIRES CHAUSSEE

AB 03 Géotextile protection anti-contaminante :

AB 03 01 |- Densité 200 gr/m2 m2 188

AB 05 Réception géométrique du support forf 1

AB 10 GRAVES NON-TRAITEES

AB 15d G.N.T. 0/31.5 fondation ou base (sur 20cm) m3 38

AB 26x Clapicette (ép 8cm) m3 15
VOIRIE ENROBE

AB 00 TRAVAUX PRELIMINAIRES CHAUSSEE

AB 03 Géotextile protection anti-contaminante :

AB 03 01 |- Densité 200 gr/m2 m2 698

AB 05 Réception géométrique du support forf 1

AB 10 GRAVES NON-TRAITEES

AB 18a G.N.T. 0/20 base (sur 20cm) m3 139

AB 15b G.N.T. 0/31.5 fondation ou base (sur 30cm) m3 209

AB 21X GRAVES TRAITEES

AB 26 Grave bitume 0/14 - (GB 0/14) :

AB 26 02 |- Epaisseur 0,08 m t 135

AB 40 REVETEMENTS DE SURFACE BITUMINEUX

AB 44 Béton bitumineux semi grenu 0/10 - (BBsg 0/10) :

AB 44 01 |- Epaisseur de 0,06 m t 100

Sous-total




N° Désignation Un Qté P.U. P.T.
VOIRIES - TRAVAUX AUTRES
AB 80 TRAVAUX DE SURFACE
AB 81x Mise a niveau d'ouvrages (Type regard):
AB 8101 |- Al'unité de couronnement u 9
AB 82 Mise a niveau de bouches a clés u 5
AB 46x Raccordement chaussée existante forf 9
AF 40x SIGNALISATION
AF 42 05 |- Marquage place handicapé en peinture u 2
Sous-total
MACONNERIE-GC
AG 18x Réfection de pied de facade (béton de ragréage, enduit partie
visible, étanchéité partie enterrées) mi 102
AG 30x Réhausse de mur existant - Ht max 0,70m ml 22
AG 31x Mur de souténement en B.A (ht <1,5m) y.c fondation m3 122
AG 34x Gradins en B.A y.c marches m3 88
AG 35x Escalier en B.A m3 5
AG 38x Marche/Escalier de type bordures m3 12
AG 36x Dalle B.A 20cm et aménagement pour ascenseur et passerelle forf 1
AG 37x Plots béton pour équipements (50x50x50ht) u 8
AG 39x Marches pas-d'ane en bordures + béton désactivé forf 1
Sous-total
BORDURES & CANIVEAUX
AC 11 Bordures et caniveaux en béton :
AC 11 02 |- Bordures de trottoirs type T2 [l 112
AC 1119 |- Bordurettes type P1 mi 118
AC 11 15 |- Caniveaux double pente type CC1 mi 12
Sous-total
EQUIPEMENTS
AF 72x Garde-corps sur mur mi 97
AF 73x Portillon 1,50 m forf 1
AF 76x Wall of Fame - support (45cm x 200cm) forf 1
Sous-total
Total des travaux H.T. - €
T.V.A.  20,00% #REF!
Total des travaux T.T.C. #REF!
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REQUALIFICATION DU CAMPUS DE CLAVIERS

ZONE 1
LOT1-VRD & GC

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

ZONE 1 - RESEAUX

7 aodt 2025
N° Désignation Un Qté P.U. P.T.
RESEAUX HUMIDES
RESEAUX EAUX USEES
SO
RESEAUX EAUX PLUVIALES
AA 00 PREPARATION-INVESTIGATIONS-FIN DE TRAVAUX
AA 10x Sondage pour recherche de canalisations existantes u 2
BC 50 DIVERS
BE 17 Création d'un fossé en terre ml 52
BC 61x Raccordement descente EP - Caniveau u 5
AC 12x Caniveau avec grille PMR (30x17ht) mi 43
BC 78 Drain + Géomembrane en L (1mx0,50m) y.c fouille mi 173
BC 77 Remplacement de canalisation existantes mi 5
sous fosse ascenseur
BC 00 FOUILLES
BC 01 Fouille pelle mécanique y.c remblaiement :
BC 01 01 |- Jusqu'a 3.00 m de profondeur m3 47
BC 61 Grillage avertisseur mi 148
BE 00 REGARD DE VISITE
BE 01 Reqard visite prof. <=2m @ cana. <=800 :
BE 08 01 |- Regard béton @800 + tampon PAMREX / SOLO ou similaire
u 2
D400
BE 10 BOUCHE D'EGOUT / GRILLE D' AVALOIR
BE 11 Bouche d'égout :
BE 11 05 |- Regard béton @800 + Avaloir bordure u 2
BE 11x 01 |- Regard béton @800 + Avaloir grille concave carrée PAM ou u 1
similaire D400
BE 11x 02 |- Regard béton @800 + tampon grille PAMREX / SOLO ou
oo u 7
similaire D400
Bl 00 CANALISATIONS BETON
Bl 01 Canalisation béton centrifugé armé :
Bl 01 01 - Classe 135 A - @ 300 mm mi 102
Bl 01 02 - Classe 135 A - @ 400 mm mi 11
Bl 0103 - Classe 135 A - @ 500 mm mi 35




N° Désignation Un Qté P.U. P.T.
BD 60 RACCORDEMENT - BRANCHEMENT
BE 16 Raccordement de canalisation sur ouvrage existant u 6

Sous-total




N° Désignation Un Qté P.U. P.T.
RESEAUX EAUX BRUT
AA 00 PREPARATION-INVESTIGATIONS-FIN DE TRAVAUX
AA 10x Sondage pour recherche de canalisations existantes u 1
CP TRAVAUX COMMUNS
CP 50x Traversée fourreaux TPC @ = 50 mm bleu y.c tranchée mi 163
BC 00 FOUILLES
BC 01 Fouille pelle mécanique y.c remblaiement :
BC 0101 |- Jusqu'a 3.00 m de profondeur m3 13
BC 61 Grillage avertisseur mi 41
BE 00 REGARD DE VISITE
BE 01 Reqard visite prof. <=2m @ cana. <=800 :
BE 13x - Regard Arrosage u 1
BH 00 CANALISATIONS PLASTIQUES
BH 04 Canalisation Polyéthylene :
BH 04 54 |-PN16 - 48.8/63 - 6.3 ml 41
BD 60 RACCORDEMENT - BRANCHEMENT
BK 14 Raccordement sur conduite existante forf 1
Sous-total
RESEAUX EAUX POTABLES
AA 00 PREPARATION-INVESTIGATIONS-FIN DE TRAVAUX
AA 10x Sondage pour recherche de canalisations existantes u 1
BD 60 RACCORDEMENT - BRANCHEMENT
BE 16 Raccordement de canalisation sur ouvrage existant u 2
BD 71x Collier de prise en charge + Robinet + Bouche a clé u 2
BC 00 FOUILLES
BC 01 Fouille pelle mécanique y.c remblaiement :
BC 01 01 |- Jusqu'a 3.00 m de profondeur m3 38
BC 61 Grillage avertisseur mi 117
BH 00 CANALISATIONS PLASTIQUES
BH 04 Canalisation Polyéthyléne :
BH04 50 |-PN16-919/25-6.3 ml 117
AF 50 EQUIPEMENTS DIVERS
AF 61x Borne fontaine y.c puit perdu u 2
Sous-total
RESEAUX ESSAIS
BC 73x Essai d'étanchéité réseau eaux pluviales forf 1
BK 23 Essais de pression / Stérilisation / Potabilité forf 1

Sous-total




N° Désignation Un Qté P.U. P.T.
RESEAUX SECS
RESEAUX BT - FOURREAUX EN ATTENTE
CP6 BASSE TENSION SOUTERRAINNE
CP 66 Raccordement cable de réseau dans coffret existant u 6
BC 00 FOUILLES
BC 01 Fouille pelle mécanique y.c remblaiement :
BC 0101 |- Jusqu'a 3.00 m de profondeur m3 52
BC 61 Grillage avertisseur mi 163
CP TRAVAUX COMMUNS
CP 40 Fourniture et pose de fourreaux T.P.C.
CP 4008 |[-@ =160 mm ml 326
CP 90x CHAMBRE TIRAGE BT/ TELECOM
CP 91x Chambre béton 40x40 + Tampon fonte 400 Kn u 3
Sous-total
RESEAUX BT-TELECOM
CP6 BASSE TENSION SOUTERRAINNE
CP 66 Raccordement cable de réseau dans coffret existant u 4
BC 00 FOUILLES
BC 01 Fouille pelle mécanique y.c remblaiement :
BC 01 01 |- Jusqu'a 3.00 m de profondeur m3 38
BC 61 Grillage avertisseur ml 117
CP TRAVAUX COMMUNS
CP 40 Fourniture et pose de fourreaux T.P.C.
CP4006 [-@=110mm ml 235
AF 50 EQUIPEMENTS DIVERS
AF 77x Borne foraine y.c cable BT 16 mm?x5 forf 2
CP 90x CHAMBRE TIRAGE BT/ TELECOM
CP 91x Chambre béton 40x40 + Tampon fonte 400 Kn u 3

Sous-total




N° Désignation Un Qté P.U. P.T.
RESEAUX ECLAIRAGE
CP6 BASSE TENSION SOUTERRAINNE
CP 66 Raccordement cable de réseau dans coffret existant u 4
BC 00 FOUILLES
BC 01 Fouille pelle mécanique y.c remblaiement :
BC 0101 |- Jusqu'a 3.00 m de profondeur m3 165
BC 61 Grillage avertisseur mi 515
CP TRAVAUX COMMUNS
CP 40 Fourniture et pose de fourreaux T.P.C.
CP4003 |-9=63mm ml 515
cQ CONDUCTEURS U 1000 R2v
CQ 20 Fourniture et Pose de cable U1000 R2V cuivre :
CQ2015 |-4 x 16 mm2 + cablette ml 515
CR x10 ECLAIRAGE
CR x12 Fourniture et pose Pl6t béton + Candelabre Type BUZZ 700Ma +
A u 31
Mat 4,5m
Sous-total
RESEAUX GAZ
AA 00 PREPARATION-INVESTIGATIONS-FIN DE TRAVAUX
AA 10x Sondage pour recherche de canalisations existantes u 1
BC 00 FOUILLES
BC 01 Fouille pelle mécanique y.c remblaiement :
BC 01 01 |- Jusqu'a 3.00 m de profondeur m3 6
BC 61 Grillage avertisseur mi 20
CV 10 Fourniture et pose de canalisation gaz :
CV 1003 |- PEHD 51.4 x63 (50) ml 20
CV 20 Branchement pour déviation de canalisations gaz u 2
Sous-total
Total des travaux H.T. - €
TV.A.  20,00% #REF!
Total des travaux T.T.C. #REF!
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ZONE 1 - ESPACE VERT

7 aodt 2025
N° Désignation Un Qté P.U. P.T.
DA 42 Terre végétale pour espaces verts (apport hors site) :
DA 42 01 |- Sur talus m3 280
DA 42 03 |- En aire plane m3 280
DA 44x Création d'un fosse 1,5m ht + Volige + par-racine u 4

Sous-total

Total des travaux H.T. - €
TV.A.  20,00% #REF!
Total des travaux T.T.C. #REF!
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LOT1-VRD & GC

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

ZONE 1 - OPTION

7 aodt 2025
N° Désignation Un Qté P.U. P.T.
Remplacement des cadélabres type Colonnes par
des types classiques
CRx12 Fourniture et pose PI6t béton + Candelabre Type BUZZ 700Ma + u .31
Mat 4,5m
CR x14 Fourniture et pose PI6t béton + Candelabre Type colonne U 31
UNIVERSO 700Ma
Sous-total
Réhabilitation du réseau EP existant
BC 76 Chemisage de réseaux mi 165
BC 77 Remplacement de canalisation existantes ml 165
Sous-total
Point de branchement Arrosage
BC 00 FOUILLES
BC 01 Fouille pelle mécanique y.c remblaiement :
BC 0101 |- Jusqu'a 3.00 m de profondeur m3 27
BC 61 Grillage avertisseur ml 82
BE 00 REGARD DE VISITE
BE 01 Regard visite prof. <=2m @ cana. <=800 :
BE 13x - Regard Arrosage u 3
BH 00 CANALISATIONS PLASTIQUES
BH 04 Canalisation Polyéthyléne :
BH 04 54 |-PN16 -0 48.8/63-6.3 ml 82
Sous-total
Total des travaux H.T. - €
TV.A.  20,00% #REF!

Total des travaux T.T.C.

#REF!




