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Date: 7 août 2025

Coût estimé

€ H.T.

Coût estimé

€ T.T.C.

ZONE 1 - VOIRIE

ZONE 1 - RÉSEAUX

ZONE 1 - ESPACE VERT

Montant total des travaux hors Options - €                         - €                         

ZONE 1 - OPTION

Montant total des Options - €                         - €                         

Montant total des travaux avec Options - €                         - €                         

Secteur de travaux

DÉPARTEMENT DU GARD

IMT MINES D'ALÈS

REQUALIFICATION DU CAMPUS DE CLAVIERS

DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

RÉCAPITULATIF

ZONE 1

LOT 1 - VRD & GC



N° Désignation Un Qté P.U. P.T.

PRÉPARATION

AA 00 PRÉPARATION-INVESTIGATIONS-FIN DE TRAVAUX

AA 01 Travaux préparatoires et installation de chantier forf 1

AA 03x Plus-Value de travaux en milieu occupé forf 1

AA 07 Etudes d'exécutions forf 1

AA 11 Constat d'huissier (avant/après travaux) forf 1

AA 07b Dossier des Ouvrages Exécutés forf 1

BC 72 Nettoyage réseau par hydrocureuse ml 439

BC 74 Contrôle de réseau par caméra vidéo (ITV) ml 439

Sous-total

DÉMOLITION - DÉPOSE - ABATAGE

AA 15X TRAVAUX PRÉALABLES AUX TERRASSEMENTS

AA 15 Nettoyage général du terrain m2 1224

AA 16x Démontage des arbres (sciage+évacuation) :

AA 16 00 - Circonférence de 0 à 0,20 m u 9

AA 16 01 - Circonférence de 0,20 à 0,70 m u 29

AA 41x Rabottage des plateformes en enrobé m2 4488

AC 01 Dépose de bordures et caniveaux ml 658

AF 74x Dépose clôtures, Portails, Barrières, Boucles existant forf 1

AF 75x Dépose mobilier existant forf 1

AG 10 MACONNERIE

AG 33x Démolition et découpe Murs, Dalles et Escaliers existants m3 82

AG 32x Sciage dalle existante en B.A ml 51

RÉSEAUX EAUX PLUVIALES

BC 57 Dépose de canalisations ou cadres maçonnés existants :

BC 57 01 - Ø <= 600 mm ml 114

BC 63x Démolition de regard en maçonnerie u 1

ZONE 1 - VOIRIE

DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

DÉPARTEMENT DU GARD

IMT MINES D'ALÈS

REQUALIFICATION DU CAMPUS DE CLAVIERS 

7 août 2025

ZONE 1

LOT 1 - VRD & GC



N° Désignation Un Qté P.U. P.T.

RÉSEAUX EAUX BRUT

BC 57 Dépose de canalisations ou cadres maçonnés existants :

BC 57 01 - Ø <= 600 mm ml 31

RÉSEAUX BT

BC 52x Dépose du réseau BT existant ml 7

RÉSEAUX ECLAIRAGE

CR x13 Dépose candélabre y.c déconnexion u 16

RÉSEAUX GAZ

BC 60x Dépose de canalisations gaz existantes Ø<90 ml 20

Sous-total

TERRASSEMENT

AA 20 TERRASSEMENTS DÉBLAIS - REMBLAIS

AA 21x Déblais en terrains de toutes natures y.c talutage, compactage m3 3117

dont TV sur 30cm : m3 153

AA 23 Transport des déblais hors du chantier y compris mise en 

décharge
m3 2745

AA 26x Mise en remblais + criblage matériaux m3 219

AA 28x Blindage de la Statut (ht 1,5m) ml 8

Sous-total

STRUCTURES DE VOIRIES

BÉTON DÉSACTIVÉ CIRCULABLE

AB 00 TRAVAUX PRELIMINAIRES CHAUSSEE

AB 03 Géotextile protection anti-contaminante :

AB 03 01 - Densité 200 gr/m2 m2 1724

AB 05 Réception géométrique du support forf 1

AB 10 GRAVES NON-TRAITÉES

AB 18a G.N.T. 0/20 base (sur 20cm) m3 347

AB 15b G.N.T. 0/31.5 fondation ou base (sur 30cm) m3 520

AB 70a REVETEMENTS DE SURFACE BETON

AB 76x Chaussées en béton désactivé (ép 18cm) m3 310

BÉTON DÉSACTIVÉ

AB 00 TRAVAUX PRELIMINAIRES CHAUSSEE

AB 03 Géotextile protection anti-contaminante :

AB 03 01 - Densité 200 gr/m2 m2 1043

AB 05 Réception géométrique du support forf 1

AB 10 GRAVES NON-TRAITÉES

AB 15d G.N.T. 0/31.5 fondation ou base (sur 20cm) m3 208

AB 70a REVETEMENTS DE SURFACE BETON

AB 77x Chaussées en béton désactivé (ép 12cm) m3 124



N° Désignation Un Qté P.U. P.T.

STABILISÉ

AB 00 TRAVAUX PRELIMINAIRES CHAUSSEE

AB 03 Géotextile protection anti-contaminante :

AB 03 01 - Densité 200 gr/m2 m2 188

AB 05 Réception géométrique du support forf 1

AB 10 GRAVES NON-TRAITÉES

AB 15d G.N.T. 0/31.5 fondation ou base (sur 20cm) m3 38

AB 26x Clapicette (ép 8cm) m3 15

VOIRIE ENROBÉ

AB 00 TRAVAUX PRELIMINAIRES CHAUSSEE

AB 03 Géotextile protection anti-contaminante :

AB 03 01 - Densité 200 gr/m2 m2 698

AB 05 Réception géométrique du support forf 1

AB 10 GRAVES NON-TRAITÉES

AB 18a G.N.T. 0/20 base (sur 20cm) m3 139

AB 15b G.N.T. 0/31.5 fondation ou base (sur 30cm) m3 209

AB 21X GRAVES TRAITÉES

AB 26 Grave bitume 0/14 - (GB 0/14) :

AB 26 02 - Epaisseur 0,08 m t 135

AB 40 REVÊTEMENTS DE SURFACE BITUMINEUX

AB 44 Béton bitumineux semi grenu 0/10 - (BBsg 0/10) :

AB 44 01 - Epaisseur de 0,06 m t 100

Sous-total



N° Désignation Un Qté P.U. P.T.

VOIRIES - TRAVAUX AUTRES

AB 80 TRAVAUX DE SURFACE

AB 81x Mise à niveau d'ouvrages (Type regard):

AB 81 01 - A l'unité de couronnement u 9

AB 82 Mise à niveau de bouches a clés u 5

AB 46x Raccordement chaussée existante forf 9

AF 40x SIGNALISATION

AF 42 05 - Marquage place handicapé en peinture u 2

Sous-total

MAÇONNERIE-GC

AG 18x Réfection de pied de façade (béton de ragréage, enduit partie 

visible, étanchéité partie enterrées) ml 102

AG 30x Réhausse de mur existant - Ht max 0,70m ml 22

AG 31x Mur de soutènement en B.A (ht <1,5m) y.c fondation m3 122

AG 34x Gradins en B.A y.c marches m3 88

AG 35x Escalier en B.A m3 5

AG 38x Marche/Escalier de type bordures m3 12

AG 36x Dalle B.A 20cm et aménagement pour ascenseur et passerelle
forf 1

AG 37x Plots béton pour équipements (50x50x50ht) u 8

AG 39x Marches pas-d'âne en bordures + béton désactivé forf 1

Sous-total

BORDURES & CANIVEAUX

AC 11 Bordures et caniveaux en béton :

AC 11 02 - Bordures de trottoirs type T2 ml 112

AC 11 19 - Bordurettes type P1 ml 118

AC 11 15 - Caniveaux double pente type CC1 ml 12

Sous-total

EQUIPEMENTS

AF 72x Garde-corps sur mur ml 97

AF 73x Portillon 1,50 m forf 1

AF 76x Wall of Fame - support (45cm x 200cm) forf 1

Sous-total

Total des travaux H.T.

T.V.A.  20,00%

Total des travaux T.T.C.

#REF!

#REF!

-  €                                



N° Désignation Un Qté P.U. P.T.

RÉSEAUX HUMIDES

RÉSEAUX EAUX USÉES
SO

RÉSEAUX EAUX PLUVIALES

AA 00 PRÉPARATION-INVESTIGATIONS-FIN DE TRAVAUX

AA 10x Sondage pour recherche de canalisations existantes u 2

BC 50 DIVERS

BE 17 Création d'un fossé en terre ml 52

BC 61x Raccordement descente EP - Caniveau u 5

AC 12x Caniveau avec grille PMR (30x17ht) ml 43

BC 78 Drain + Géomembrane en L (1mx0,50m) y.c fouille ml 173

BC 77 Remplacement de canalisation existantes ml 5

sous fosse ascenseur

BC 00 FOUILLES

BC 01 Fouille pelle mécanique y.c remblaiement :

BC 01 01 - Jusqu'à 3.00 m de profondeur m3 47

BC 61 Grillage avertisseur ml 148

BE 00 REGARD DE VISITE

BE 01 Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=800 :

BE 08 01 - Regard béton Ø800 + tampon PAMREX / SOLO ou similaire 

D400
u 2

BE 10 BOUCHE D'EGOUT / GRILLE D' AVALOIR

BE 11 Bouche d'égout :

BE 11 05 - Regard béton Ø800 + Avaloir bordure u 2

BE 11x 01 - Regard béton Ø800 + Avaloir grille concave carrée PAM ou 

similaire D400
u 1

BE 11x 02 - Regard béton Ø800 + tampon grille PAMREX / SOLO ou 

similaire D400
u 7

BI 00 CANALISATIONS BÉTON

BI 01 Canalisation béton centrifugé armé :

BI 01 01 - Classe 135 A - Ø 300 mm ml 102

BI 01 02 - Classe 135 A - Ø 400 mm ml 11

BI 01 03 - Classe 135 A - Ø 500 mm ml 35

DÉPARTEMENT DU GARD

IMT MINES D'ALÈS

REQUALIFICATION DU CAMPUS DE CLAVIERS 

ZONE 1

LOT 1 - VRD & GC

DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

ZONE 1 - RÉSEAUX
7 août 2025



N° Désignation Un Qté P.U. P.T.

BD 60 RACCORDEMENT - BRANCHEMENT

BE 16 Raccordement de canalisation sur ouvrage existant u 6

Sous-total



N° Désignation Un Qté P.U. P.T.

RÉSEAUX EAUX BRUT

AA 00 PRÉPARATION-INVESTIGATIONS-FIN DE TRAVAUX

AA 10x Sondage pour recherche de canalisations existantes u 1

CP TRAVAUX COMMUNS

CP 50x Traversée fourreaux TPC Ø = 50 mm bleu y.c tranchée ml 163

BC 00 FOUILLES

BC 01 Fouille pelle mécanique y.c remblaiement :

BC 01 01 - Jusqu'à 3.00 m de profondeur m3 13

BC 61 Grillage avertisseur ml 41

BE 00 REGARD DE VISITE

BE 01 Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=800 :

BE 13x - Regard Arrosage u 1

BH 00 CANALISATIONS PLASTIQUES  

BH 04 Canalisation Polyéthylène :  

BH 04 54 - PN16 - Ø 48.8/63 - 6.3 ml 41

BD 60 RACCORDEMENT - BRANCHEMENT

BK 14 Raccordement sur conduite existante forf 1

Sous-total

RÉSEAUX EAUX POTABLES

AA 00 PRÉPARATION-INVESTIGATIONS-FIN DE TRAVAUX

AA 10x Sondage pour recherche de canalisations existantes u 1

BD 60 RACCORDEMENT - BRANCHEMENT

BE 16 Raccordement de canalisation sur ouvrage existant u 2

BD 71x Collier de prise en charge + Robinet + Bouche à clé u 2

BC 00 FOUILLES

BC 01 Fouille pelle mécanique y.c remblaiement :

BC 01 01 - Jusqu'à 3.00 m de profondeur m3 38

BC 61 Grillage avertisseur ml 117

BH 00 CANALISATIONS PLASTIQUES  

BH 04 Canalisation Polyéthylène :  

BH 04 50 - PN16 - Ø 19/25 - 6.3 ml 117

AF 50 EQUIPEMENTS DIVERS

AF 61x Borne fontaine y.c puit perdu u 2

Sous-total

RÉSEAUX ESSAIS

BC 73x Essai d'étanchéité réseau eaux pluviales forf 1

BK 23 Essais de pression / Stérilisation / Potabilité forf 1

Sous-total



N° Désignation Un Qté P.U. P.T.

RÉSEAUX SECS

RÉSEAUX BT - FOURREAUX EN ATTENTE

CP 6 BASSE TENSION SOUTERRAINNE

CP 66 Raccordement câble de réseau dans coffret existant u 6

BC 00 FOUILLES

BC 01 Fouille pelle mécanique y.c remblaiement :

BC 01 01 - Jusqu'à 3.00 m de profondeur m3 52

BC 61 Grillage avertisseur ml 163

CP TRAVAUX COMMUNS

CP 40 Fourniture et pose de fourreaux T.P.C.

CP 40 08 - Ø = 160 mm ml 326

CP 90x CHAMBRE TIRAGE BT / TELECOM

CP 91x Chambre béton 40x40 + Tampon fonte 400 Kn u 3

Sous-total

RÉSEAUX BT-TÉLÉCOM

CP 6 BASSE TENSION SOUTERRAINNE

CP 66 Raccordement câble de réseau dans coffret existant u 4

BC 00 FOUILLES

BC 01 Fouille pelle mécanique y.c remblaiement :

BC 01 01 - Jusqu'à 3.00 m de profondeur m3 38

BC 61 Grillage avertisseur ml 117

CP TRAVAUX COMMUNS

CP 40 Fourniture et pose de fourreaux T.P.C.

CP 40 06 - Ø = 110 mm ml 235

AF 50 EQUIPEMENTS DIVERS

AF 77x Borne foraine y.c câble BT 16 mm²x5 forf 2

CP 90x CHAMBRE TIRAGE BT / TELECOM

CP 91x Chambre béton 40x40 + Tampon fonte 400 Kn u 3

Sous-total



N° Désignation Un Qté P.U. P.T.

RÉSEAUX ÉCLAIRAGE

CP 6 BASSE TENSION SOUTERRAINNE

CP 66 Raccordement câble de réseau dans coffret existant u 4

BC 00 FOUILLES

BC 01 Fouille pelle mécanique y.c remblaiement :

BC 01 01 - Jusqu'à 3.00 m de profondeur m3 165

BC 61 Grillage avertisseur ml 515

CP TRAVAUX COMMUNS

CP 40 Fourniture et pose de fourreaux T.P.C.

CP 40 03 - Ø = 63 mm ml 515

CQ CONDUCTEURS U 1000 R2V

CQ 20 Fourniture et Pose de câble U1000 R2V cuivre :

CQ 20 15 - 4 x 16 mm2 + cablette ml 515

CR x10 ÉCLAIRAGE

CR x12 Fourniture et pose Plôt béton + Candelabre Type BUZZ 700Ma + 

Mât 4,5m
u 31

Sous-total

RÉSEAUX GAZ

AA 00 PRÉPARATION-INVESTIGATIONS-FIN DE TRAVAUX

AA 10x Sondage pour recherche de canalisations existantes u 1

BC 00 FOUILLES

BC 01 Fouille pelle mécanique y.c remblaiement :

BC 01 01 - Jusqu'à 3.00 m de profondeur m3 6

BC 61 Grillage avertisseur ml 20

CV 10 Fourniture et pose de canalisation gaz :

CV 10 03 - PEHD 51.4 x 63  (50) ml 20

CV 20 Branchement pour déviation de canalisations gaz u 2

Sous-total

Total des travaux H.T.

T.V.A.  20,00%

Total des travaux T.T.C. #REF!

-  €                                

#REF!



N° Désignation Un Qté P.U. P.T.

DA 42 Terre végétale pour espaces verts (apport hors site) :

DA 42 01 - Sur talus m3 280

DA 42 03 - En aire plane m3 280

DA 44x Création d'un fosse 1,5m ht + Volige + par-racine u 4

Sous-total

Total des travaux H.T.

T.V.A.  20,00%

Total des travaux T.T.C. #REF!

DÉPARTEMENT DU GARD

IMT MINES D'ALÈS

REQUALIFICATION DU CAMPUS DE CLAVIERS 

ZONE 1

LOT 1 - VRD & GC

DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

ZONE 1 - ESPACE VERT
7 août 2025

-  €                                

#REF!



N° Désignation Un Qté P.U. P.T.

Remplacement des cadélabres type Colonnes par 

des types classiques

CR x12 Fourniture et pose Plôt béton + Candelabre Type BUZZ 700Ma + 

Mât 4,5m
u -31

CR x14 Fourniture et pose Plôt béton + Candelabre Type colonne 

UNIVERSO 700Ma
u 31

Sous-total

Réhabilitation du réseau EP existant

BC 76 Chemisage de réseaux ml 165

BC 77 Remplacement de canalisation existantes ml 165

Sous-total

Point de branchement Arrosage

BC 00 FOUILLES

BC 01 Fouille pelle mécanique y.c remblaiement :

BC 01 01 - Jusqu'à 3.00 m de profondeur m3 27

BC 61 Grillage avertisseur ml 82

BE 00 REGARD DE VISITE

BE 01 Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=800 :

BE 13x - Regard Arrosage u 3

BH 00 CANALISATIONS PLASTIQUES  

BH 04 Canalisation Polyéthylène :  

BH 04 54 - PN16 - Ø 48.8/63 - 6.3 ml 82

Sous-total

Total des travaux H.T.

T.V.A.  20,00%

Total des travaux T.T.C. #REF!

DÉPARTEMENT DU GARD

IMT MINES D'ALÈS

REQUALIFICATION DU CAMPUS DE CLAVIERS 

ZONE 1

LOT 1 - VRD & GC

DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

ZONE 1 - OPTION
7 août 2025

-  €                                

#REF!


