



REQUALIFICATION DU CAMPUS DE CLAVIÈRES

ZONE 1

Lot 2 - Ascenseur & Passerelle

PRO-DCE

Détail Quantitatif Estimatif

MAITRE
D'OUVRAGE :

A :

LE :

SIGNATURE :

Date(s)	Nature des modifications	Dessiné	Vérifié	Ind
Juillet 2025	CREATION - PRO	JCP	RNI	A
Août 2025	CREATION - DCE	JCP	RNI	B

2.2

**DÉPARTEMENT DU GARD
IMT MINES D'ALÈS**

**REQUALIFICATION DU CAMPUS DE CLAVIERS
ZONE 1**

LOT 2 - Ascenseur & Passerelle

DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

RÉCAPITULATIF

Date: 30 juillet 2025

Secteur de travaux	Coût estimé € H.T.	Coût estimé € T.T.C.
Ascenseur-Passerelle		
<u>Montant total des travaux hors Options</u>	- €	- €

ZONE 1 - OPTION		
<u>Montant total des Options</u>	- €	- €

<u>Montant total des travaux avec Options</u>	- €	- €
--	-----	-----

**DÉPARTEMENT DU GARD
IMT MINES D'ALÈS**

**REQUALIFICATION DU CAMPUS DE CLAVIERS
ZONE 1**

LOT 2 - Ascenseur & Passerelle

DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Ascenseur-Passerelle

30 juillet 2025

N°	Désignation	Un	Qté	P.U.	P.T.
	PRÉPARATION				
AA 00	<u>PRÉPARATION-INVESTIGATIONS-FIN DE TRAVAUX</u>				
AA 01	Travaux préparatoires et installation de chantier	forf	1		
AA 03x	Plus-Value de travaux en milieu occupé	forf	1		
AA 07	Etudes d'exécutions	forf	1		
AA 11	Constat d'huissier (avant/après travaux)	forf	1		
AA 07b	Dossier des Ouvrages Exécutés	forf	1		
	<u>Sous-total</u>				
	EQUIPEMENTS				
AF 70x	Monte charge (cum 400kg)	forf	1		
AF 71x	Passerelle métallique (7m x 1m)	forf	1		
	<u>Sous-total</u>				
Total des travaux H.T.					- €
T.V.A. 20,00%					#REF!
Total des travaux T.T.C.					#REF!

**DÉPARTEMENT DU GARD
IMT MINES D'ALÈS**

**REQUALIFICATION DU CAMPUS DE CLAVIERS
ZONE 1**

LOT 2 - Ascenseur & Passerelle

DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

ZONE 1 - OPTION

30 juillet 2025

N°	Désignation	Un	Qté	P.U.	P.T.
	Ascenseur - Bardage				
BC 79	Bardage de la cage d'ascenseur	m ²	31		
	<u>Sous-total</u>				
Total des travaux H.T.					- €
T.V.A. 20,00%					#REF!
Total des travaux T.T.C.					#REF!