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IMT - Requalification urbaine et paysagere du Campus de Clavieres - ZONE 1
PHASE DCE - Détail Quantitatif Estimatif - Lot n°4 Mobilier

Prix Unitaire HT

LOT n°4 - MOBILIER
Travaux préalables
Installation de chantier

-

—
HIN

Ce prix rémunére au forfait :

- La réalisation des études d'exécution,

- L'amenée, le raccordement aux réseaux, I'entretien et le repliement en fin de chantier ou & la fin de chaque phase de
chantier de vestiaires et réfectoires pour le personnel du présent marché, le nettoyage des voies du chantier et
adjacentes au chantier ouvertes a la circulation publique, les dispositifs de nettoyage des engins et camions en sortie de
chantier,

- des clétures de chantier,

- la fourniture par le titulaire et ses sous-traitants des Plans Particuliers de Sécurité de Protection de la Santé (PPSPS)

- les dispositifs de sécurité mis en oeuvre dans le cadre de la réglementation et aux dispositions prévues,

- toutes sujétions liées au phasage des travaux et notamment le déplacement ou I'amenée et le repliement des
installations en fonction des zones de chantier,

- la fourniture des matériels (appareils) et consommables (piquets, bornes).

Le forfait :

N

Fourniture et pose d'ombrieres
Mobilier sur revétement stabilisé

Ces postes rémunérent a l'unité :

- la fourniture des ombriéres HABANA de chez microarquitectura ou équivalent, y compris les protections nécessaires a leur transport,

- l'assemblage des ombriéres,

- la réalisation des terrassements préalables et mise en oeuvre de plots béton et/ou supports de fixation adaptés non apparents,

- la fixation a proprement parler et toutes sujétions de pose pour garantir la parfaite stabilité et le réglage des ombrieres dans les regles de l'art.

2.

-

Fourniture et pose d'ombriére bois en 10x5xH4,5m

L'unité:

2.2|Fourniture et pose d'ombriére bois en 5x2,5xH4,5m

L'unité:




Fourniture et pose de mobilier d'agrément

Mobilier sur revétement béton ou stabilisé

Ces postes rémunerent a l'unité :

- la fourniture du mobilier d'agrément Gamme PASEO EVOLUTION ECOTECK/SERENA de chez Square par Sobat ou équivalent, y compris les protections nécessaires a leur transport,
- laréalisation des terrassements préalables et mise en oeuvre de plots béton et/ou supports de fixation adaptés non apparents,

- la fixation a proprement parler et toutes sujétions de pose pour garantir la parfaite stabilité et le réglage du mobilier dans les régles de Il'art.

3.

i

Fourniture et pose d'ensemble pique nique 10 places

L'unité :

3.2

Fourniture et pose d'ensemble pique nique 9 places

L'unité:

33

Fourniture et pose de banc relax 3 places

L'unité:

34

Fourniture et pose de fauteuils 1 place

L'unité:

35

Fourniture et pose de table basse

L'unité:

3.6

Fourniture et pose de corbeille de tri sélectif 2x45L

L'unité :

Mobilier sur gazon

Ces postes rémunérent a l'unité :

- la fourniture du mobilier d'agrément Gamme PASEO EVOLUTION ECOTECK de chez Square par Sobat ou équivalent, y compris les protections nécessaires a leur transport,
- la réalisation des terrassements préalables et mise en oeuvre de plots béton et/ou supports de fixation adaptés non apparents,

- la fixation a proprement parler et toutes sujétions de pose pour garantir la parfaite stabilité et le réglage du mobilier dans les régles de I'art.

37

Fourniture et pose d'ensemble pique nique 10 places

L'unité:

38

Fourniture et pose de chaise longue 2 places

L'unité:




3.9|Fourniture et pose de chaise longue 1 place
L'unité:
4|Fourniture et pose de jeux
Mobilier sans fixation
Ces postes rémunerent a l'unité :
- la fourniture de baby foot TAHITI de chez René Pierre ou équivalent, y compris les protections nécessaires a leur transport.
4.1|Founiture et pose de baby foot 4 joueurs (sans fixation)
L'unité :
4.2 [Founiture et pose de baby foot 6 joueurs (sans fixation)
L'unité :
Mobilier sur revétement béton
Ce poste rémuneére a l'unité :
- la fourniture de table de ping pong de chez AREA ou équivalent, y compris les protections nécessaires a leur transport,
- la fourniture de table d'échec de chez Pro Urba ou équivalent, y compris les protections nécessaires a leur transport,
- la réalisation des terrassements préalables et mise en oeuvre de plots béton et/ou supports de fixation adaptés non apparents,
- la fixation & proprement parler et toutes sujétions de pose pour garantir la parfaite stabilité et le réglage des tables dans les régles de l'art.
4.3|Fourniture et pose de table de ping pong
L'unité :
4.4|Fourniture et pose de table d'échec sans assise
L'unité :
Mobilier sur gazon
Ces postes rémunérent a l'unité :
- la fourniture d'agrés sportifs de chez KOMPAN ou équivalent, y compris les protections nécessaires a leur transport,
- laréalisation des terrassements préalables et mise en oeuvre de plots béton et/ou supports de fixation adaptés non apparents,
- la fixation a proprement parler et toutes sujétions de pose pour garantir la parfaite stabilité et le réglage des agrés dans les régles de I'art.
4.5|Fourniture et pose de barres paralléles

L'unité:




4.6 |Fourniture et pose de pull up station
L'unité :
4.7|Fourniture et pose d'échelle
L'unité :
4.8|Fourniture et pose de banc a abdominaux
L'unité :
4.9|Fourniture et pose de signalétique pour chaque jeu

L'unité:
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